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1. WSTEP
14.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiana sieci cieptowniczej przy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieruchomosci stanowigcej pas drogowy ulicy Sienkiewicza — dziatka
numer ewid. 97/1 i na dziatce sasiedniej o numerze ewidencyjnym nr 97/2 w obrebie 22 w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W zwigzku z modernizacjg uktadu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza istniejaca sie¢ cieptownicza DN150 zostanie
wymieniona z technologii kanatowej na preizolowana.

Zakres niniejszego opracowania obejmuie sie¢ cieptownicza DN150 miedzy fundamentami istniejacych budynkow
potozonych przy ulicy.

Diugos¢ przebudowywanej sieci cieptowniczej preizolowanej o $rednicy DN150 wynosi: L= 18,0 mb.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujacych
Polskich Normach.
Pojecia ogolne:

1) sieC cieptownicza - ukfad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna , urzadzenia kontrolno — pomiarowe , odpowietrzenia, odwodnienia , studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje noéne, sieci nadziemnych ,itp.),

2) preizolowana sie¢ cieptownicza - uktad rurociagdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (
jw.) zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych,

3) preizolowana podziemna sie¢ cieptownicza — Ukfad rurociggébw z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatow i jakichkolwiek obudow,

4) rura preizolowana — preizolowany zespét rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej (jednej
lub wigcej niz jednej ), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koricowkami rurowymi
przystosowanymi do potaczenia z innymi rurami, ksztaltkami i elementami preizolowanymi,

5) rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywac czynnik
grzejny,

6) rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowa przed
uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub wplywem warunkow
atmosferycznych : deszczu, $niegu itp.,

7) plaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chroniggy izolacje cieplng i
ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg, gruntowa lub
wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.,

8) izolacja cieplna — materiat ktéry zmnigjsza straty ciepta : materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny lub
wielowarstwowy — réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin , mat lub
ksztaftek),

Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:

WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki



WYMIANA ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ DN150 W UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB.

o sztywng i poisztywng pianke z poliuretanowa PUR (komponenty pianki wiewane sg do przestrzeni
pomiedzy rure przewodowa i rure lub ptaszcz ostonowy),

 pianke z poliuretanu (PUR) ( otuliny , ksztattki ),

» pianke z polietylenu (PE) ( otuliny, ksztattki ) ,

*  materiaty widkniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklanej).

9) pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadajaca gtéwnie strukture komoérek zamknietych, bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow,

10) pianka polietylenowa PE — spieniony polietylen , posiadajacy gtéwnie strukture komérek zamknigtych, w
postaci mat,

11) zesp6tztacza - kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych,

12) ostona zespotu ztacza — element rurowy (mufa) , taczacy dwie rury ostonowe w zespole zigcza,

13) poduszka kompensacyjna — ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE),
wetny szklanej, wetny skalnej lub innych materiatéw spefniajgcych wymagania w tym zakresie (np.

warstwa piasku),
14) system alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej rur i
elementéw preizolowanych,

15) rura ochronna - rura stalowa lub z zywic poliestrowych stanowigca zabezpieczenie rury preizolowane; i
umozliwiajaca w przysztosci wymiane rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania nawierzchni,
16) ploza Slizgowa — element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zakfadany na rure preizolowang
umozliwiajgcy wysuwanie z rury ochronnej,
17) manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umoZliwiajacy uszczelnienie potaczenia pomigdzy
rurg ostonowa, a rurg preizolowana.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi Normami.

15.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

151. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;
e Zamawiajgcego,
»  sporzadzong przez \Wykonawce.
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1.53.  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢é aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnigjgc w ten sposob
bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dia kiorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych
tre$C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene
umowna.

155.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowaé wszelie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

156.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

157.  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

158.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

159.  OCHRONA|UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

1510. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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16. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45111200-0: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45111300-1: roboty rozbidrkowe,

45231000-5: roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45231100-6: ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow,

45233262-3: roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego,

45233222-1: roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania,

45233142-6: roboty w zakresie naprawy drog.

2. MATERIALY

21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy uzyte do budowy sieci cieptowniczej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaC warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢
Atest COBRTI INSTAL w Warszawie.

22, STOSOWANE MATERIALY

Elementy sieci cieptowniczej preizolowanej:

rury i ksztattki preizolowane z izolacjg standardowa wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009,
rury stalowe przewodowe ze szwemwg EN 10217-1 lub 10217-2,

izolacja wykonywana metoda standardowa z wetny mineralnej,

ptaszcz z blachy ocynkowane;,

pierscienie Slizgowe,

tasma smarna,

mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009,

zakonczenia izolacji - pokrywy koricowe,

pierscienie uszczelniajace,

poduszki kompensacyjne z miekkiej pianki PUR,

taSma ostrzegawcza,

piasek na obsypke i podioze oraz wymiang gruntu — powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06050:1999.

Elementy systemu alarmowego:

zZigczki lutowane,

zZiaczki otwierane,

zZigczki zaciskowe,

izolacyjne rurki termokurczliwe,
drut miedziany,

podtrzymka drutu,

wkiadki filcowe.

Elementy studzienki ,Slepej” zabezpieczajacej potaczenie rurociggow:

podbudowa z chudego betonu,
ptyta betonowa zbrojona, beton klasy C16/20 z dodatkiem uszczelniacza W6,
bloczki fundamentowe B 20 o wym. 360x120x240,
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23, SIEC CIEPLOWNICZA - KLASYFIKACJA

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 489:2009.
24.  SIEC CIEPLOWNICZA - WYMAGANIA TECHNICZNE

241.  WYMAGANIA OGOLNE

Sie¢ cieplownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez mieszania innych technologii
budowy sieci, wedtug jednej metody zwigzanej gtownie z przyjetym systemem kompensowania wydtuzen termicznych
rurociggow.

Rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ ukladane bezpo$rednio w gruncie, bez
obudowy kanatowej lub innej. Przy przejSciach przez przeszkody, pod drogami rurociagi sieci cieptowniczej
preizolowanej mogg by¢ ukfadane w rurach ochronnych na podporach $lizgowych, co powinno by¢ uwzglednione w
obliczeniach ukfadéw kompensacyjnych.

Zmiany kierunkéw oraz odgatezienia powinny by¢ wykonane za pomocq preizolowanych ksztattek (tukow,
tréjnikow).

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ szczelna zaréwno w stanie zimnym jak i goracym zgodnie z postanowieniami PN-
EN 13480-1:2005.

W sieci cieptowniczej z rurg przewodowa stalowa, woda sieciowa powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04601:1985.

Ruch probny sieci z rur i elementow preizolowanych z rurg przewodowa stalowg nalezy przeprowadzi¢c wg PN-EN
13480-1:2005.

242. SKLADOWANIE

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie ulegaly deformacjom i odksztaiceniom
miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach . Podkiady powinny mie¢ dostateczng szerokoS¢ i powinny by¢
rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywaé
odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania faricuchow, stalowych lin, drutow itp.

Ksztattki preizolowane nalezy skfadowaC wg asortymentu i wymiardw, na réwnych powierzchniach, np. na
drewnianych paletach i ukfadac tak aby stykaty sie ze soba jak najwiekszg powierzchnia,

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementdw powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.

Korice rur przewodowych elementow preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich
wnetrza.

W  przypadku diuzszego sktadowania rur ( powyzej p&t roku ) elementy preizolowanych rur
i ksztattek wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie, ukfadanie rur preizolowanych w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego - polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej - ( minus ) 10°C.

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowg, lub ostonowa z tworzywa sztucznego np. z polietylenu , w
temperaturze ponizej 0°C wymaga sie przedsiewziecia odpowiednich Srodkéw zaradczych i zachowania szczegdinej
0s{roznosci.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej ziacza nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw. Inne materiaty i elementy
do wykonywania izolacji cieplnej ztacza jak otuliny, maty, ksztattki nalezy przechowywaC tak , aby nie ulegaly
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
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pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamiokreSlonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dla zapewnienia, ze rury preizolowane i elementy nie zostang uszkodzone w transporcie nalezy uwzgledni¢
szczegllne wiasciwosci materiatow tych rur i elementow oraz warunki zewnetrzne.

42, TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiaC rownomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Whytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemoZliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportu. Do podnoszenia (przenoszenia) rur nalezy uzywaé
odpowiednich tasm o szeroko$ci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania fancuchéw, stalowych lin, drutow itp.
Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac dragow zelaznych. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
$srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

Nie nalezy transportowac rur preizolowanych w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu PE przy
temperaturze otoczenia —( minus ) 10°C.
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43. TRANSPORT KSZTALTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETONOWEJ

Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w warunkach nie powodujacych: segregacii sktadnikow, zmiany skiadu
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania masy betonowej o takim stopniu uwodnienia, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami’).

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut+20°C,
* 30 minut +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatow i robt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana budowa
sieci cieplowniczej z wiascicielem — MZGK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb..

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
przebudowa sieci cieplowniczej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.

52. ROBOTY DEMONTAZOWE

Rurociagi istniejacej sieci kanatowej zostang odciete w punkcie odleglym ok. 0,40 m od Sciany
fundamentowej kamienicy nr 14 i w odlegtosci ok. 0,30 m od Sciany w pomieszczeniu wezta i zdemontowane
w catosci wraz z podporami i izolacja. Przed przystapieniem do demontazu nalezy dokona¢ rozkucia otworu
technologicznego w punkcie przejscia cieptociggu przez Sciane wezta. Betonowe tupiny kanatu na odcinku c1
— ¢2’ zostang zdemontowane a fundament odciety w odlegtosci ok. 0,70 m od Sciany kamienicy nr 14 i w
odlegtosci 0,50 m od linii sciany nadwieszenia budynku Orange. tupiny znajdujgce sie pod schodami i
tarasem budynku Orange nie bedg zdemontowane.

Materiat po demontazu przekazac na ztomowisko i do utylizacji.
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53. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie
osi sieci cieplowniczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy wigczenia do
istniejacej sieci. Przed przystapieniem do Robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

54. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy wykonywac recznie i mechanicznie, o $cianach pionowych szalowanych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Odlegtos¢ pomigdzy obudowa wykopu a zewnetrzng Sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje, pod nadzorem uzytkownikow.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda z opadow atmosferycznych przez wykonanie
ciggu odprowadzajacego wody.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +-5 cm.

55. MONTAZ RUR | ELEMENTOW

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdinej kontroli
zewnetrznej , ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagana jako$¢ techniczna,

Przed montazem kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawno$ci dziatania systemu
alarmowego.

Nie dopuszcza si¢ ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach z tworzyw sztucznych,
przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku ciecia ( skracania ) preizolowanych ksztattek oraz innych elementow.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ ulozone ze spadkiem  zgodnym
z projektem technicznym umozliwiajacym odwodnienie sieci.

Przy dopasowywaniu diugo$ci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle wedtug instrukciji producenta.

Przed przystapieniem do montazu odcinkdw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podktadach lub
bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone
w odstepach nie wiekszych niz co 2-3 m. i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu.

5.6. POLACZENIE SIECI

Miejscami potgczenia projektowanej wymiany sieci z ukfadem istniejgcym sa;
— $lepa komora zabudowana na istniejacym fundamencie kanatu Sciana budynku poses;ji nr 14,
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— pomieszczenie wezta w budynku Orange.
W celu zabezpieczenia potaczenia rurociggu preizolowanego z tradycyjnym zlokalizowanego przy

Scianie budynku-kamienicy nr 14 nalezy na bazie fundamentu istniejacego kanatu tupinowego zabudowac
komore z bloczkéw fundamentowych przesklepiong ptytami zelbetowymi o wym. 1,20x0,35m. Wymiar komory
w planie 1,20x0,70 m. Scianki ustawia¢ na izolacji poziome;j z foli PVC lub podwajnej warstwie papy. Scianki
wykonczy¢ tynkiem cementowym i zabezpieczy¢ od zewnatrz $rodkami bitumicznymi. Catg komore
zabezpieczyc¢ folig typu TEFOND Plus. Przejcie rurociggu przez scianke czotowg uszczelniC pierscieniami
systemowymi zgodnie z punktem 7.6.5.
W czasie prowadzenia robot dokona¢ z udziatem przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0. oceny technicznej od
strony zewnetrznej istniejacego przejScia rurociggéw przez $ciang podpiwniczenia kamienicy nr 14 i
ewentualnie doszczelnic.
Uwaga.
Wymiary komory sprawdzi¢ na budowie.

Rurociagi cieptownicze na styku dwaéch technologii izolowaé cieplnie tupkami z pianki PUR i ptaszcz z PVC lub

otuling sekcyjng z wetny skalnej ALU-PIPE SECTION GR 10,0cm.

5.7. USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonywaC nalezy przy pomocy gumowych pierScieni
uszczelniajgcych i tasmy smarnej dostarczanych przez producenta systemu. PierScienie uszczelniajace
zabetonowuije sie w przegrodzie budowlanej po uprzednim zabezpieczeniu rury ostonowej folig polietylenowg
przed zabrudzeniem betonem.

Otwor technologiczny w $cianie budynku Orange doprowadzi¢ do stanu wyjSciowego wraz z malowaniem.

58. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie przebudowywanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:

— sie¢ telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadziC recznie, a odkrytg kanalizacje
telefoniczng oszalowa¢ i podwiesic na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze
prowadzenia robdt powiadomi¢ gestora sieci.

— sie¢ gazowa — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadziC recznie, a odkryty gazocigg oszalowac i
podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomic
gestora sieci.

— kable energetyczne eNN i eWN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na kable
nakfadac rury ostonowe dzielone AROT. O zamiarze prowadzenia robot powiadomi¢ Zaktad Energetyczny w
celu wytaczenia napiecia i zapewnienia nadzoru. Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ rob6t w poblizu kabli
jezeli znajduja sie pod napigciem.

— kanalizacja sanitarna - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzic recznie

— kanalizacja deszczowa - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie

— wodociag rozdzielczy DN100 - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie. O zamiarze
prowadzenia robdt powiadomi¢ gestora sieci.

59.  PRZEJSCIE RUROCIAGOW POD JEZDNIA

PrzejScie cieptociggdw pod jezdnig ul. Sienkiewicza zostanie wykonane w rurach ostonowych.
Projektuje sie rury stalowe ©@355,6x8,0 L= 6,0 m zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie powtokami z PE lub
warstwami bitumicznymi. Rury przewodowe wewnatrz rur ostonowych stabilizowa¢ typ E/C o wysokosSci
h=35,0 mm Integra Gliwice montowanymi co 1,0 m. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami typu N.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1) czes$¢ ogding opisujaca;
a. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét i bhp.,
c.  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d. wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$C¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
e. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
2) cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
b. rodzaje i ilo¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
C. sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
d. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spefniajg wymogi ST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

64. DOKUMENTY BUDOWY

1)  Dziennik budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
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2)

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

a. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robot,
przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje \Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

k. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

m.  wyniki prob,

n. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Rejestr obmiarow

Se "o o0 o

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

3)

Pozostate dokumenty budowy: Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)
- (2) nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,

f.  korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy: Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

® o0 o

6.5. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [17],
PN-B-06050:1999 [18].

Sprawdzeniu podlega:
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*  wykonanie wykopu i podioza;

»  odwodnienie wykopow;

»  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

» stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

»  wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;

* wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.6. ROBOTY MONTAZOWO-BUDOWLANE

Kontrole jakosci robét montazowo — budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
253:2009, PN-EN 448:2009, PN-B-10405:1999, PN-EN 13480-1:2005.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
2) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 10,
3) utozenia przewodow:
a. glebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola pofaczen przewodow,
utoZenia rury ochronnej,
utozenia przewodu w rurze ochronnej,
j. szczelnoSci przewodu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spefniajg wymagane normami warunki techniczne.

T Te me oo o

7. OBMIARROBOT
7. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacig projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

72. ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.
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Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

73. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania
robot.

74. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostki obmiarowe:
»  metr (m) sieci cieptowniczej danej $rednicy,
*  metr (m) rury ochronnej danej $rednicy.

8. ODBIORROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

N

N

811.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng, zakryciu. wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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812.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

813.  ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.1.3.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakorczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.32. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przy odbiorze Robét nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
»  dziennik budowy;
»  dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
»  dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
 protokoty czeSciowych odbiorow poprzednich faz Robét ( roboty przygotowawcze i ziemne ifp.);
»  protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;
»  protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu;
»  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng;
»  protokét odbioru robét przez wiasciciela sieci cieptownicze;.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
» zgodnoS¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej;
»  protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
»  aktualnos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmian i uzupetnienia;
»  protokoty z przeprowadzonego ptukania w odbieranym przewodzie;
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»  protokoty badar szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.

92 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
»  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci cieptowniczej,
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
dostarczenie materiatow,
ewentualne odwodnienie wykopu,
przygotowanie podtoza,
utoZenie rur przewodowych i ostonowych,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
transport nadmiaru urobku,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci cieptownicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101.  NORMY

1) PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

2) PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Cze$¢ 1: Stale,

3) PN-EN 1SO15607:2005Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie --
Postanowienia og6ine dotyczace spawania,

4) PN-EN ISO 15609 - 1:2005Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -- Instrukcja
technologiczna spawania tukowego,

5) PN-EN ISO 15614-1:2005Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badania
technologii spawania tukowego stall,

6) PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

7) PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych bezpo$rednio w gruncie -- Zespét armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

8) PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych
zizolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,
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10.2.

9) PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korcach- Wymiary i masy na jednostke
diugosci,

10) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania,

11) PN-B-01421:1990 Ciepfownictwo - Nazwy i okre$lenia,

12) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze,

13) PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze,

14) PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych,

15) PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine,

16) PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania radiograficzne spoin rur
stalowych spawanych automatycznie fukowo celem wykrycia nieciagtosci,

17) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

18) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine.

INNE DOKUMENTY

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — COBRTI
—INSTAL.
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