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 1.6.6. Transport  
 1.6.7. Wykonanie robot  
 1.6.8. Kontrola jakości robot  
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 1.6.8.2 Badania i pomiary  
 1.6.9. Dokumenty budowy  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  
2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
       nieruchomością na cele budowlane 
 
2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   
       budowlanego  
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2.3.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    
        budowlanych 
 2.3.1. Kopia mapy zasadniczej. 
 2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu. 
 2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne 
2.4.    Inwentaryzacja zieleni 
 
2.5.    Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  
          posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
 
2.6.    Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
 
2.7.    Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli  podlegają one  
          przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w  
          zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także  
          wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
          podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
          uwarunkowania tych rozbiórek 
 
2.8.    Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne     
          związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych,          
          kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz  
          dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września         
2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne dla wykonawcy do opracowania 

przez niego projektu oraz wykonania robót w zakresie, jak wynika z poszczególnych 
zapisów. 

 
Wykonawca oświadcza, że niniejszy program funkcjonalno – użytkowy został 

przygotowany w zgodzie z przepisami art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759), jest kompletny z 
punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
  publicznych, 
- przygotowania oferty Wykonawcy, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem opracowania są wytyczne dla zadania polegającego na wykonaniu 
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na 
przebudowie przebudowy Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów na działkach  
 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 168, 181/3, 227 obręb 22 w Piotrkowie 
Trybunalskim wraz z rozbiórką i budową nowego szaletu miejskiego z budową 
niezbędnych przyłączy, oraz rozbudową oświetlenia parkowego.  
 
Część projektowa obejmuje: 
 
− sporządzenie mapy do celów projektowych 
− sporządzenie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej 
− sporządzenie projektu zagospodarowania terenu  
− sporządzenie projektu budowlanego przebudowy układu komunikacyjnego parku 
− sporządzenie projektu budowlanego przebudowy układu alejek Placu Niepodległości   
− sporządzenie projektu rozbiórki szaletu miejskiego 
− sporządzenie projektu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,   
   przyłącza wodociągowego, energo-elektrycznego dla potrzeb samoobsługowego     
   szaletu miejskiego, projekt przyłącza elektro-energetycznego dla wiaty autobusowej. 
− sporządzenie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia parkowego 
− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 
− sporządzenie projektu zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 
− sporządzenie opinii ornitologicznej 
− uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 
− sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej i  
   zieleń / mała architektura 
− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot z podziałem 
   na branże 
− sporządzenie przedmiarów robot i kosztorysów inwestorskich z podziałem  
   na branże. 
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Część wykonawcza obejmuje: 
 
− rozbiórkę alejek o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z obramowaniem  
   i podbudową 
− rozbiórkę alejek o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem i podbudową 
− rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych wraz z obramowaniem i podbudową 
− rozbiórkę szaletu miejskiego 
− rozbiórkę placu zabaw wraz wyposażeniem – zdemontowane urz ądzenia placu    
   zabaw  nale ży przekaza ć do ZDiUM , do ponownego monta żu w innym miejscu. 
− wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu. 
− budowę studni przyłączeniowej dla szaletu miejskiego. 
− budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
− budowę przyłącza kanalizacji deszczowej 
− budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi 
− budowę przyłącza wodociągowego 
− budowę przyłącza elektroenergetycznego wraz z układem pomiarowym 
− budowę oświetlenia parkowego, regulacja istniejących słupów oświetleniowych, budowę     
   iluminacji murów 
− budowę nowej konstrukcji alejek, chodników, nawierzchni placu zabaw 
− wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów i terenów zielonych. 
− ustawienie i montaż elementów małej architektury 
− ustawienie i montaż szaletu miejskiego 
− montaż nowej wiaty autobusowej. 
 

Przed przyst ąpieniem do robót nale ży wykona ć dokumentacje fotograficzn ą 
 

Zadanie obejmuje działki o numerach nr: 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 
168, 181/3, 227 obręb 22 w Piotrkowie Trybunalskim 
 
1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz 
       zakres robót budowlanych 
 

Inwestycja jest znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym śródmieścia 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wpisanego do rejestru zabytków. 

Rewitalizowany obszar od strony północnej otoczony jest działkami z zabudową 
mieszkaniową wielorodzinną, zabudową sakralną i usługową, od strony południowej 
alejami Kopernika. Na terenie inwestycji występują liczne drzewa i krzewy, dla których 
należy przewidzieć zabiegi pielęgnacyjne, w centrum zachodniej części skweru 
zlokalizowany jest szalet miejski, przewidziany do rozbiórki oraz plac zabaw, 
przewidziany do przebudowy. Po północno-wschodniej  stronie placu zabaw przewidziano 
nowy samoobsługowy szalet, stacje serwisową dla rowerów oraz stację Wi-Fi z ładowarką 
do telefonów. 
 W centralnej części skweru znajduje się pomnik przyrody, oraz mury obronne, 
które wymagają prac rewitalizacyjnych. Należy wykonać również iluminację murów 
obronnych. 

 Nawierzchnie alejek placu wykonane są z rożnych materiałów, w przeważającej 
mierze są to alejki asfaltowe, płyty betonowe i różne typy kostki betonowej. Nawierzchnie 
są w stanie średnim lub złym.  

Nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie skweru oraz przylegający chodnik do 
ul Plac Niepodległości po północnej stronie wykonany jest z kostki betonowej typu „Stare 
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Miasto” jest to stosunkowo nowa realizacja i jej stan nie wymaga przebudowy. Również 
chodnik z wydzieloną ścieżką rowerową po stronie południowej skweru jest w stanie 
dobrym ( należy jedynie w kilku miejscach poprawić zapadnięcia nawierzchni). 
Cały obszar parku należy przebudować w zakresie układu komunikacyjnego i małej 
architektury, w zachodniej części skweru należy rozbudować oświetlenie parkowe,  
 Prace związane z przebudową Placu Niepodległości należy przeprowadzić po 
wykonaniu lub równolegle z wykonaniem prac remontowych zabytkowego fragmentu 
murów, (remont murów obronnych nie jest w zakresie niniejszego opracowania),oraz 
przebudową komory ciepłowniczej przed Liceum Ogólnokształcącym. 
 Jako podstawę opracowania projektu należy przyjąć zatwierdzoną koncepcje 
opracowaną przez jednostkę projektową „Emside” stanowiącą załącznik do niniejszego 
opracowania. 
 
1.1.1. Zakres bran ży drogowej - brukarskiej 

 
Przewidywana powierzchnia przebudowanych ciągów pieszych 4000m2 
Przyjęte parametry techniczne alejek: 
− Kategoria ruchu KR2 
− Szerokość alejek na głównych ciągach 4,0m 
− Szerokość bocznych alejek 1,5 m do 2,5m  
 
W ramach zadania należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni alejek z mieszanki 
min-bit płyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z podbudową i obramowaniem, 
następnie zaprojektować nową konstrukcję.  
 Na głównych ciągach alejek i na placach przed murami obronnymi i L.O. należy 
przewidzieć podbudowę o podwyższonej nośności z kruszywa łamanego grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm, oraz warstwa stabilizacji 2,5MPa o grubości 10 cm, 
ułożonej na warstwie odsączającej z piasku mrozoodpornego o grubości 10 cm. 
Nawierzchnia alejek należy wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm układanej na 
podsypce cementowo piaskowej, nawierzchnie placu przed murem z kostki betonowej 
układanej na podsypce cementowo piaskowej. 
 Alejki na ciągach bocznych należy wykonać na warstwie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm, oraz warstwie odsączającej z 
piasku mrozoodpornego grubości 10 cm. 
 Obramowanie obrzeża betonowe typu gazonowego o wymiarach 8x30cm 
Na lawie betonowej z oporem C15/20. Na szerokości głównej alejki od strony  
ul. Krakowskie Przedmieście, oraz od strony Placu Kościuszki należy wykonać 
obramowanie z krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej  
z oporem C15/20. 
 Należy zaprojektować zjazd do Zakonu Jezuitów w  istniejącej lokalizacji, 
podbudowa o podwyższonej nośności jak dla głównych ciągów alejek parkowych. 
 
 
1.1.2. Zakres bran ży instalacyjnej 
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie kanalizacji deszczowej : 
 
− Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
− Wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 160 / 200 mm 
    typoszereg ciężki - ok 60 mb 
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− Wykonanie wpustów deszczowych betonowych z osadnikami i wpustami żeliwnymi 
    typu drogowego. – ok 4 sztuki 
− Wymiana istniejących wpustów deszczowych, wymiana uszkodzonych oraz     
   regulacja istniejących włazów studziennych , zgodnie z załączoną mapą zasadniczą 
− Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla szaletu miejskiego z rur PCV  
    typoszereg ciężki, 
− Wykonanie studni rewizyjnej PVC Ø 400mm, na przyłączu 
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie kanalizacji sanitarnej : 
 
− Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla szaletu miejskiego rury PCV typoszereg  
    ciężki 
− Wykonanie studni rewizyjnej PVC Ø 400mm, na przyłączu 
− Wykonanie regulacji istniejących włazów do studni.  
− Wymiana uszkodzonych oraz regulacja istniejących włazów studziennych, zgodnie z  
    załączoną mapą zasadniczą 
 
Z uwagi na dobry stan techniczny chodnika po zachodniej stronie placu, chodnik nie 
podlega przebudowie, zatem należy uznać że  wspomniany w warunkach wydanych 
przez PWiK kanał sanitarny DN 250mm, zlokalizowany pod w/w chodnikiem znajduje się 
poza zakresem przebudowy układu komunikacyjnego, wobec powyższego nie przewiduje 
się jego przebudowy w opracowanym przedsięwzięciu.  
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie ciepłociągu  : 
 
- realizowana Inwestycja nie wymaga przebudowy w zakresie ciepłociągu 
  Zgodnie z wydanymi warunkami przez MZK, projekt budowlany rewitalizacji Placu     
  niepodległości podlega uzgodnieniu branżowemu. 
 
Wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie wodociągu  : 
 
- wykonanie przyłącza wodociągowego dla szaletu z rur polietylenowych  
  SDR 11,  PE 100RC. Wraz z zasuwą żeliwną bezgniazdową PN 16 
- wykonanie studzienki wodomierzowej, oraz układu pomiarowego. 
 
 
1.1.3. Zakres bran ży elektrycznej 
 
W zakresie rozbudowy linii oświetlenia parkowego należy : 
− Wykonać rozbudowę linii kablowej oświetlenia parkowego zachodniej części skweru     
   (włączenie do istniejącej linii oświetlenia zasilanej ze stacji 15/04kV nr 1-0876  
   „Łazienna-Mokra” )  
− Wykonać przebudowę linii oświetlenia ulicznego w centralnej części skweru, przed  
    murami obronnymi    
− Montaż słupów i opraw oświetlenia parkowego, oraz opraw najazdowych do iluminacji  
   fragmentu murów obronnych  
− Budowa przyłącza elektro-energetycznego zasilającego szalet i wiatę autobusową. 
      Linie kablowa oświetlenia parkowego i przyłącze elektro-energetyczne należy     
      wykonać zgodnie z załączonymi warunkami.  
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1.1.4. Zakres bran ży mała architektura i ziele ń 
 
−  Wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, zgodnie z opracowanym projektem gospodarki  
    drzewostanem. 
−  Cięcia sanitarne - wskazanie do cięcia suchych, nadłamanych lub wchodzących w     
    kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi gałęzi lub konarów  
− Wykonanie ogrodzenia placu zabaw. 
− Wykonanie nawierzchni placu zabaw. 
− Montaż wyposażenia placu zabaw. 
 
− Montaż elementów małej architektury. 
− Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, gatunek i lokalizacja zgodnie z 
    projektem zieleni. 
− Wykonanie terenów zielonych  
− Wymiana wiaty autobusowej na stylizowaną wiatę powtarzalną wg wzoru 5M 
    przyjętego przez zarządcę drogi 
− Montaż szaletu miejskiego. 
 
 
1.2. Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia 
 

Podstawę prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program 
Funkcjonalno – Użytkowy wraz załącznikami oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na 
etapie realizacji projektu budowlanego. 

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w 
Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów 
poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów lub usprawnienia procesu 
budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia 
takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

Projektowane roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
zgody na realizacje inwestycji drogowej . Po stronie Wykonawcy dokumentacji 
projektowej będzie leżało pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i 
uzgodnień, m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
. 
1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 
 
 Realizacja inwestycji poprzez  poprawę stanu technicznego nawierzchni alejek 
skweru,  oraz rozbudowa oświetlenia parkowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszego. Planowane prace rewitalizacyjne, poprzez uporządkowanie przestrzeni  
montaż nowych elementów małej architektury takich jak ławki stojaki na rowery stacja 
naprawcza dla rowerów i rozwiązania typu „Smart” korzystnie wpłynie na rozwój rekreacji. 
Budowa nowego placu zabaw, szaletu miejskiego, oraz placu przed murami obronnymi 
podniesie walory estetyczne przestrzeni publicznej Placu Niepodległości i uczyni z niego 
atrakcyjne miejsce spotkań, przyczyni się zatem do integracji społeczeństwa. 
Wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających i terenów zielonych korzystnie wpłynie na 
środowisko i podniesie komfort życia mieszkańców. 
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.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe  
 

Planowane roboty zlokalizowane są w obrębie działek należących do miasta Piotrków 
Trybunalski. Teren inwestycji znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym 
śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wpisanego do rejestru zabytków 
znak KL.IV-680/482/67 – w załączniu zalenienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

1.4.1. Natężenie ruchu 
 

Zgodnie z wytycznymi ZDiUM na głównych ciągach alejek przyjęto podbudowę o 
zwiększonej nośności z uwagi na potrzeby związane z utrzymaniem terenu i 
zapewnieniem ewentualnego dojazdu dla straży pożarnej, policji i innych służb. 
W obecnej chwili alejki skweru nie są dostosowane do w/w wymagań, wysokie krawężniki 
uniemożliwiają wjazd na teren skweru. 
W północno zachodniej części skweru znajduje się ślepa ulica, stanowiąca dojazd do 
kamienic, na jej długości zlokalizowane są miejsca postojowe do parkowania 
równoległego, ulica zakończona jest placem do zawracania. 
Zakres planowanej inwestycji nie obejmuje przebudowy istniejącego układu drogowego, 
nie wpłynie na zmianę warunków ruchu . 
  
 1.4.2. Bran ża brukarska - drogowa 
 

Przyjęto szerokość alejek 4m na ciągach głównych i 1,5 do 2,5m na alejkach bocznych 
zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania. Obramowanie 
obrzeżem betonowym typu gazonowego o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z 
oporem  C 15/20. Obramowanie na szerokości alejek głównych ciągów od strony  
ul Krakowskie Przedmieście i Plac Kościuszki należy wykonać krawężnikiem betonowym 
15x22cm typu najazdowego umożliwiając dojazd dla służb na teren skweru. Dokładny 
zakres należy określić na etapie szczegółowego projektu, bazując na koncepcji 
projektowej. 
 
Na głównych ciągach alejek szerokości 4,0m przewidziano nową konstrukcje nawierzchni: 
-  warstwa ścieralna kostka betonowa dekoracyjna kolorowa  gr 8cm    
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
-  warstwa podbudowy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm  
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm 
-  warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm.  
                                                             łączna grubość konstrukcji nawierzchni 51cm 
 
Nowa konstrukcja alejek na ciągach bocznych 1,5 i 2,5m : 
-  warstwa ścieralna kostka betonowa dekoracyjna kolorowa  gr 8cm    
-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm 
-  warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 15 cm 
-  warstwa odsączająca z piasku mrozoodpornego gr 10 cm. 
                                                              łączna grubość konstrukcji nawierzchni 36cm 
 
Nowa konstrukcja nawierzchni placu zabaw EPDM kolor beżowy: 
- warstwa grubości 4-15 cm z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm  
- warstwa z kruszywa łamanego kliniec  0/31,5 mm; gr. 5 cm  
- warstwa z kruszywa  łamanego 0/63 mm; gr. 15 cm  
- warstwa piasku mrozoodpornego gr 10 cm 
                                                         łączna grubość konstrukcji nawierzchni min 34cm 
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Jako materiał do wykonania nawierzchni alejek skweru i nowych placyków należy 
zastosować betonową kostkę dekoracyjną o powierzchni gładkiej, w kolorystyce typu 
„złota jesień” stanowiącą jedną linie producenta, forma w kształcie zbliżonym do 
prostokąta - przeznaczonym do wykonania alejek na odcinkach prostych, oraz kostki o 
kształcie zbliżonym do trapezu  umożliwiające ułożenie we wzorze centrycznym. Wzdłuż 
obramowania zastosować rolkę z kostki o fakturze plukanej ,  w kolorze np jasny granit 
lub bezowy. Kolorystykę należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 
etapie szczegółowej dokumentacji projektowej. 
Zakłada się wykonanie nawierzchni chodników ze spadkiem dopasowanym do 
otaczającego  terenu. Odprowadzenie wody opadowej na teren zielony, w obrębie L.O.  
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Należy przewidzieć wykonanie zjazdu do Zakonu Jezuitów w istniejącej lokalizacji, 
szerokość należy dopasować do  bramy, warstwy konstrukcyjne podbudowy jak dla 
głównych ciągów komunikacyjnych. 
Nowy plac zabaw nale ży zaprojektowa ć odsuwaj ąc go w kierunku północnym od 
głównego ci ągu komunikacyjnego o szeroko ść projektowanej furtki. 
 
1.4.2. Bran ża instalacyjna. 
 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej i przył ącza przewidziano wykonać z rur 
kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych PVC, o ściankach gładkich litym przekroju 
ścianki rury, typu ciężkiego ,sztywność obwodowa rur 8kN/m2, rury łączone na uszczelkę 
gumową. Podłączenia wpustów ulicznych i przyłącza do posesji - z rur kanalizacyjnych 
zewnętrznych kielichowych PVC, o ściankach gładkich i litym przekroju ścianki rury, typu 
ciężkiego tj. sztywność obwodowa rur 8kN/m2, łączonych na uszczelkę gumową . 
Zaleca się stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta. 
 Na przyłączu należy zastosować studnie inspekcyjną PVC o średnicy kinety 
DN400 mm, zgodne z normą PN-EN 13598-2.Podłączenie przyłącza należy wykonać do 
istniejącego wpustu ulicznego. Stosowane materiały wg PN-EN 1401:2009; (systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej) 
 Przewidziano żeliwne wpusty deszczowe uliczne płaskie, klasy D400 z wkładką 
gumową, zawiasem i ryglem z kratą z żeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask. 
Studzienki do wpustów ulicznych prefabrykowane z osadnikiem o głębokości min. 0,5m i 
koszem na nieczystości stałe z blachy ocynkowanej, z wpustami żeliwnymi typu ciężkiego 
Podłączenie wpustów ulicznych – np. za pomocą rur PVC φ160 mm x 5,9 mm. 
Na wpustach zastosować płyty/pierścienie odciążające 
 Przewidziano wymianę i regulacje istniejących wpustów deszczowych oraz włazów 
studziennych do poziomu projektowanej nawierzchni. Uszkodzone włazy należy 
wymienić. 
 
 Wykonanie przył ącza kanalizacji sanitarnej  przewidziano z rur kanalizacyjnych 
PVC o ściankach gładkich i litym przekroju ścianki rury, typu ciężkiego tj. sztywność 
obwodowa rur 8kN/m2, łączonych na uszczelkę gumową .Zaleca się stosowanie rur PVC 
uznanego na rynku producenta. 
 Na przyłączu należy stosować studnie inspekcyjne PVC o średnicy kinety DN400 
mm, zgodne z normą PN-EN 13598-2 
 Przewidziano regulacje istniejących włazów studziennych do poziomu 
projektowanej nawierzchni. Uszkodzone włazy należy wymienić 
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Rury kanalizacyjne PVC należy układać na podsypce piaskowej grubości warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm .W przypadku gdyby zaistniała konieczność usunięcia nienośnej 
warstwy istn. podłoża, należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go pospółką o wielkości 
ziaren max. 31,5mm . Pospółkę układać warstwami o grub. max. 25 cm i zagęszczać 
warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, 
terenów zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne 
Wymagania i badania. Obsypkę rurociągow wykonać piaskiem. 
 
Wykonanie przył ącza wodoci ągowego przewidziano z rur PE 100, trójwarstwowych, 
SDR11,z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa XSC 50 oraz warstwą 
środkową zPE100. Łączenia rur należy wykonać złączkami i kształtkami 
elektrooporowymi. Należy zastosować rury PE wyprodukowane przez uznanego na rynku 
producenta. Zasuwy na przyłączach należy wykonać jako zintegrowane z opaską NWZ 
żeliwne, bezgniazdowe PN16 zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe 
Rury należy układać na głębokości przekrycia między 1,4 a 1,8 m 
Należy wykonać studzienkę wodomierzową, wraz z układem pomiarowym. 
Włączenie si ę do wodoci ągu nale ży zaprojektowa ć poza jezdni ą asfaltow ą 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z PN –B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania”, PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa wrzesień 2001 Zalecane do stosowania 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” - w zakresie, którego dotyczą. 
 
1.4.3. Bran ży elektryczna. 
 
 W zakresie rozbudowy linii oświetlenia parkowego należy, włączyć się do 
istniejącej linii kablowej oświetlenia na Placu Niepodległości zasilanej ze stacji  
transformatorowej 15/04kV nr 1-0876 „Łazienna-Mokra”. 
 Linia kablowa powinna być wykonana z kabla ziemnego typu YAKXS 4x35mm2 
0,6/1kV. Ułożenie  kabla zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
 Razem z kablami oświetlenia parkowego należy wykonać uziom poziomy przez  
ułożenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn o przekroju 25x4mm.
 Kable linii oświetlenia parkowego układać na głębokości 0,7m. Pod kablem należy 
wykonać podsypkę z piasku grubości ok 10cm.   
 Kabel oznaczyć opaskami informacyjnymi z opisanym typem, przekrojem, oraz 
terminem ułożenia, po ułożeniu przykryć warstwą piasku grubości ok 25cm. 
 Nad kablem ułożyć w odległości 25cm kablową folię ostrzegawczą w kolorze 
niebieskim o szerokości 20cm. 
 Na skrzyżowaniu się z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej kable linii 
oświetlenia układać w rurze osłonowej typu DVK 50mm, zakończenia rur odpowiednio 
uszczelnić. 
 Na odcinkach planowanych utwardzeń zasypkę z piasku należy wykonać do spodu 
koryta projektowanych alejek i odpowiednio zagęścić. 
 Oświetlenie parkowe projektuje się stylowymi latarniami typu W19/2 z oprawami K1  
lampą WLS70W. – przewidywana liczba latarni ok 17 sztuk 
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 Słupy ocynkowane ogniowo i malowane, z elementami ozdobnymi żeliwnymi 
montowane na typowym fundamencie betonowym typu F100A. Słupy uziemić – oporność 
uziemienia nie większa od 10 omów. 
Do iluminacji murów obronnych przewidziano oprawy najazdowe wyposażone w optykę 
asymetryczną i źródło światła LED o mocy 35W - liczba opraw ok 8 sztuk,  
 
W zakresie robót elektrycznych należy uwzględnić możliwość montażu oświetlenia 
okolicznościowego (gniazda zasilające w kolorze latarni), montaż uchwytów na flagi, oraz 
regulacje istniejących latarni. 
Powyższe rozwiązania należy przyjąć zgodnie z kartami materiałowymi załączonymi w 
zatwierdzonej koncepcji projektowej. 
 

1.4.4. Bran ży mała architektura i ziele ń. 
 

    W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć montaż elementów małej     
   architektury : 
 

- ławki metalowo drewniane z oparciem -  40szt 
- kosze na śmieci -  16szt 
- barierka ogrodzenie pomnika przyrody - 12 szt. 
- kraty na drzewa - 13szt 
- ładowarka ze stacją Wi-Fi – 1 szt. 
- stacja naprawcza dla rowerów -  1szt 
- stojak rowerowy -  9 szt 
- słup ogłoszeniowy z funkcją podświetlania – 1 szt. 
- tablica informacyjna – 4 szt . 
  na tablicy przy placu zabaw nale ży umie ścić treść regulaminu z informacj ą   
  graficzn ą oraz odno śnikiem do uchwały Rady Miasta    
  na tablicach przy wej ściach na teren skweru nale ży umie ścić treść regulaminu  
  z odno śnikiem do uchwały Rady Miasta 
- urządzenia placu zabaw „huśtawka ważka”-1 szt 
- urządzenia placu zabaw „kostka wspinaczkowa”-1 szt. 
- urządzenia placu zabaw „bujak w kształcie zwierzęcia”-1 szt. 
- urządzenia placu zabaw „zjeżdżalnia”-1 szt. 
- urządzenia placu zabaw „huśtawka z siedziskiem gniazdo”-1 szt. 
- ogrodzenie placu zabaw – 40mb 
- furtka samozamykająca placu zabaw – 2 szt 
  ze wzgl ędów bezpiecze ństwa nale ży zastosowa ć furki otwierane na zewn ątrz 
- toaleta publiczna samoobsługowa dwustanowiskowa – 1 szt. 
- wymiana wiaty autobusowej na powtarzalną wiatę przystankową - 5M 
  o zatwierdzonym wzorze przez zarządcę drogi. 
 

Ławki należy ustawiać poza ciągami pieszymi, w utworzonych wnękach o 
utwardzonej nawierzchni. Ławki należy montować w sposób trwały, konstrukcja 
wnęk: warstwa odsączająca piasek gr 10 cm, podbudowa z betonu cementowego 
C16/20 gr 20 cm nawierzchnia z kostki jak dla przyległego chodnika. Na projektowanych 
placach ławki należy ustawiać w obrębie nawierzchni placu. 
 

W miejscu lokalizacji nowego szaletu należy wykonać studzienkę przyłączeniową, 
wymianę gruntu do głębokości 1m oraz wykonanie zasypki  z piasku mrozoodpornego 
grubości 60cm , wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 grubości 25 cm, oraz ustawienie szaletu na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej 1:4 grubość warstwy 5cm . 
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 W ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć następujące roboty w 
zakresie kształtowania terenów zielonych: 
 
- wycinka drzew - 59 szt 
- wycinka krzewów -120m2 
- przesadzanie drzew - 2 szt 
- wykarczowanie pnia obwód 34 cm – 1 szt. 
- cięcia pielęgnacyjne – 18szt. 
- wiązania elastyczne – 4 szt. 
- monitoring stanu drzew(podczas prowadzenia robót i w okresie gwarancyjnym) – 8 szt 
- wykonanie nowych trawników siewem oraz rekultywacje terenu –6470m2 
 
Wykonanie nowych nasadzeń wg poniższej tabeli 
D DRZEWA I KRZEWY SOLITEROWE

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Jedn. szt./m2 Ilość

1. d.1 Tilia cordata Lipa drobnolistna

drzewo liściaste, jednopniowe,  
równomiernie rozgałęzione, wys. 
240-280 cm, szer. 120-140 cm, 3xp, 
ob. 14-16 cm

szt. ~ 42

K KRZEWY

L.p. Naywa łacińska Nazwa polska Opis Jedn. szt./m2 Ilość

1. k.1 Rosa 'Marathon' Róża 'Marathon'
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 1232

2. k.2 Rosa 'Flushing Meadow' Róża 'Flushing Meadow'
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 848

3. k.3 Rosa 'Rugby' Róża 'Rugby'
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C1,5, 
wys. 20-30  cm

szt. 5 582

4.
k.4 Berberis thunbergii 
'Erecta'

Berberys Thunberga 'Erecta'
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 209

5. k.5 Syringa meyeri 'Palib in' Lilak Meyera 'Palibin'
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 132

6. k.6 Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C3, 
wys. 20-30 cm

szt. 5 1040

7. k.7 Spiraea vanhouttei Tawuła van Houtte'a
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 145

O OKRYWOWE

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Jedn. szt./m2 Ilość

1.
Symphoricarpos ×chenaultii 
'Hancock'

Śnieguliczka Chenaulta 
'Hancock'

krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C2, 
wys. 30-40 cm

szt. 5 140

2. Vinca minor Barwinek pospolity
krzew liściasty, forma naturalna, 
zwarty, gęsty pokrój, pojemnik C1,5, 
wys. 15-20 cm

szt. 10 500

 
 
 pora wykonania nowych nasadzeń  jesień lub wiosna,  miejsce sadzenia powinno być 
wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektową. Dołki pod drzewa i krzewy 
powinny mieć wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej. Roślina w miejscu sadzenia 
powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie złamane i uszkodzone należy 
przed sadzeniem przyciąć. Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie 
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prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać ,w celu utrzymania wilgoci należy  wysypać 
warstwę kory drobno mielonej grubości ok 5 cm. 
 
teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
 drzew oraz odchwaszczony, teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku    
 do krawężnika o 15 cm (przygotowanie miejsca pod ziemię urodzajną), 
 teren przygotowany założenie trawnika powinien być wyrównany i splantowany, 
 a ziemia urodzajna rozścielona i starannie wyrównana, przy zakładaniu trawników   
 krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad terenem. 
 
Uwaga: - Elementy małej architektury do opracowania dokumentacji projektowej należy   
               przyjąć zgodnie z kartami materiałowymi załączonymi do koncepcji projektowej. 
     zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków    
 
Wykonawca musi liczy ć się z sytuacj ą, że rodzaje robót i ilo ści programu 
funkcjonalno – u żytkowego s ą ilościami szacunkowymi i mog ą ulec zmianie na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
 
 
1.5. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja zadania zostanie zlecona wykonawcy posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się  
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. 
Zamawiający wymaga: 
− sporządzenie map do celów projektowych 
− sporządzenie badań geologicznych gruntu, wraz z opinią geotechniczną 
− sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
   zadania, w szczególności: 
− sporządzenie projektu budowlanego przebudowy układu komunikacyjnego  
− sporządzenie projektu budowlanego budowy przyłączy kanalizacji    
   sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego. 
− sporządzenie projektu budowlanego oświetlenia parkowego i  iluminacji murów 
− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu- jeśli będzie wymagany 
− sporządzenie projektu małej architektury, zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 
− sporządzenie opinii ornitologicznej - jeśli będzie konieczna, 
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
− zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji ( w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji) 
− uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę  
− wykonanie przebudowy Placu Niepodległości w całym zakresie sporządzonej  
   dokumentacji projektowej 
− sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów 
–  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram  
    rzeczowo-finansowy inwestycji.  
–  zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji 
    na wykonane prace. 
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1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj ektu 
 
 Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 
działań w celu uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej, w tym uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja podlega uzgodnieniu z zamawiającym, zarządcą drogi i gestorami sieci 
ZDiUM, PWiK, MZK, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5.1.1 Projekt budowlany 
 
 Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach, oraz w wersji 
elektronicznej. 
 Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z dnia 16 września 2004r.)- z późniejszymi zmianami.  
 W zawartość opracowanej dokumentacji muszą wchodzić projekty wszystkich 
branży przewidzianych do realizacji. 
 
1.5.1.2 Projekt wykonawczy 
 
 Projekty wykonawcze należy opracować w 5 egzemplarzach, oraz w wersji 
elektronicznej dla poszczególnych branż: 
− branża drogowa – przebudowa układu komunikacyjnego 
− projekt rozbiórki szaletu miejskiego 
− branża instalacyjna 
− branża elektryczna 
− branża mała architektura i zieleń 
 
 Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z dnia 16 września 2004r.)- z późniejszymi zmianami 
 W zawartość opracowanej dokumentacji muszą wchodzić projekty wszystkich 
branży przewidzianych do realizacji. 
 
1.5.1.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonan ia i odbioru robot 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) należy sporządzić w 3 egzemplarzach oraz 
w formie elektronicznej dla każdej z branż. 
SST należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 
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.1.5.1.4 Przedmiar robot 
 
 Przedmiary robot należy sporządzić w 3 egzemplarzach oraz w formie 
elektronicznej dla każdej z branż. 
 Przedmiary należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).  
 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
 
 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. 
 Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem zasad zawartych w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
 Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robot 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robot zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane pod 
nadzorem gestorów sieci oraz z uwzględnieniem ich wymogów. 
  
1.5.2.1 Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy 
 
 Przewiduje się usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na skwerze, z pryzmowaniem 
do wykorzystania przy urządzaniu terenów zielonych i rekultywacji terenu. Wycinkę 
pojedynczych drzew, na które wykonawca uzyska zezwolenie. Materiał z wycinki staje się 
własnością Inwestora. 
 Prace należy rozpocząć od rozebrania istniejącej jezdni asfaltowej wraz z 
obramowaniem, oraz rozbiórki nawierzchni chodników z płyt betonowych .  
 Ziemię z wykopów oraz materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego 
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Pozyskane w trakcie 
realizacji robót materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadające się do ponownego 
wykorzystania, pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez 
Wykonawcę na wskazane miejsce składowania na odległość do 5 km 
 Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy należy uzgodnić 
z Inwestorem. 
 W czasie prowadzenia robot budowlanych należy zapewnić stały dojazd oraz 
dojścia do posesji. 
 Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401). 
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1.5.2.2 Wymagania dotycz ące prac wyko ńczeniowych 
 
 Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 
drzewostanu, wykonaniem nowych nasadzeń, ustawieniem elementów małej architektury, 
oraz montażem szaletu miejskiego. 
 Tereny zielone podlegają plantowaniu z humusowaniem, wykonaniem trawników 
siewem oraz wykonanie prac porządkowych z przywróceniem terenu przyległego do 
stanu pierwotnego. 
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych 
 
1.6.1. Wstęp 
 
 Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z przebudową Placu Niepodległości 
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim 
 
1.6.2. Zakres robót obj ętych OST 
 
 Ustalenia zawarte w OST obejmują zakres wymagań ogólnych dla wszystkich 
grup robot w poszczególnych branżach. 
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot, bezpieczeństwo 
na terenie budowy,  oraz za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztuką 
budowlaną i umową z zamawiającym. 
 
1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
 
1.6.3.2 Zgodno ść robot z dokumentacj ą projektow ą i SST 
 
 Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji 
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot).  
Opracowana dokumentacja powinna zawierać spójne opisy i wymagania dotyczące 
materiałów w każdym z elementów składowych opracowania. 
 W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
uproszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w 
projekcie. 
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Właściwości materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych wymagań nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 Przy wykonywaniu robot należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 
 W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na złą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 
ruchu na czas wykonywania robot. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.6.3.5 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.6.3.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 
10lipca 2003). 
 
1.6.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robot przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
 
1.6.4. Materiały 
 
 Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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1.6.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania i dostarczania materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie realizacji robot. 
 
1.6.4.2 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
1.6.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.6.5. Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robot. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
1.6.6. Transport 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Śródków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba Śródków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
 Przy poruszaniu się po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
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własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.6.7. Wykonanie robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robot.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
 
1.6.8. Kontrola jako ści robót 
 
 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robot budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robot w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST.  
 Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, 
normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie     
   decyzji pozwolenie na budowę, oraz projekty wykonawcze i szczegółowe specyfikacje     
   techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawców robot     
   budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i     
   warunkami umowy, 
− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
   potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi    
   zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
− sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
   z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
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1.6.8.1 Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
1.6.8.2 Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.9. Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robot stanowią poniższe elementy: 
− decyzja o pozwoleniu na budowę, 
− projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, 
− projekty wykonawcze branży drogowej, instalacyjnej, elektrycznej, mała architektura i  
   zieleń. 
− plan BIOZ, 
− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
   Budowlanego, 
− pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
   charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych 
   powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 
   i finansowych budowy, 
− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałowa, 
− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
   materiałów, 
− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 
   Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem 
   budowlanym, 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
   inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 
− protokoły odbiorów robot i ich etapów. 
 



Program funkcjonalno-użytkowy „Przebudowa Placu Niepodległości wraz z przedmurzem L.O. i 
Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim” 

24 
 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
− przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
   przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 
   częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających    
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
   i w trakcie wykonywania robot, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych     
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne     
   istotne informacje o przebiegu robot. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robot. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.6.10. Odbiór robót 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 
− odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, instalacyjnych 
   i elektrycznych, małej architektury w odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST, 
− jakość wykonania i dokładność robot, 
 
1.6.10.1 Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. 
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.6.10.2 Odbiór cz ęściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 
Po zakończeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
   dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
   i Inspektora Nadzoru, 
− dziennik budowy, 
− protokoły badań i sprawdzeń, 
 Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robot 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 
 Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
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 Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
 Odbiór częściowy robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robot. 
 
1.6.10.3 Odbiór ko ńcowy robot 
 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do 
odbioru końcowego robot”. 
 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu,  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli     
   została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją sieci uzbrojenia. 
− protokoły odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów   
    częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudwanych materiałów zgodnie z SST, 
− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem     
   budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
   Polskimi Normami, 
− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli 
   takie materiały były), 
− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
   i wartości ogółem netto, 
 
 Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym 
z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 
oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego 
Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
    wymagane przez pozwolenie na budowę), 
− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
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   z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia 
   na budowę. 
 
 Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu 
określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 
   użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 
   obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
   zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 
   wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 
1.6.10.4 Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robot”. 
 
1.6.10.5 Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robot bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  
Są to między innymi koszty: 
− organizacji ruchu na czas robot, 
− zabezpieczenia miejsca robot np. głębokich wykopów, 
− opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
− przygotowania terenu i zaplecza, 
− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
  
 Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek 
od towarów i usług VAT. 
 Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
2.1. Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do 
dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami nr:  222, 223/1, 
223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 168, 181/3, 227 obręb 22 Piotrków Trybunalski 
na których będą realizowane roboty budowlane. Załączono oświadczenia 
 
2.2.Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
      zamierzenia budowlanego  
 
2.2.1.Akty prawne 
 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, 
   poz.1118 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
   technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
   funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 
   1133 z dnia 10 lipca 2003r.) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 
   1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
   publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.) 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 
   2003) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
   (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
   z 2007 r. Nr 19, poz. 115) 
− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. 
   Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
   szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
   oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
   drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 
   Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami ) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 
   92, poz. 881) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
   poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 



Program funkcjonalno-użytkowy „Przebudowa Placu Niepodległości wraz z przedmurzem L.O. i 
Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim” 

29 
 

   rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
   pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
− Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 
   625 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
   energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 
 

2.2.2. Normy 
 

PN-EN 13042:2004      Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
                                     materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
                                     i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002      Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                     cementów powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003      Beton – Część1: Wymagania , właściwości , produkcja 
                                    i zgodność 
PN-EN 1340:2004       Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005       Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
                                     stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96012:1997        Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże 
                                     z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
                                    i badania 
PN-EN12899-1:2005   Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997        Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 
BN-64/8931                  Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02             Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 
                                     nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03             Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 
                                     badań 
BN-70/8931-05             Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności 
                                     gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
                                      Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
                                      konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
                                      przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
PN-70/N-01270.01        Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02        Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 
                                      i określenia.  
PN-H-74051-2: 1994     Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
PN-88/H-74080/01        Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania badania. 
PN-88/H-74080/04        Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy . C 
PN-64/H-74086             Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN 1610:2002         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B10736                   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480             Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
                                      gruntów. 
PN–76/E- 05125           Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania 
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                                      z uzbrojeniem podziemnym 
PN-EN 124:2000           Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
                                      nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
                                      konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
                                      jakością. 
PN-N 1401-1:1995        Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
                                      bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego   
                                      polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
                                      kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu . 
PN-EN 4762:001           Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w   
                                      Systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-B-10725                  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania biadania. 
PN-EN 1074-1:2002      Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania    
                                      sprawdzające. Część 1:Wymagania ogólne. 
PN-EN 1074-2:2002     Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania   
                                     sprawdzające. Część 2:Armatura zaporowa. 
PN-EN 1074-3:2002     Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
                                     sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 
PN-EN 1074-4:2002     Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania     
                                     sprawdzające. Część 4:Zawory odpowietrzająco-napowietrzające. 
PN-EN 1074-5:2002     Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
                                     sprawdzające. Część 5:Armatura regulująca. 
PN-EN 1074-6:2002     Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
                                      sprawdzające. Część 6:Hydranty. 
PN-EN 12201-1:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                      przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 1:Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do    
                                     Przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 2:Rury 
PN-EN 12201-3:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                     przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 3:Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   
                                     przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   
                                     przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 5:Przydatność do   
                                     stosowania w systemie 
PN-EN 545                   Rury, złączki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza  
                                     do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań 
PN-EN-13201-1:2007   Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia 
PN-EN-13201-2:2007   Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe 
PN-EN-13201-3:2007   Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych 
 
PN-EN-13201-4:2007   Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
N-SEP-E -004               Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                      Projektowanie i budowa  
                                      Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997r. 
N SEP-E-001                Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
                                      przeciwporażeniowa, 
N SEP-E-004                Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                      Projektowanie i budowa 
PN-R-67022                  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023                  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzew liściaste 
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PN-EN 1176-1:2009      Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1:  
                                      Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
PN-EN 1176-6:2009      Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6:  
                                      Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań   
                                      urządzeń kołyszących.  
PN-EN 1176-7:2009      Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne    
                                       instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
 
2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do      
       zaprojektowania robót budowlanych 
 
2.3.1. Kopia mapy zasadniczej. 
 
Do niniejszego programu załączono kopie mapy zasadniczej (załącznik nr 2) 
 
2.3.2. Koncepcja zagospodarowania terenu. 
 
Do niniejszego programu załączono koncepcje zagospodarowania terenu wraz z 
zestawieniem materiałów i elementów małej architektury (Tom nr 2), oraz program 
funkcjonalno użytkowy budowy nowego samoobsługowego szaletu miejskiego (Tom nr 3). 
 
2.3.3. Zalecenia i warunki techniczne 
 
- zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
- warunki do projektowania wydane przez zarządcę drogi ZDiUM 
- warunki do projektowania przebudowy sieci wydane przez PWiK 
 
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
 
Przeważająca część drzew na terenie inwestycji pozostanie nienaruszona podczas 
realizacji inwestycji i poddana zabiegom pielęgnacyjnym. Ze względu na kolizje i zły stan 
59 drzew przewidziano do wycinki.  
W ramach kompensacji zostaną wykonane nasadzenia zamienne. 
Przewidziano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia sanitarne - uschniętych i 
uszkodzonych gałęzi. Szczegóły przedstawiono w Tomie nr 2 – inwentaryzacja zieleni. 
 
2.4.5. Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub eksper tyzy z zakresu 
ochrony środowiska 
 
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap 
wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie 
odgrywa roli w zmianach tego stanu. 
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci ążliwo ści 
 
 Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn: 
użyciem ciężkiego sprzętu tj. koparki, ładowarki, zagęszczarki itp. oraz ruchem pojazdów 
ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas przeznaczony na 
prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. 
W celu ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji 
charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny 
być prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 22.00. 
 W rejonie inwestycji emitowany hałas nie ulegnie zwiększeniu. W zakresie 
planowanej inwestycji nie przewiduje się przebudowy istniejącego układu drogowego.  
 Budowa głównego ciągu alejek na skwerze umożliwi komunikacje pojazdom służb 
publicznych i utrzymaniowym. Z uwagi na charakterystykę ruchu (sytuacje incydentalne) 
nie spowoduje zwiększenia poziomu emitowanego hałasu, który nie osiągnie poziomu 
uznawanego za uciążliwy. 
 
2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów bud owlanych, je żeli  
podlegaj ą one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie , 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukcji, 
instalacji i urz ądzeń technologicznych, a tak że wskazania 
zamawiaj ącego dotycz ące zachowania urz ądzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiór ki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 
 
W zakresie robót związanych z przebudową Placu niepodległości jest wykonanie rozbiórki 
szaletu miejskiego , inwentaryzacje obiektu wraz z opisem rozbiórki załączono do 
niniejszego opracowania w Tomie nr 3. 
Obiektem budowlanym jest Plac Niepodległości podlegający przebudowie od ul 3-go Maja 
do ulicy Krakowskie Przedmieście, w zakresie układu komunikacyjnego, alejek 
oświetlenia parkowego i małej architektury, zakres robót pokazano w załączonym 
projekcie zagospodarowania Tom nr 2 
 
 
2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz waru nki techniczne i 
realizacyjne zwi ązane z przył ączeniem obiektu do istniej ących sieci 
wodoci ągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samocho dowych, 
kolejowych lub wodnych 
 
Warunki do projektowania wydane przez zarządcę drogi ZDiUM. 
Warunki do projektowania wydane przez MZK 
Warunki do projektowania wydane przez PWiK. 
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Zestawienie zał ączników : 
 
 
Załącznik 1 – Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  
                      na cele budowlane 
 
Załącznik 2 – Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 
 
Załącznik 3 – zalecenia i warunki techniczne wydane przez : 
          – Wojewódzki Konserwator Zabytków 

         – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
         – Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja 
         – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 
         – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
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PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Wokół pomnika przyrody 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Bariera blokująca NPDL_AK_03 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
 

12 szt./ przęsło  

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
wysokość: 100 cm 

 

szerokość: 15 cm 

 

długość: 135 cm 

 

waga: ok. 32 kg 

 
 
stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Równomiernie na terenie placu 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Kosz na odpadki  NPDL_AK_03 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

16 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
wysokość: 100 cm 

 

średnica korpusu: 34 cm 

 

pojemność: ok. 35 l 

 

waga: ok. 27 kg 

 

 
 
korpus i pojemnik z popielniczką: stal lakierowana 

 

słupek: stal lakierowana i żeliwo lakierowane 

 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Pod drzewami w nawierzchni 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Krata pod drzewo  NPDL_AK_03 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

13 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
wysokość: 4 cm 

 

średnica: 150 cm 

 

średnica otworu: 70 cm 

 

waga: ok. 110 kg 

 

komplet: 4 elementy 

 

 

 

żeliwo lakierowane 

 

montaż na podsypce z kruszywa lub na stalowym stelażu 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy placu zabaw i parkingu 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Ładowarka ze stacją Wi-Fi NPDL_AK_03 L.6 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
Elementy wbudowane:  

- tablet  

- klawiatura numeryczna  

- 2 x ekran HD o przekątnej 55” 

- przycisk alarmowy 

 

Obsługiwane porty 

2 x USB 

1 x JACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
wysokość: ok 300 cm 
 

szerokość: ok 30 cm 
 

długość: ok 100 cm 
 

 

 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Równomiernie na terenie placu 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Ławka z oparciem  NPDL_AK_03 L.1 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

konstrukcja ze stopu aluminium – kolorystka – zbliżony do RAL 

7021 

siedzisko i oparcie z drewnianych desek (lite drewno) 

Siedzisko: 
 3 deski  - lite drewno (120 × 33mm) 1,8m długości 
 
Oparcie: 
 2 deski  - lite drewno (120 × 33mm1,8m długości 
kolorystyka – drewno naturalne  

(impregnowane ciśnieniowo) 

Waga 32 kg 

Mocowanie do stóp fundamentowych  za pomocą śrub M8 

zgodnie z zaleceniami producenta 

 

 

 

40 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
wysokość: 810 mm 

 

długość 1850 mm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Alejki spacerowe 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Nawierzchnia z płyt betonowych  NPDL_AK_02 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

2913 m
2
 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
grubość: 8 mm 

 

długość: 25 cm 

 

szerokość: 15 cm 

 
 
beton 

bez faz 

montaż na podbudowie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 
WYSTĘPOWANIE: 

Place 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Nawierzchnia z płyt betonowych  NPDL_AK_02 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 
 

 
 

1000 m
2 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
grubość: 8 mm 
 

długość: 60 cm 
 

szerokość: 30 cm 

 
 
beton 

bez faz 

montaż na podbudowie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 
WYSTĘPOWANIE: 

Plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Nawierzchnia bezpieczna NPDL_AK_02 - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

156 m
2 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
grubość: 4–15 cm 
 

 
 
dwie oddzielnie układane warstwy 

wykonane z kawałków gumy i granulatu EPDM  

(o frakcji 3-3,5 mm)  

zespolone klejem poliuretanowym 

 

bezspoinowa 

wykonywana na miejscu 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Równomiernie na terenie placu 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Oświetlenie  NPDL_AK_03 OS.1 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
1. Maskownica 
2. Rura stalowa śr. 159 mm 
3. Rura stalowa śr. 76 mm 
4. ozdoby 
5. Ramię 
6. Oprawa 
7. Tabliczka przyłącza 
8. Przewód 

 
 

 
 
 
 

 

17 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
wysokość: 457,0 cm 

 

szerokość: 108,5 cm 

 
 
stal lakierowana / żeliwo 

powłoka antykorozyjna – kolor zbliżony do RAL 7021 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących  

i mocowanie za pomocą kołnierza 

 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy zabytkowym murze 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Oprawa oświetleniowa najazdowa NPDL_AK_03 OS.2 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

Oprawa do wbudowania w podłoże oraz wpuszczana 
skrzynka montażowa 
 
Zgodność z normą CEI 60598-2-13 
 
• Źródło światła HID: 
- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 20, 
35W 
 
• Zawiera lampę Tak (barwa światła 830) 
 
• Osprzęt Elektromagnetyczny (niskostratny) 
230 lub 240 V / 50 Hz: 
- Kompensowany 
Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: 
 
• Optyka  
asymetryczny (A) 
 
• Materiały i wykończenie 
Korpus: odlew aluminiowy 
Szyba: hartowane, o grubości 15 mm 
Uszczelka: silikon 
Optyka: aluminium anodyzowane 
Tuba do instalacji: PCW 
Śruby: stal nierdzewna 
 
• Kolor Ciemnoszary (GR) RAL 10714 

 

 

8 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
Szerokość: 1750mm, długość 3910 mm, wysokość 2700 mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 1400mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 2900mm, /szerokość 2600mm 
długość 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 21,10m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy placu zabaw i parkingu 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Stacja naprawcza dla rowerów  NPDL_AK_03 L.3 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
wysokość: 147 cm 

 

szerokość: 18 cm 

 

długość: 77 cm 

 

waga: 45 kg 

 

 
 
stal lakierowana zbliżona do RAL 7021 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy ul. 3 maja 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Słup ogłoszeniowy  NPDL_AK_03 L.5 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
wysokość: 3,5 m 

 

średnica: 1,5 m 

 

powierzchnia reklamowa: 4,2 m
2
 

 
 
stal 

oświetlenie typu „backlight” 

montaż przez fundamentowanie 

 

 

 
 

 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy placu zabaw i parkingu oraz przy budynku liceum im. B. Chrobrego 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Stojak rowerowy  NPDL_AK_03 L.2 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

9 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
wysokość: 80 cm 

 

szerokość: 6 cm 

 

długość: 100 cm 

 

waga: ok. 11 kg 

 

ilość miejsc: 2 

 
 

 
stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

 

 

 
 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy wejściu na teren placu zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Tablica informacyjna  NPDL_AK_03 L.4 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 

 

2 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
szerokość: 107 cm 
 
wysokość: 250 cm 
 
grubość: 18 cm 
 
waga: ok. 50 kg 
 
pow. ekspozycyjna: 70 x 100 cm 
 
 

 
 
słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane 

gablota: aluminium lakierowane 

powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana 

szklenie drzwiczek: szkło bezpieczne 

montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 
 
 

 

 
 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Kostka wspinaczkowa  NPDL_AK_03 F.1 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
Urządzenie z kostki, ustawionej do podłoża pod kątem 40 
stopni. Do boków kostki przymocowane są panele z 
uchwytami do wspinaczki (3 panele od strony górnej, oraz 2 
od dolnej, do boulderingu). Przeznaczenie wiekowe 8+, 
pojemność urządzenia 3os. Elementy metalowe ze stali 
ocynkowanej ogniowo średnicy 60mm i grubości ścianek 
2,3mm. Stal nieśliska, matowa. Złącza kulowe i zaciski z 
poliamidu zbrojonego włóknem szklanym o chropowatej 
powierzchni. Ścianki urządzenia z laminatu (HPL) o grub. 15-
17 mm odpornego na promieniowanie UV, zaokrąglony na 
krawędziach - zgodnie z normą EN 438:2005. Śruby ze stali 
nierdzewnej (widoczne śruby i łączenia) lub ocynkowane 
ogniowo (w elementach mocowania z podłożem). Uchwyty 
wspinaczkowe  z kompozytu, powstałego w wyniku 
ciśnieniowego zmieszania naturalnego miały skalnego ze 
spoiwem syntetycznym. 
 
Kolorystyka urządzenia: kule -ciemny szary zbliżony do  RAL 
7026, ścianki - żółty zbliżony do RAL 1003 (od strony górnej) 
ciemno-szary zbliżony do RAL 7024 (od strony dolnej)   
 
Stopy mocujące  ze stali: śrutowanej, czyszczonej 
chemicznie, ocynkowane powłoką epoksydową o grubości 
min 60µm., malowane proszkowo – farbą poliestrową o 
grubości co najmniej 100µm. Łączna grubość warstw nie 
mniej niż 160µm., Montaż do podłoża, we wszystkich 
punktach podtrzymania za pomocą rur o wysokości 40 cm., 
zakończonych płaską, kwadratową "stopą" o wymiarach 38 x 
38 cm.  
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata),  stal - 20 
lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), liny - 5 lat, HPL - 20 lat 
 

 

 

 
Kolor żółty zbliżony do RAL 1003 

Kolor ciemno-szary zbliżony do RAL 7024 
Kolor ciemno-szary zbliżony do RAL 7026 

 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
Szerokość: 2420mm, długość 2400 mm, wysokość 2190mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 2190mm, 
strefa bezpieczeństwa/, /szerokość 4630mm 
długość 4850 mm,  
rozmiar strefy strefa  17,8m2 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Huśtawka ważka NPDL_AK_03 F.2 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
Huśtawka ważka, składająca się z dwóch metalowej belki 
osadzonej na pylonie, dwóch siedzisk, oraz miękkich, 
gumowych amortyzatorów pod siedziskami. Elementy 
metalowe -  z anodowanego aluminium, kołnierze wykonane 
ze stali. Śruby - ze stali nierdzewnej  widoczne śruby i 
łączenia) /ocynkowane ogniowo (w elementach mocujących z 
podłożem). Siedziska  z 21mm. grubości, 
wysokociśnieniowego laminatu (HPL)  w pełni odpornego na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i 
zarysowania. Zaokrąglony na krawędziach.  Materiał 
wytworzony zgodnie z normą   EN 438:2005. Przeznaczenie 
wiekowe 1+, pojemność urządzenia 2 osoby. 
 
Urządzenie montowane za pomocą stalowej ramy o 
głębokości 610 mm. 
 
Kolorystyka:  Elementy metalowe - jasnoszary, siedziska - 
Żółty. 
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata),  EPDM - 
3 lata, metal  - 20 lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 
20 lat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kolor żółty zbliżony do RAL 1018 
Kolor szary zbliżony do RAL 9002 

 
 
 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
Szerokość:510mm, długość 3220 mm, wysokość 890 mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 1100mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 2900mm, /szerokość 2420mm/ 
długość 5220 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 11,80m2 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Bujak NPDL_AK_03 F.3 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
Bujak wyposażony w płaskie siedzisko, otoczony dwiema 
burtami stylizowanymi w  kształt "zwierzęcia".  
Dodatkowo bujak posiada podnóżek, oraz poręcz dla 
zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych dzieci.  
 
Panel główny - Wykonany z 21-mm. grubości, 
wysokociśnieniowego laminatu (HPL)  w pełni odpornego na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i 
zarysowania. Zaokrąglony na krawędziach.  
Materiał wytworzony zgodnie z normą EN 438:2005. 
Elementy metalowe - Wykonane ze stali: śrutowanej, 
czyszczonej chemicznie, ocynkowane powłoką epoksydową 
o grubości min 60µm., malowane proszkowo – farbą 
poliestrową o grubości co najmniej 100µm.  
 
Łączna grubość warstw nie mniej niż 160 µm. Przeznaczenie 
wiekowe 1+, pojemność urządzenia 1os.  
 
Urządzenie montowane do metalowego "stelaża" o 
wysokości 50 cm., zakończonego płaskim, drewnianym 
dyskiem.  
Całość dodatkowo betonowana blokiem o wymiarach 
60x60x20 cm.  
 
Kolorystyka:  podstawa, siedzisko, uchwyt - czarny, panel – 
Żółty.  
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata),  EPDM - 
3 lata, metal  - 20 lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 
20 lat 
 
 
 

 
 

 
 

Kolor żółty zbliżony do RAL 1018 
Kolor szary zbliżony do RAL 9002 

 
 
 
 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
Szerokość: 400mm, długość 630mm, wysokość 730mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 430mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 1970mm, /szerokość 
2700mm/ 
długość 2930 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 7m2 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Zjeżdżalnia NPDL_AK_03 F.4 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 
Słupy - 95 x 95 mm, belki 145 x 45 mm - z impregnowanego 
ciśnieniowo (zgodnie z normą PN-EN 599-1:2001 oraz PN-
EN 351-1:2009) drewna sosny.  Klejone dwuwarstwowo, 
twardzielą na zewnątrz. Gładzone i zaokrąglone na 
krawędziach. Malowane dwoma warstwami błyszczącej, 
odpornej  na promieniowanie UV i wodę lakiero-bejcy.  
Słupy w dolnej części - 4 wklejone na przekroju drewna śruby 
do mocowania do stopy montażowej. Ich górna część nakryta 
jest kołpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE)-chroni górną 
część słupa. El. metalowe- stal: śrutowana, czyszczona 
chemicznie, ocynkowana powłoką epoksydową o gr. min 
60µm., malowana proszkowo – farbą poliestrową o grubości 
min 100µm. Łączna gr. warstw min 160 µm. Powierzchnia 
błyszcząca i w pełni odporna na blaknięcie pod wpływem UV. 
Śruby i inne elementy łączeń - stal nierdzewna. Ścianki i 
podłogi z 15-21-mm. gr., laminatu (HPL),. Zaokrąglony na 
krawędziach- zgodnie z normą   EN 438:2005.  
Przeznaczenie wiekowe 1+, pojemność urządzenia 3os.  
Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm. Burty  z 20-
mm. gr.  laminatu (HPL)  w pełni odpornego na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i 
zarysowania. Zaokrąglony na krawędziach.   
Materiał wytworzony zgodnie z normą   EN 438:2005. Kąt 
ślizgu to 36º. Ślizg profilowany, łagodniejszy w dolnej i górnej 
części.  
Urządzenie zamontowane jest w gruncie za pomocą "stóp 
montażowych" składających się z rur, o wysokości 60 cm., 
zakończonych płaską, kwadratową płytą o wymiarach 38 x 38 
cm.  
Stopa montażowa wyniesiona 10 cm. nad powierzchnię 
gruntu.  
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), metal  - 
20 lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 20 lat . 
Elementy drewniane- ciemny brąz, ścianki i poręcze- żółty, el. 
stalowe- szary 
 
 
 

 
 

 
Kolor żółty zbliżony do RAL 1003 

Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016 
Kolor ciemno-szary zbliżony do RAL 9022 

 
 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 

 
Szerokość: 1750mm, długość 3910 mm, wysokość 2700 mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 1400mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 2900mm, /szerokość 2600mm 
długość 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 21,10m2 
 

 
 

 

 
 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 
WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Huśtawka z siedziskiem gniazdo NPDL_AK_03 F.5 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 
 

Rama huśtawki z centralnie zamontowanym siedziskiem typu 

"gniazdo". Siedzisko zawieszone na łańcuchach w całości 

okrytych gumowym kołnierzem. Średnica siedziska wynosi 

min. 1250 mm. Słupy - 95 x 95 mm- impregnowane 

ciśnieniowo, na całym przekroju (w klasie AB, zgodnie z 

normą PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewno 

sosny. Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymałą 

twardzielą na zewnątrz. Powierzchnia gładzona i zaokrąglona 

na krawędziach. Malowane dwoma warstwami błyszczącej, 

odpornej  na promieniowanie UV i wodę lakiero-bejcy.  

Górna część słupów nakryta jest kołpakiem z tworzywa 

sztucznego (HDPE). El. metalowe-  ze stali: śrutowanej, 

czyszczonej chemicznie, ocynkowane powłoką epoksydową 

o grubości min 60µm., malowane proszkowo – farbą 

poliestrową o gr. min 100µm. Łączna gr. warstw min 160 µm. 

Śruby ze stali nierdzewnej (widoczne śruby i 

łączenia)/ocynkowane ogniowo (w elementach mocujących z 

podłożem).  Przeznaczenie wiekowe 1+, pojemność 

urządzenia 4os.  

Łańcuch ze stali nierdzewnej o średnicy ogniw 6 mm.  
Okryty na całej długości gumowym kołnierzem.  
Urządzenie montowane do podłoża za pomocą metalowej 
stopy, umocowanej w betonie wylewanym na miejscu o 
wymiarach minimalnych 60 x 60 x 25 cm.  
Stopa wyniesiona 10 cm. nad powierzchnię gruntu. 
Elementy drewniane- ciemny brąz. 
Elementy stalowe- szary. Siedziska - czarny.  
 
GWARANCJE: drewno- 10 lat (malowanie - 3 lata), metal  - 
20 lat (zabezpieczenie powłoki - 10 lat), HPL - 20 lat 
 
 

 
 
 

 
Kolor brązowy zbliżony do RAL 8016 

Kolor szary zbliżony do RAL 9022 
Kolor czarny zbliżony RAL 9008 

 
 

 

1 szt. 

 WYMIARY/WIELKOŚĆ: 
 
szerokość: 1750mm, długość 3910 mm, wysokość 2700 mm 
max. Wysokość swobodnego upadku 1400mm, 
strefa bezpieczeństwa/ wysokość 2900mm, /szerokość 
2600mm/ 
długość 8100 mm, rozmiar strefy bezpieczeństwa 21,10m2 

 
 
 
 

 

 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 
WYSTĘPOWANIE: 

plac zabaw 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Ogrodzenie z bramką - - 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

 40 mb 
 
Przęsło w wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dł.) 
Segment ogrodzenia 970 wykonany z kształtowników i prętów stalowych w całości ocynkowanych ogniowo  
Zastosowano pręty gładkie o średnicy 1 mm, 8mm i 6mm, 
Konstrukcja urządzenia umożliwia swobodne składanie i montowanie przęseł po zakopaniu słupków w gruncie, 
Ogrodzenie ocynkowane i lakierowane – kolor zbliżony do RAL 7004 
Słupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych ułatwiających montaż – 100x370 mm 
 
Pojedynczy moduł bramki samoczynnie zamykającej się • Bramka samoczynnie zamykająca się wykonana jest z 
kształtowników i prętów stalowych ocynkowanych ogniowo 
Zastosowano pręty gładkie 12 i 8mm ( pręty poziome ), oraz 6 mm ( pręty pionowe) 
Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85 i późniejsze samoczynne 
bezpieczne zamknięcie 
Elementy stalowe ocynkowanej i lakierowane – kolor zbliżony do RAL 7004 
Skrzydło bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025 mm (szer. x wys.) wypełnione siatką z prętów 
Słupki bramki montowane są na prefabrykatach betonowych 500 mm ułatwiających montaż w gruncie 

 

 
 

 
 

  



PROJEKT: 
DATA: 29.04.2016 

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości – Piotrków Trybunalski 

WYSTĘPOWANIE: 

Przy parkingach w centralnej części terenu opracowania 

Produkt: NR RYSUNKU SYMBOL NA RYS. 

Toaleta publiczna samoobsługowa 
NPDL_AK_03 WC 

Specyfikacja: ILOŚĆ: Jednostka miary 

Monolityczny samonośny moduł kompozytowow betonowy bez 
konieczności wylewania fundamentu, unisex 

1 szt. 

 
Instalacja elektryczna: 

 kabel max. YKYżo 5x6 mm2, 

 maksymalna moc zapotrzebowania – 6 KW 

 zabezpieczenie przedlicznikowe – 16 A 
 

Wykaz zużyciaEnergii: 

 Podgrzewacz wody – 1,2 KW 

 Suszarka do rąk – 1,2 KW 

 Ogrzewanie podłogowe – 0,8 KW 

 Grzejnik konwektorowy – 0,7 – 2,0 KW 

 Oświetlenie pomieszczenia publicznego – 0,05 
KW 

 Oświetlenie pomieszczenia technicznego – 0,02 
KW 

 Oświetlenie zewnętrzne – 0,06 KW 

 Wentylator – 0,05 KW 

 RAZEM: 5,38 KW 

  
Instalacja wodno – kanalizacyjna: 

 Woda - zasilanie miejskie Ø 32mm 

 Woda zimna doprowadzona będzie z sieci 
zewnętrznej do komory 

 technicznej 

 i podłączona do urządzenia spłukiwania muszli i 
mycia deski 

 sedesowej, urządzenia spłukującego podłogę, 
podgrzewacza wody w 

 automatycznym zespole umywalkowym oraz 
zaworu ze złączką do 

 węża. 

 Zużycie wody: 

 Jeden cykl spłukiwania toalety (czas 10 sekund) - 
3 litry 

 Jeden cykl mycia rąk (czas 10 sekund) – 1 litr 

 RAZEM : 4 litry 

 Dodatkowa opcja mechanizmu mycia deski 
sedesowej 

 Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) – 1,5 litra 

 Dodatkowa opcja mechanizmu mycia muszli 

 Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) – 3 litra 

 Dodatkowa opcja mechanizmu mycia 
podłogowego 

 Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) – 3 litry 

 Kanalizacja – odprowadzenie do kanalizacji 
zbiorczej Ø 110mm 

 Podłączenia urządzeń sanitarnych do głównego 
przewodu 

 odprowadzającego 

 Ø110 wykonane z rur kanalizacyjnych 
kielichowych łączopierścieniową. Pion 
kanalizacyjny prowadzony w komorze 
technicznejzakończony zaworem 
napowietrzającym. Przewody montowane 
dokonstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów w 
sposóbuniemożliwiający powstawanie załamań w 
miejscach połączeń. 

 
Wymiary: 265 cm x 342 cm 
 
Przystosowane dla osób korzystających z wózków 
inwalidzkich 
 
Instalacja wentylacji 

 Wentylacja grawitacyjna – komory technicznej kratka 

 wentylacyjna w 

 ścianie zewnętrznej 14 x 14 cm 

 Wentylacja mechaniczna – zastosowano wentylator 
ścienny o 

 wydajności 150m3/h. Wentylator załączany jest 
automatycznie 

 wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego 
automatyczne 

 wyłączenie następuje po 15 minutach od ostatniego 
otwarcia 

 drzwi od wewnątrz. Wentylator montowany jest w 
ścianie 

 kabiny. Nawiew powietrza zapewniają szczeliny wokół 
drzwi. 

 Napięcie 230V, wydatek 280 m3/h. 
 

W toalecie zastosowano elektryczne ogrzewanie podłogowe 
w 

 pomieszczeniu publicznym oraz ogrzewanie 
konwektorowe. 

 Regulator temperatury zainstalowany jest w 
pomieszczeniu 

 technicznym. Zainstalowana moc ogrzewania 
zapewnia 

 normatywną temperaturę pomieszczenia min 
16stC. 

 

 

 
 

 
Gwarancja: 25 lat na trwałość i szczelność modułu 

 






























































