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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.4.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach
kontraktu: .. ,Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Piotrkowie Trybunalskim?”, Ul. Stefana Zeromskiego 26, dz nr ewid. 23, obreb 32 Piotrkéw Trybunalski
(obiekt kat. V).

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

e Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

e Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, badz
kotowego.

e Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bedgca mieszaning
odpowiednich rodzajow granulatéw gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajgca witasciwe
parametry sportowe (amortyzacja, tarcie, odporno$¢ na kolce, odksztalcenie pionowe, itp.), jak
i wytrzymatosciowe (wytrzymatos¢ na rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, odporno$¢ na zuzycie,
itp.) poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu sportowego i czynnikéw atmosferycznych.



e Podbudowa dynamiczna (tzw.: ET, badz ST) - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg nawierzchni
poliuretanowej a podbudowa, skifadajgca sie z mieszaniny zwiru kwarcowego, granulatu gumowego
i lepiszcza poliuretanowego, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

e Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

o Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

e Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

e Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robé6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej wykonawczej i dwa komplety ST.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz

projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 4 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji roboét.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,



zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest wytwércg odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach i winien uzyskac¢ stosowne zezwolenia
przez rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone
w ST do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy mogg byé usuniete za zgodg Zamawiajgcego i w miejsce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnien. Wykonawca
W cenie usuniecia wyzej wymienionych materiatdw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatow
odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatébw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosScia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wilascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub Zzwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.12. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport,
oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w czedci: ,Zaplecze
Zamawiajgcego".



1.7. MATERIALY

1.7.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdow. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.7.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrédel miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.7.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.7.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

1.7.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.
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1.7.6. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

1.8.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera .

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.9. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.11.1. Program zapewnienia jakosci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a. czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. czes¢ szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robaét,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpltyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Badania
wykonane na probkach pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.11.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. atest higieniczny,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentéw, projekt bgdZz ST wymaga dokumentéw
dodatkowych, to kazda dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagah bedg odrzucone.

1.11.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca realizacji kontraktu. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

~Ppooow

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.12. OBMIAR ROBOT

1.12.1. Ogédlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.12.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.12.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.12.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiatly
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

15



1.12.6. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilosé
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.12.7. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

1.12.8. Odbioér ostateczny roboét

e Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty
do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwach
ulegajgcych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

NogohkwnN
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.9. Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw
Ogoinych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robot".

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e Warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 p0z.1409)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytwdrcg
odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

5. Rozporzadzenie MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

N
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8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz
z pdzniejszymi zmianami
9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
10. Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami
11. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086
13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
14. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
15. Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
16. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym
17. Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
18. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
19. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.
U. nr 55, poz. 355).
20. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).
21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t pomiarowych w ramach kontraktu: ,Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.

2.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

2.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w pkt.

1.3.
Szczegotowy zakres robét obejmuje :
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e wytyczenie w oparciu o0 zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktéw
geodezyjnych powierzchni projektowanej budowy boiska.

2.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w pkt. 1.13.

2.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania rob6t podano w pkt. 1.5. ,0gdlne
wymagania dotyczgce robét”.

2.6. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatldw

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac :

e palikbw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie
rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowe;.

Do stabilizowania punktéw wysoko$ciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich

odtworzenia lub zageszczenia ), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretow

stalowych. Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywaé¢ farby chlorokauczukowej w

dowolnym kolorze oprdcz biatego.

2.7.SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym dokfadnosci
podane w pkt.5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.
2.9.WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10.
niniejszej ST. Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte
w dokumentacji projektowej) potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
Roboty obejmujg wykonanie :
e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,
punktow osi trasy,
punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
reperéw roboczych,
wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
zastabilizowania punktéw w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,
oznakowania robét i jego utrzymanie,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.
Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :
2. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.
3. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposéb wykluczajgcy osiadanie.
4. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢é dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacji panstwowej i reperow panstwowych.
5. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktow :
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e OdO0-30cm
e dla wysokosci - od 0 do +5 mm
6. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczy¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i 2.9.

2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacjg odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikdw pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robét wg pkt. 1.11.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST

3. _WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODLOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow, nasypow, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: ,Modernizacja i
rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.

3.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

3.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych
w pkt. 1.3. Zakres robot wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie
ma projekt. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
roboét ziemnych tj.

e Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwéz na miejsce skladowania,

e Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopow,

Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu

Mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty ,

Wymiana gruntu,

Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

Uporzadkowanie trenu rozbiorki
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3.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wykop — dot szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji
podziemnych, oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw, obrzezy itp.

Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i diugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gitebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegto$ci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢é wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
budowlanego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypdéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|s = Pdlpds

gdzie:

pq — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mg),

pgss — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dgo/d1o

gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

djo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie
nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymato$é na Sciskanie Rc> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajacy warunkéw dla gruntu skalistego.
Grunt nasypowy— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt mineralny— grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest wigksza niz 2%.
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e Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest réwna lub mniejsza
niz 2%.

e Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastyczno$ci
I,> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy napreeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze byé przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 1.4.

3.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania robot podano w pkt. 1.5. ,0gdlne
wymagania dotyczace robot”.

3.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w pkt. 1.6.

3.7.SPRZET
3.7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w pkt. 1.7.
3.7.2. Dobér sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:
e Koparki 0,15 m?,

Koparko-spycharki 0,15 m*

Spycharki ggsienicowej 55kW,

Spycharki ggsienicowej 74kW,

Réwniarki samojezdnej 74 kW,

Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t

Samochodu dostawczego,

Samochodu samowytadowczego 5 t,

3.8. TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robot.

3.8.2. Doboér srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosno$é¢ drég wewnetrznych, przewiduje
sie uzycie:

e Samochodu dostawczego,

e Samochodu samowytadowczego 5 t,

e Ciggnika rolniczego,
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3.9.WYKONANIE ROBOT

3.9.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w pkt. 1.9.

3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ST nr 1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 10 cm,
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowych w wiecej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci dna wykopu i skarp mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z przebiegiem
urzadzeh podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzeh
Wykonawca oznaczy w terenie za pomocg znakow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢é wykonane w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robot. Wykonawca
powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegtosci co najmniej 2 m. z kazdej strony urzgdzenia
podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego,
nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejgcych przewoddéw jest poza granicami robét w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia
robé6t w plaszczyznie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy
pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem =zasypéw nalezy zgodnie z normg
PN-B-12095:1997 przygotowac podtoze gruntowe tj:

* oczysci¢ teren usuwajgc darnine, warstwe humusu i grunty stabonosne

* zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gtebokosé okoto 5cm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

« dla gruntéw spoistych ISW>0.95

« dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien dogesci¢ poditoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopow nalezy sklada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych i musi byé ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wéd z wykopu.

3.9.4. Wykonanie nasypu —wymiana gruntu

Nasypy — wymiane gruntu - nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu
odpowiedniego przekroju poprzecznego i profilu podiuznego. Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu
pod warstwy konstrukcyjne podbudowy.. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskat akceptacje Inzyniera.
Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych. Nasyp o grubosci ok. 0,25 m. nalezy wykonaé
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z gruntéw, dla ktérych wskaznik réznoziarnistodci gruntéw U > 3. Zawarto$¢ czesci ilastych w materiale nie

moze przekraczaé¢ 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu

robét ziemnych powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. Réznica

w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekraczaé + 2 cm .Szerokosé

nasypow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie

powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia statecznosci i rownomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegacé

nastepujgcych zasad :

e Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntéw
i sprzetu uzywanego do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystgpienie do uktadania
nastepnej warstwy rozpoczgé dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

e Grunty oréznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

o Wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

e Wbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych Ilub przemieszanych ze $niegiem Ilub
lodem albo zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgodag Inzyniera mogg by¢é wbudowane
zamarzniete grunty spoiste, jednak ilos¢ zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze
przekracza¢ 1/3 uktadanego jednoczesnie gruntu nie zamarznietego. Wbudowanie gruntu
zanieczyszczonedgo organicznie (pow. 2% czes$ci organicznych ).

¢ Whbudowanie materiatdbw peczniejgcych, dla ktérych pecznienie po 4 dobach przekracza 4%

¢ Wbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

e Whbudowanie gruntéw niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/ms.

e Wbudowanie gruzéw, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

e Whbudowanie gruntéw przewilgoconych. Wykonanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢
gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn. Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% wartosci.

e Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ i zagesci¢
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

e Wykonywanie nasypéw w czasie duzych opaddéw $niegu. Wykonywanie nasypéw nalezy wéwczas
przerwaé, a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ sSnieg z powierzchni wznoszonego nhasypu.
Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie prowadzi¢ robét ziemnych w okresie zimowym

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezern i wymagan

okreslonych w ST ; przywotanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie

czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw

o odpowiednich wtasciwosciach.

Przed przystgpieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowaé i dogesci¢ do

Is = 0,97 Ksztalt podioza powinien uwzgledniaé¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podtoza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujgcych warunkéw. Grubos$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢é zgodna =z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnos¢
gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotno$¢ jest mniejsza o0 2% od
wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt nalezy osuszyé. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do :

e Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wiekszej niz podano w pkt. 3.9.4.

e Warstwe nasypanego materiatu zageszcza¢ na catej szerokosci,
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczanie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0,97 w gornej warstwie o
grubosci 20 -25cm i 0,5 m. gtebokosci. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy
nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢ . Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
materiat, 0 ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot pomiarowych i robot

przygotowawczych wg nastepujgcych zasad :

Sprawdzenie robot przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi

robotami oraz czy w sposéb trwaty oznakowano przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopami, czy

teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostatosci po robotach rozbiorkowych

itp. Czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wod

powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje mozliwosé

dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ z

czestotliwoscia, gwarantujgcag nalezyte wykonanie robdt, czy odwodnienie i usytuowanie wykopéw

odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu robét nalezy zbadaé, czy pod

wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczaja tolerancji

okreslonych w pkt. 3.9.2. , oraz zbada¢ stopieh zageszczenia.

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji. Przydatnos¢ materiatu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie

przedtozonych przez Wykonawce badah. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie

dodatkowych badanh sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢é przeprowadzone na probkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce witasciwosci :

e skfad granulometryczny wg PN-B-04481 ; 1988

e zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 ; 1988

e wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481 ; 1988

e wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objeto$ciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481;1988

e granice ptynnosci wg PN-B-04481 ; 1988

e kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493 ; 1960

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypéw polegajg na sprawdzeniu :

e odwodnienia nasypu (spadkdéw - 6% - pobocza)

e grubosci warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek
warstwy.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonaé sie zgodnie z normg BN-77/8931-02.

Zageszczenie nalezy sprawdzac nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz

nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m2. Prawidtowos¢ zageszczenia powinna byé potwierdzona przez

Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymiw ST nr 1.11.. Wykopy,
jak i nasypy uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru

3.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11

nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonanych wykopdw obejmuje :
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prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesii,
dowiezienie sprzetu,

wyznaczenie granicy roboét i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy bgdZz przemieszczenie w nasyp,
przeprowadzenie wymaganych badan,

wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robat,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wyréwnanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.

e odwiezienie sprzetu, uporzgdkowanie terenu robét.

4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: ,Modernizacja i
rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.

4.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

4.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w pkt. 1.3.,
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy
pomocniczej, oraz wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
i obejmujg wykonanie::

e wykonanie warstwy odsaczajgcej
e wykonanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego
wraz z zageszczeniem,
Zakres rob6t wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt.
Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot
ziemnych tj.

4.4, MATERIALY
4.4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:

e piaski,

e 7wir i mieszanka,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
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4.4.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny posiadac wskaznik
réznoziarnistosci gruntéw U > 3. Zawarto$¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekracza¢ 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych

4.4.4. Skltadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajagcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.SPRZET

4.5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Doboér sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e réwniarek,
uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow stalowych wibracyjnych
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

4.7.WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi obiektu i w rzedach réwnolegtych do osi ,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy

4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
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przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w Kkierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajagcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierédwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca
lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

4.8.KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okre$lone w ST.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nieréwnosci
podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg - nie mogg przekracza¢ 20 mm .
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 2 cm .O$ w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz £ 5 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wfasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

28



4.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jako$ci i niekorzystnym wptywem
wody i sprzetu wykonawczego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

e utrzymanie warstwy.

5. _OBRZEZA BETONOWE

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, obrzezy z naktadkg gumows i tapaczy piasku w ramach
projektu: ,Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Piotrkowie Trybunalskim”.

5.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy jako
obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materiatow
Szczegoty dotyczgce materiatdw opisano w projekcie budowlanym, sg to:

e Obrzeza betonowe 6x30 cm wraz z tawg betonowg C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;.

5.4.SPRZET
5.4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w pkt. 1.7.
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5.4.2. Dobér sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej. Gérna krawedz obrzeza musi licowa¢ z nawierzchnig poliuretanowg

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza
sie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy., Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w niniejszej ST.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ wykonane koryto,
e wykonana podsypka
e wykonana fawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Ptatnos¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatéw oraz oceny
jakosci wykonanych robat.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wykonanie tawy betonowej,
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e obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

6. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w
dal w ramach projektu: ,Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1

w Piotrkowie Trybunalskim”.

6.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy instalacji nawierzchni sportowe;j

poliuretanowej dwuwarstwowej 7+7 mm i nawierzchni poliuretanowej natryskowe;j.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatéw

Szczegoty dotyczagce materiatow opisano w projekcie budowlanym, sg to:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu 7+7 ewentualnie 8+8, w kolorze czerwonym —

ceglastym i zielonym. Jest to zestaw materiatbw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do
stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami
zewnetrznej nawierzchni sportowej sg: wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowosé. Cechg charakterystyczng tego systemu jest brak
zbierania sie wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV. Skiada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm
potaczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajgce;
sie z mieszaniny granulatu EPDM, potgczonej lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia
sportowa bedzie instalowana na warstwie tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej
mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm potgczonych
lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia sportowa typu natryskowego, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to zestaw
materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska
sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej sg: wysoka
elastycznos¢, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki wspétczynnik tarcia, estetyczny wyglad,
bezspoinowos¢, odpornosé na kolce lekkoatletyczne. Cechg charakterystyczng tego systemu jest brak
zbierania sie wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm
potgczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 11 mm, oraz 2 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajgcej
sie z mieszaniny granulatu EPDM, potgczonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym. Projektowana
nawierzchnia sportowa bedzie instalowana na warstwie tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm,
bedacej mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm
potgczonych lepiszczem poliuretanowym.

Warstwy: podbudowy dynamicznej, jak rowniez maty z granulatu SBR ukfadane na budowie In situ za
pomoca specjalnej rozktadarki. Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM instalowana w formie natrysku
hydrodynamicznego, za pomocg specjalistycznej natryskiwarki.
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6.4. SPRZET

Nawierzchnie ukfada sie za pomocg specjalistycznych urzadzen :
Rozktadanie podbudowy dynamicznej — rozktadarka typu Planomatic
Rozktadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozktadarka typu Planomatic

Wykonanie warstwy EPDM natryskowo — natryskiwarka typu Strukturmatic
Mieszanie sktadnikow powinno odbywacé sie w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatow.

6.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony Srodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni fadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie tadunku. Zachowaé
wytyczne producenta nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdz zawilgocenia
ktéregokolwiek ze sktadnikow.

6.6 WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z ST

6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

e Temp. pow. 10 °C

o Wilgotnos$¢ wzgledna 40 — 70%

e Podtoze powinno mie¢ temperature minimum 3°C powyzej punktu rosy.
Wszystkie sktadniki nalezy precyzyjnie nawazy¢ wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni..
Niedopuszczalne jest dozowanie skfadnikéw ,na oko”.
Warstwy: podbudowy dynamicznej, uktadane na budowie In situ za pomoca specjalnej rozktadarki -
Planomatic. W specjalnym mieszalniku nalezy doktadnie wymiesza¢ zwir kwarcowy suszony frakcji 2-5
mm, granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe. Wszystkie sktadniki mieszanki
muszg by¢ doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu sktadnikow wysypuije sie je
pod rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg byé potgczone ze sobg z doktadnoscia 1 mm. Cata
warstwa powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubos¢ 35 mm. Niedopuszczalne sg miejsca w
ktérych pomiedzy ziarnami kruszywa i gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki - Planomatic. W
specjalnym mieszalniku nalezy doktadnie wymieszaé granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz
lepiszcze poliuretanowe. Granulat musi by¢é doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po
wymieszaniu sktadnikéw wysypuje sie je pod rozktadarke nawierzchni. Kolejne paski muszg ze sobg
licowaC. tgczenia poszczegodlnych przejazdow powinny byé jak najmniej widoczne.. Cala warstwa
powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubos¢ 10-11 mm. Niedopuszczalne sg miejsca w ktérych
pomiedzy granulkami gumy pojawiajg sie puste przestrzenie.
Linie malowac tylko farba poliuretanowa, wtasciwa dla danej nawierzchni.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej 7+7 (8+8).

PARAMETR WARTOSC
1. Grubos¢, mm: 214
2. Tarcie ( opér poslizgu ), stopnie, PTV > 106 ( stan suchy)

= 57 ( stan mokry )

3. Wytrzymatos$¢é na rozcigganie, N/mm2 20,91

4. Wydtuzenie podczas zerwania, % 271
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5. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g

6. Odpornos$c¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, mm <3
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej 24
7. Amortyzacja, % =35
8. Odksztatcenie pionowe, mm 2
9. Odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznej na

kolce

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach >073

N/mm?

Zmniejszenie wytrzymatosci %

PARAMETR

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu natrysk:

WARTOSC

1. Grubos¢, mm:

213

2. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV

> 85 (stan suchy )

> 59 ( stan mokry )

3. Wytrzymatos$é na rozcigganie, N/mm2

4. Wydtuzenie podczas zerwania, %

5. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g

6. Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, mm

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej

7. Amortyzacja, %

Temp 10 st C.

Temp 23 st C.

8. Odksztatcenie pionowe, mm

Temp 10 st C.

Temp 23 st C.

Temp 40 st C.

9. Odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznej na
kolce

Wytrzymato§¢ na rozcigganie po Kkolcach
N/mm*

Zmniejszenie wytrzymatosci %
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6.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 1 cm. Grubosé
warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mieé¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni zwréci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do
instalacji nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,zgbkowania” nawierzchni, element rozkfadajgcy
nie moze miec¢ luzow.

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedlozyé Wykonawca nawierzchni
na etapie sktadania oferty:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie
stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

e Atest Higieniczny PZH

UWAGA: Atest higieniczny PZH wymagany zaréwno dla nawierzchni typu 8+8, typu natrysk
jak i dla podbudowy dynamicznej.

Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang

inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwaranciji.

e Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

6.8 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
6.9 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

6.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

pielegnacja utozonej nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
przekazanie instrukcji uzytkowania.
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7. SPRZET SPORTOWY | PLKOCHWYTY

7.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach projektu:
.Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim”.

7.2.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytow.

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatéw
Szczegoty dotyczace materiatdw opisano w projekcie budowlanym, sg to:

o Pitkochwyty - stupy stalowe, ocynkowane, o wym. 80x80 mm, mocowane w tulejach, o gtebokosci
min. 70cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaty, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 5 mm, wielko$¢
oczka 45x45 mm wzdtuz rzutni do pchniecia kulg i o gr. 4 mm i wielkosci oczka 100x100 mm na pitko
chwytach na boisku. Dodatkowo elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sktad
zestawu wchodza: linki stalowe, kausze, zaciski, Sruby rzymski i karabinczyki).

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

. Boisko wielofunkcyjne

o Bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50/50cm (gora/dot), profil aluminiowy
80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie), pataki podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony.
Wymagana zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen
bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm;

. Stojaki stalowe do koszykdéwki o wysiegu 160cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3
mm, cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006,
posiadajgce certyfikat bezpieczehstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubos¢ 5 cm,
wysokos$ci 200 cm, szerokosci 40cm, montowanymi za pomocg paskow z rzepami ( 7 szt.) wokot stojaka do
koszykéwki. Tablice o wymiary: 90x120cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych. Obrecze do kosza
wzmochione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki
tancuchowej. Obrecze ustawi¢ na wysokosci 3,05 m od nawierzchni sportowej. Siatka z 12 zaczepami,
wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana

. Stupki do siatkowki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm,
mocowane w tulejach. Komplet skfada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki w zakresie 1,07-
2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodnos¢ z
przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu. Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki w
komplecie.

. Stupki do tenisa o wysokos¢ 1,6m, wykonane z aluminiowego profilu owalny 120 x 100mm,
mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwoch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki. Wymagana zgodno$¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4, oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm,
polietylen, grubo$¢ splotu 4mm.
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o Pitkochwyty - stupy stalowe, ocynkowane, o wym. 60x120 mm, mocowane w tulejach, o gtebokosci
min. 70cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaly, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 5 mm, wielko$¢é
oczka 45x45 mm na pitkochwytach na boisku. Dodatkowo elementy montazowe niezbedne do zawieszenia
siatki na stupach (w sktad zestawu wchodza: linki stalowe, kausze, zaciski, Sruby rzymski i karabinczyki).
Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Rozstaw osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,60 m. Furtki o szer.120 cm i wys. 200 cm
nalezy wyposazyé w zawiasy, rygiel i zamek.

Mata architektura

. tawka — metalowa z oparciem, wymiary podano w dokumentacji projektowej. Konstrukcja
ocynkowana, listwy drewniane sosnowe pokryte lakierem transparentnym.
. Kosz na $mieci zadaszony, zawieszony na metrowym stupku. Pojemnik kosza - wykonany z blachy -

pojemnos¢ 401 przystosowany do szybkiego oprézniania. Cato$¢ ocynkowana.

7.11 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 1.7.

7.12 TRANSPORT

Materiat moze byé przewozony srodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie tadunku. Zachowac
wytyczne producenta sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu
w trakcie transportu.

7.13 WYKONANIE ROBOT

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

7.14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawi¢ instrukcje montazu opracowang przez
producenta sprzetu. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.

Wymagania dotyczgce dokumentéw i odwiadczeh jakie musi przedtozy¢é Wykonawca przedstawiono

w czesci 7.3.2.

7.15 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowej.

7.16 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.17 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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fundamentowanie tulei,

zakup i dostarczenie materiatow,

montaz kompletnego osprzetu sportowego,
przekazanie instrukcji uzytkowania
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