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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej i  A. Asnyka   w Piotrkowie Trybunalskim  .

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednost
 ka 
 miary

 Ilość  Cena jedn. Wartość

 Identyfikator kosztorysu: RZEMIEŚLNICZA  PIOTRKÓW

 Stawka robocizny:  

 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1

 KNNR 1 111-1
 Roboty pomiarowe  przy  liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 
 w terenie równinnym

 10  0,420 km

 KNNR 1 101-2
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 do 20 cm

 20  1,000 szt

 KNNR 1 101-3
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 26-35 cm

 30  19,000 szt

 KNNR 1 101-4
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 36-45 cm

 40  9,000 szt

 KNNR 1 101-5
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 46-55 cm

 50  2,000 szt

 KNNR 1 101-6
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 56-65 cm

 60  1,000 szt

 KNNR 1 101-7
 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 
 66-75 cm

 70  2,000 szt

 KNNR 1 107-1
 Wywożenie dłużyc oraz utylizacja

 80  10,420 mp

 KNNR 1 107-2
 Wywożenie karpiny oraz utylizacja

 90  9,130 mp

 KNNR 1 107-3
 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km

 100  24,970 mp

 KNNR 6 802-4
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm, 
 mechaniczne [S=2]

 110  1 981,000 m2

 KNNR 6 802-4
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, 
 mechaniczne  - zjazdy

 120  59,000 m2

 KNNR 6 805-4
 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15 cm, 
 wypełnienie spoin zaprawą cementową

 130  2 822,000 m2

 KNNR 6 805-6
 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na 
 podsypce piaskowej

 140  1 174,500 m2

 KNNR 6 803-8
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki betonowej  grub. 8 cm - 
 chodniki i zjazdy

 150  216,500 m2

 KNNR 6 803-2
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki kamiennej nieregularnej 
 na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd

 160  8,500 m2
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 KNNR 6 801-2
 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, mechaniczne

 170  128,500 m2

 KNNR 6 806-2
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 180  552,000 m

 KNR 2-31 812-3
 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

 190  38,640 m3

 KNNR 6 806-8
 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

 200  11,000 m

 KNR 4-04 1103-4
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
 załadowaniu i wyładowaniu , transport gruzu samochodem 
 samowyładowczym oraz utylizacja

 210  773,969 m3

 Razem rozdział 1: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

 roboty ziemne 2

 KNNR 1 113-1
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  gr.warstwy do 15 

 220  581,500 m2

 KNNR 1 206-4
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio 
 zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi - odwóz humusu 

 230  87,225 m3

 KNNR 1 202-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem 
 urobku samochodami samowyładowczymi na odkład oraz 
 utylizacja urobku

 240  1 665,900 m3

 Razem rozdział 2: roboty ziemne

 podbudowy 3

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
 nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 250  3 102,400 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa związanego 
 hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 17 cm [RMS=0,85]

 260  2 850,700 m2

 KNNR 6 113-6
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwa dolna  , 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 21 cm  [RMS=1,05]

 270  2 599,000 m2

 KNNR 6 113-4
 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

 280  2 599,000 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy  - zużycie
 emulsji 0,5 kg/m2 

 290  2 599,000 m2

 KNNR 6 110-3
 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 8 cm

 300  2 599,000 m2

 Razem rozdział 3: podbudowy

 nawierzchnie 4

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
 bitumicznej - zużycie emulsji 0,3 kg/m2 

 310  2 599,000 m2

 KNNR 6 309-2
 Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 11 , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 4 cm

 320  2 599,000 m2

 Razem rozdział 4: nawierzchnie
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 zatoki parkingowe i miejsca parkingowe 5

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
 nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 330  251,500 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa związanego 
 hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

 340  251,500 m2

 KNNR 6 113-6
 Podbudowa  z kruszywa łamanego  0/31,5 mm  , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 20 cm 

 350  222,000 m2

 KNNR 6 502-3
 Nawierzchnia  z kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy gr.8 
 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

 360  222,000 m2

 Razem rozdział 5: zatoki parkingowe i miejsca parkingowe

 zjazdy z kostki brukowej 6

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
 nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 370  412,100 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego  cementem o 
 Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

 380  412,100 m2

 KNNR 6 113-6
 Podbudowa  z kruszywa łamanego  0/31,5 mm  , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 20 cm 

 390  412,100 m2

 KNNR 6 502-3
 Nawierzchnia  z kostki brukowej z mikrofazą kolor czerwony gr.8 
 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

 400  412,100 m2

 Razem rozdział 6: zjazdy z kostki brukowej

 chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 7

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
 nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 410  1 655,000 m2

 KNNR 6 104-1
 Warstwa odsączająca z piasku  zagęszczanie mechaniczne 
 warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm

 420  1 655,000 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemenetem  o 
 Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

 430  1 655,000 m2

 KNNR 6 502-3
 Nawierzchnia  z kostki typu FOCUS  kolor żółty ( z wypustkami ) 
 grub. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 

 440  24,000 m2

 KNNR 6 502-3
 Nawierzchnia  z kostki brukowej gr.8 cm kolor szary  na podsypce 
 cementowo-piaskowej 

 450  1 631,000 m2

 Razem rozdział 7: chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

 krawężniki i obrzeża 8

 KNNR 6 403-3
 Krawężniki betonowe o wym.15x30 cm na  ławie betonowej  
 C12/15 z oporem 

 460  975,000 m

 KNNR 6 403-3
 Krawężniki betonowe o wym.15x30 cm na  ławie betonowej  
 C12/15 z oporem - obramowanie zjazdów publicznych

 470  121,000 m
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 KNNR 6 404-1
 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej na 
 podsypce cem-piaskowej

 480  658,000 m

 Razem rozdział 8: krawężniki i obrzeża

 oznakowanie pionowe  9

 KNNR 6 702-8
 Demontaż tablic znaków drogowych 

 490  12,000 szt

 KNNR 6 808-8
 Rozebranie słupków do znaków

 500  8,000 szt

 KNNR 6 702-1
 Ustawienie  słupków do znaków  z rur stalowych wys 3,5 m

 510  13,000 szt

 KNNR 6 702-1
 Ustawienie  słupków do znaków  z rur stalowych wys 3,5 m z 
 wysięgnikiem 

 520  8,000 szt

 KNNR 6 702-1
 Ustawienie  słupków do znaków  z rur stalowych wys 3,5 m z 
 wysięgnikiem 2 m

 530  3,000 szt

 KNNR 6 702-4
 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych - folia II generacji 

 540  26,000 szt

 KNNR 6 702-4
 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych - tabliczki 

 550  4,000 szt

 Razem rozdział 9: oznakowanie pionowe 

 oznakowanie poziome 10

 KNNR 6 705-2
 Oznakowanie poziome jezdni  cienkowarstwowe  - linie 
 segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

 560  55,900 m2

 KNNR 6 705-7
 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - strzałki i inne symbole 
 malowane ręcznie

 570  51,800 m2

 KNNR 6 705-7
 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe  kolor czerwony tło 
 przejazdów rowerowychstrzałki i inne symbole malowane ręcznie

 580  45,000 m2

 Razem rozdział 10: oznakowanie poziome

 urzadzenia bezpieczeństwa ruchu 11

  701-3
 Montaż bariery łańcuchowych  U-12b 

 590u  11,000 m

 Razem rozdział 11: urzadzenia bezpieczeństwa ruchu

 zieleń 12

 KNNR 1 501-1
 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

 600  896,000 m2

 KNNR 1 507-1
 Humusowanie  z obsianiem trawą  przy grubości warstwy humusu 
 10 cm

 610  896,000 m2

 Razem rozdział 12: zieleń

 mała architektura 13

  3-7
 Kosze na śmieci  z daszkiem 35 l  typ "ARTUR"  wraz z rurą 
 kotwiąca do betonowania  lub równoważne

 620u  25,000 szt

 Razem rozdział 13: mała architektura

 odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika - przekopy 
 instalacyjne na odcinku od km 317,74 do ronda

 14

 KNNR 6 806-2
 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
 cementowo-piaskowej

 630  23,000 m
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 KNNR 6 403-3
 Krawężniki betonowe o wym.15x30 cm na  ławie betonowej  
 C12/15 z oporem  - krawężnik inwestora

 640  23,000 m

 KNNR 6 104-1
 Warstwa odsączająca z piasku  zagęszczanie mechaniczne 
 warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm

 650  24,000 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego  cementem o 
 Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

 660  24,000 m2

 KNNR 6 803-8
 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki betonowej  grub. 8 cm - 
 chodniki i zjazdy

 670  24,000 m2

 KNNR 6 502-3
 Nawierzchnia  z kostki brukowej gr.8 cm  (kostka inwestora )  na 
 podsypce cementowo-piaskowej 

 680  24,000 m2

  1-1
 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głęb. do 4 cm wraz z 
 wywozem destruktu

 690u  111,000 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa związanego 
 hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

 700  39,000 m2

 KNNR 6 113-6
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwa dolna  , 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm  [RMS=0,75]

 710  39,000 m2

 KNNR 6 113-4
 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

 720  39,000 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy  - zużycie
 emulsji 0,5 kg/m2 

 730  39,000 m2

 KNNR 6 110-3
 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 8 cm

 740  39,000 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
 bitumicznej - zużycie emulsji 0,3 kg/m2 

 750  111,000 m2

 KNNR 6 309-2
 Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 11 , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 4 cm

 760  111,000 m2

 Razem rozdział 14: odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika - przekopy instalacyjne na odcinku

 odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul. 
 Jerozolimska

 15

  1-1
 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głęb. do 4 cm wraz z 
 wywozem destruktu

 770u  87,000 m2

 KNR 2-31 1406-3
 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

 780  1,000 szt

 KNNR 6 109-3
 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa związanego 
 hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

 790  7,400 m2

 KNNR 6 113-6
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm warstwa dolna  , 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm  [RMS=0,75]

 800  7,400 m2



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 6str.

Nr  Nazwa  Jednost
 ka 
 miary

 Ilość  Cena jedn. Wartość

 KNNR 6 113-4
 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm warstwa górna, 
 gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

 810  7,400 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy  - zużycie
 emulsji 0,5 kg/m2 

 820  7,400 m2

 KNNR 6 110-3
 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 8 cm

 830  7,400 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy  - zużycie
 emulsji 0,5 kg/m2 

 840  11,200 m2

 KNNR 6 308-3
 Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego  AC16W  
 grubości  6 cm

 850  11,200 m2

 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
 bitumicznej - zużycie emulsji 0,3 kg/m2 

 860  87,000 m2

 KNNR 6 309-2
 Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 11 , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 4 cm

 870  87,000 m2

 Razem rozdział 15: odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul. Jerozolimska

 odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul 
 Asnyka i Geodezyjna

 16

 KNNR 6 104-1
 Warstwa odsączająca z piasku  zagęszczanie mechaniczne 
 warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm

 880  37,500 m2

 KNNR 6 109-3
 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego  cementem o 
 Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

 890  37,500 m2

 KNNR 6 307-2
 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych  
 materiał inwestora , wypełnienie spoin piaskiem

 900  37,500 m2

 Razem rozdział 16: odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul Asnyka i 

 roboty pozostałe 17

  1-2
 Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

 910u  3,000 szt

 KNR 2-31 1406-5
 Regulacja wysokościowa  studzienek teletechnicznych i 
 kanalizacyjnych

 920  6,000 szt

 KNR 2-31 1406-4
 Regulacja wysokościowa  zaworów wodociągowych 

 930  20,000 szt

 KNNR 6 805-6
 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na 
 podsypce piaskowej

 940  2,000 m2

 KNNR 6 503-6
 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce 
 piaskowej  grub. 4 cm - płyty inwestora

 950  2,000 m2

 KNR 2-21 104-6 [R=0,955]
 Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni pow.41 cm

 960  2,000 szt

 Razem rozdział 17: roboty pozostałe

 Razem kosztorys: Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej i  A. Asnyka   w Piotrkowie Trybunalskim  .   

 VAT (23%)   

 Razem kosztorys + VAT   


