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l. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej na osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.:
»Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowe;j”,

polegajacego na:

- budowie sieci wodociagowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach
osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym jako: 27KDD,
23KDD, 30 KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28 KDD) i
20KDD (réwniez od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD)

2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktore zostaly okreslone ponizej, tj. w punkcie II.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje pojec i okreslen, ktore stosowane sg w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte s w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszawa, wrzesien 2001,

oraz w powolanych w powyzszych warunkach technicznych — rozporzadzeniach i normach
a takze w PN-B-10725 Wodociagi przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania

oraz PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen (PE) Czg¢$¢
2:Rury.

Il. CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA OSIEDLU PIASKOWA
W PIOTRKOWIE TRYB.

w ramach zadania pn.: ,, Budowa infrastruktury technicznej

w rejonie ulicy Piaskowej ”

Adres inwestycji: dziatki nr ewid. gruntow : 391/18, 392/34, 393/20, 457/23, 393/21, 457/24,
457/22,394/9, 390/3, 457/7, 457/8, 393/11, 392/18, 391/10, 394/3, 394/8, 393/12 w obrebie 10
jednostka ewid.: 106201 _1 Piotrkéw Trybunalski

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Podstawa szczegotowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych i jego realizacji - jest
dokumentacja projektowa: PB-W ,,Budowa sieci wodociagowej na osiedlu Piaskowa w
Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie
ulicy Piaskowe;j”.
oraz przedmiar robot, opracowane przez pracowni¢ projektowa: Biuro Projektowe
»A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6, 97-300 Piotrkow Tryb .



Wykonawce robot obowigzujg wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji.
Szczegolowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i podstawg do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralng cz¢écig podpisanej
umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

Nazwy i kody robdot budowlanych wedlug Wspolnego Slownika Zamowien

- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamowien (CPV) :
45 23.13.00-08 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociagow do odprowadzenia Sciekow

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujgcego zakresu robot budowlanych

podstawowych :

e budowa sieci wodociagowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC/PE100RC typ 2,
o warstwach potagczonych molekularnie, SDR 11, PN 16, o $rednicy ¢ 125 mm

695,8 m
e montaz hydrantow nadziemnych DN 80 wraz z zasuwg kpl. 6
e montaz zasuwy odcinajgcej na sieci dnom 100mm kpl. 3

Pozostaty zakres robot — wg pozycji przedmiaru robot.

3. Prace przygotowawcze, towarzyszgce, odtworzeniowe i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodza i nie podlegaja odrebnej zaplacie nizej
wymienione prace przygotowawcze, towarzyszace, odtworzeniowe i roboty tymczasowe:

- zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- opracowanie W koniecznych projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robot ,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcoéw drog i uiszczenie naleznych optat u
zarzadcow drég za uzyskanie koniecznych zezwolen oraz za zajgcia paséw drogowych,

- wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostepem 0sob trzecich,
wykonanie przejs¢ dla pieszych,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstluga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenia,
porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych ulic ,

- wykonanie koniecznych badan zaggszczenia gruntu celem odtworzenia 1 odbudowy
nawierzchni w pasach drogowych ulic. Wskazniki zageszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terendw zielonych, w ktérych prowadzone beda
prace,

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodza w zakres
umowny 1 nie podlegaja odrgbnej zaptacie),



- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi, wodociagowymi, studniami
kanalizacyjnymi,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot.

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy geodezyjnej Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich odtworzenia na swoj koszt.

4. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- warunkow dotyczgcych organizacji ruchu,

- ogrodzenia

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wodociag usytuowany bedzie w projektowanych pasach drogowych drog osiedlowych na
osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Tryb.
Obecnie jest to teren zielony, niezagospodarowany i nieuzytkowany rolniczo.
Teren ten nie jest zmeliorowany.
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwadniania wykopow dla wybudowania sieci
wodociggowe;j.
W pasie roboczym nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej (humus) i ztozy¢ ja
obok wykopow . Po utozeniu wodociagu i wykonaniu zasypki — warstwe ziemi urodzajnej
przywroci¢ w pierwotne miejsce. Na odcinkach w projektowanych jezdniach — humusu nie
wbudowywac .
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Wykonawca robot musi opracowaé projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot i
uzyskac¢ niezbedne zezwolenia u zarzadcy drog.

Musi zadba¢ o whasciwe oznakowanie, zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob
trzecich, wykonanie przej$¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, ogrodzenia, porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie 1 dojazd do
istniejgcych budynkow 1 poses;ji.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie zagospodarowania terenu —
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.



Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6ot budowlanych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepiséw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykona¢ recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ $rodkiem do
pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywac w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryly korzeniowej zasypywac ziemia urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowa¢ ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng 1 ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopow).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarzni¢ciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwoscig wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowaé wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwlocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakdéw 1 wypuszczac poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrole
obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i §ciany pod katem obecnosci zwierzat).



Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”. ,,Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650) oraz
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robdt jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robot i uzyskania niezbednych zezwolen u zarzadcy
drogi oraz do uiszczenia naleznych optat u zarzadcy drogi za zezwolenia oraz za zajecie pasa
drogowego.

Ogrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

» przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu (W
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

* utrzymania porzadku na placu budowy,

» wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw i
elementéw budowlanych,

* utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow.



I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mieé¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowaé wylacznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Wykonawca robot nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialow o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materialow 1 sprzetu — Srodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ i uszkadzanie w czasie transportu.

Sied wodociggowa

Zaprojektowang sie¢ wodociggowa o srednicy ¢@125mm wykonac z rur
dwuwarstwowych z PE 100 RC/PE100RC , z wymiarowo zintegrowang warstwg zewnetrzna,
o warstwach potaczonych molekularnie (z ptaszczem ochronnym z PE100 RC), SDR 11 , PN
16, tj. z rur o zwigkszonej odpornosci na powolng propagacj¢ pekniec.
Zastosowane rury musza spetnia¢ wymagania stawiane rurom typu 2 klasyfikacji PAS 1075 1
posiada¢ potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny akredytowany
instytut (DIN CERTO lub TUV SUD). Odporno$¢ na powolng propagacje peknieé
dostarczonych rur powinna zosta¢ potwierdzona §wiadectwem odbioru danej partii rur
(certyfikat 3.1-PN EN 10240) wynik testu FNCT wigksze niz 8760 h.

Zasuwy odcinajgce na sieci i zasuwy hydrantowe — PN16, klinowe, kolnierzowe,
bezgniazdowe, z gtadkim przelotem, wykonane z nast¢pujacych materiatlow:
e Korpus i pokrywa - z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
e ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej,
nanoszona elektrostatycznie
e trzpien (wrzeciono) — ze stali nierdzewnej,
e uszczelnienie trzpienia — uszczelki typu O-ring z elastomeru lub NBR,
e Kklin — z zeliwa sferoidalnego GGG-50, wulkanizowany na calej powierzchni (zewnatrz i
wewnatrz) powloka z gumy EPDM
Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Hydranty nadziemne HP80 — z podwdjnym odcigciem doptywu i automatycznym
odwodnieniem, ci$nienie nominalne 1,6 MPa. Hydranty powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych
materiatow:

- glowica — zeliwo szare,

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring




- kolumna — z zeliwa sferoidalnego typu GGG 400 lub ze stali nierdzewne;j,

- stopa montazowa, obudowa kuli — z zeliwa sferoidalnego GGG 400,

- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej, nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy

stosowac otuling z korpusu PE-HD i1 widkniny wykonanej z polipropylenu.

Hydrant musi posiada¢ certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j

w Jozefowie, atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz dopuszczenie

Stowarzyszenia ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Zasuwy 1 hydranty p.poz. maja si¢ charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢
wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Do potaczen kohierzowych stosowac sruby ze stali kwasoodporne;.

Ksztattki przy hydrantach (kro¢ce i kolana stopowe) - z zeliwa sferoidalnego

Skrzynki zasuwowe Zeliwne zabezpieczy¢ na powierzchni terenu blokami betonowymi
prefabrykowanymi o wymiarach 50x50cm i grubo$ci min 15c¢m.

Miejsca usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na $cianach budynkow, stupkach ogrodzeniowych a tam gdzie nie jest to
mozliwe - na stupkach betonowych — zgodnie z PN-86/B—09700.

Dla oznakowania trasy sieci wodociggowej zastosowac tasme sygnalizacyjno-lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z napisem ,,uwaga woda” , z wktadka metalowa.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowa¢ wylacznie, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Wszystkie wyroby i materialy zastosowane do budowy wodociagu stykajace si¢

bezposrednio z woda muszg mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia.

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o Zrdédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajagce parametry
techniczne tego materiatu.



Wymagania ogé6lne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych 1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko 1 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng 1 kosztows.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatéw 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEOZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Wykonawca robdt powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu i srodkow
transportu (sprzet wlasny wykonawcey lub mozliwo$¢ wynajecia):
- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochod samowyladowczy do 5t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochodd skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,
- spycharka gagsienicowa 75kM

- ciggnik siodlowy z naczepg 16t

- robwniarka samojezdna 100kM

- rozktadarka mas bitumicznych

- samochod dostawczy do 0,9 t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zgrzewarka do rur PE

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

- wibrator powierzchniowy do 225 kg

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- wyciagg do urobku ziemi z napedem spalinowym 0,18t

- agregat tynkarski 1,1 — 3 m3/h

- maszyna do wiercenia poziomego.

Liczba srodkow transportu stosowanych przez wykonawce robot powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i we wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
wymogom przepisoOw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bgda usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zaleznos$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkoéw
transportowych niezbgdnych do kompletnego wykonania robot i spetniajacych wymagania
przepisow transportowych.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanvych

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest
akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania sprzetu i
maszyn w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegania zasady wytgczania silnikow maszyn
W Czasie przerw w pracy.

Wymagania ogdélne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i1 elementow (szczeg6lnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA I
OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczgce zakresu robét i sposobu
wykonania robét, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez
Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6, 97-300
Piotrkow Tryb., a ponadto:

e Wszystkie roboty wykonywac¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

e Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

¢ Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy

e Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polskag Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r.

e Podczas wykonywania robot w terenach zielonych przed przystapieniem do robot ziemnych,
tj. do bezposredniego wykonywania wykopu pod sie¢ wodociaggowa, nalezy zdja¢ humus (t;.
warstwe ziemi urodzajnej) w pasie roboczym /tzn. szeroko$¢ wykopu +miejsce na odktad /.
Po montazu wodociagu i zasypaniu wykopow humus nalezy wbudowac w pierwotne miejsce
a teren robot przywrocic¢ do stanu pierwotnego . Na odcinkach w projektowanych jezdniach —
humusu nie wbudowywac .
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W przypadku wodociagow zlokalizowanych w istniejacych i projektowanych jezdniach,
istn. utwardzonych wjazdach na posesje nalezy bezwzglednie dokona¢ calkowitej
wymiany gruntu, tj. zasypa¢ wykopy piaskiem z zageszczeniem, w celu uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Na pozostalych odcinkach — zasypka
wykopow gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.\

Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw wodociaggowych — zgodnie PN-B-10725
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”

W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac si¢ do zalecen zawartych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 , wrzesien 2001

Po wykonaniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego .
Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow na odlegtos¢ do 1 km.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. pod
nadzorem wiascicieli infrastruktury — stosujac sie do zalecen wpisanych do protokotu z
narady koordynacyjnej z dnia 16.11.2017r. nr IMG.6630.151.2017, stanowiacego
zalacznik projektu budowlano-wykonawczego.

Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi 1 innymi uszkodzeniami.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonacé recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrgbie drzew nie mogg by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 1 krzewach nalezy zasypywac
w jak najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryly korzeniowej zasypywac ziemia
urodzajng. Przy glebokich wykopach nalezy stosowac¢ ekrany zabezpieczajace (ekran
ziemny od strony korzeni z warstwa mineralng 1 ziemig urodzajna , ograniczony barierg od
strony prowadzonych wykopow).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarznigciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwoscia
wpadania do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowaé wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwlocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakdéw 1 wypuszczac poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia
kontrolg obecno$ci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdw (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnos$ci zwierzat).
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o  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie przepiséw
wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE :

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy przewodow wodociggowych stanowi projekt
budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-
Abratkiewicz ul.Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Wytyczenie tras i lokalizacji zaprojektowanych urzadzen w terenie zostanie wykonane przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Wytyczenie w terenie 0si przewodow z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic wytyczenia z podaniem
domiaréw poszczegdlnych punktow charakterystycznych do statych elementow
zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wbi¢ dodatkowe kotki
(swiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako
odkrywKi istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac wymagan, zawartych w normie PN-B-10736:
1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy - ciagle, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, pelne umocnienie $cian.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac recznie.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy naruszac struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia zaprojektowanych przewodow wodociagowych.

Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci ok. 0,10m, a nastepnie recznie poglebi¢ wykop do wiasciwej glebokosci, z
jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupehi¢ podtoze pospotka z zaggszczeniem.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

Rozebrane nawierzchnie, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.
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Roboty budowlano-montazowe

Montaz rur mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze powinno by¢
wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek.
Poziom posadowienia przewodow wodociggowych, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w
projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego rurociggdéw, nie nalezy postugiwac si¢
wielko$cig zaglgbienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielko$ci przyblizone z
uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu.

Do budowy wodociagdéw nalezy uzywac rur i ksztattek dobrej jakosci i nieposiadajacych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, pgkniecia lub rysy na powierzchni.

Sposob uktadania rur wodociggowych :

- po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm,

- ulozy¢ rur¢ wodociggowa,

- wykona¢ obsypke piaskiem /z recznym zageszczeniem/ do wierzchu rury,

- dalszg zasypke piaskiem prowadzi¢ w zalezno$ci od przeznaczenia terenu /tj. wymaganego
stopnia zaggszczenia/,

- na wysokos$ci min. 30 cm ponad wierzchem rury utozy¢ sygnalizacyjno-lokalizacyjng z
wktladka stalowa, w kolorze niebieskim z napisem ,,uwaga woda”.

Podczas ukladania rur nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen i instrukcji producentow.

Przykrycie rur wodociggowych ma by¢ takie, aby zabezpieczy¢ rury przed przemarzaniem,
tj. min 1,6m od wierzchu rury.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do
ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.

2. Nie dopuszcza¢ do naruszenia / tj. rozluZnienia, rozmoczenia, zamarzni¢cia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu 1 wypetni¢ pospotka z zageszczeniem,

Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegiebienia dna

wykopu.

5. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zages$ci¢ grunt.

6. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, pgknie¢, rys itp./.

7. Po prawidlowym posadowieniu przewodow nalezy wykonac obsypke rurociggu a
nastepnie zasypke wykopu.

Obsypke rurociggéw wykonac piaskiem - do wysokos$ci po zageszczeniu recznym - 30

cm ponad wierzch rury. Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢

ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Obsypke wykonywac¢ warstwami,
rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac recznie ubijakami. Grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

P w

W przypadku wodociagow zlokalizowanych w istniejacych i projektowanych jezdniach
nalezy bezwzglednie dokona¢ calkowitej wymiany gruntu, tj. zasypa¢ wykopy piaskiem z
zageszczeniem, W celu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Na pozostalych odcinkach — zasypka wykopéw gruntem rodzimym z zageszczeniem.
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Poszczegolne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
znormg PN —B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”, PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3” - w zakresie ktorego
dotycza

USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatdow, elementow
budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdznie;j
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektoéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i1 spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktdéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
woko6t budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych zasady ogolne

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci materialow i elementow;
zapewni on odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot.
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie
prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sg okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatoéw u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

» pozwolenie na budowg/zgloszenie wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu/zgtoszeniu
projektem budowlanym,
» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
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montazu,

= protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

= operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiaréw robot,

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNNR i KNR), ktére przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robdt, stanowigcego integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004
Nr 202 poz.2072 z p6zn. zmianami tj. Dz.U. 2013 poz.1129).

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamédwien. Dalszy podziat
przedmiaru rob6t nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie 1 zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.
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Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatéw

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do
dwoch znakow po przecinku.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane W czasie
obmiaru robdt, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koficowy, odbiodr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okre§la¢ umowa o
roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdot. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr czegsciowy i1 odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgsciowe i etapowe.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w
miarg postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru .
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czg¢sciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spelni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego
obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program,
facznie z kosztorysem rozruchu.

Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych roboét
uzupehiajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdét uzupetiajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojymi".
Odbiodr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
* umowy o wykonaniu robot budowlanych,
= protokotu odbioru koficowego obiektu,
» dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgloszone wady),
» dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe/zgloszenie, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe/zgloszenie, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wilaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i
urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy =zasadniczej powstalej W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe zawiera opisy i rysunki uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o :

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

»  wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest wuzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B" dla materialéw 1 urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéow, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
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porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu, wykonang przez
geodete pracujacego na zlecenie Zamawiajacego

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Odbior czesciowy

Przy odbiorze cz¢éciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklnieniami w trakcie
wykonywania robot

= Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
= dokumenty dot. urzadzen i wyrobow w tym tzw. DTR,

= protokot z proby szczelnosci ,

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

» materialow uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia.
» dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
= szczelno$ci przewodow;

Odbidr czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatoéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okre§lonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
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= dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym tj.:
= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

= Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
= protokot z proby szczelnosci ,

oraz

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

=  $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
Dokumentacji Projektowej;

= protokoly z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

» aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupekhienia;

» protokoty badan szczelnosci.

VIII. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta mi¢dzy zamawiajagcym a Wykonawca robot bedzie precyzowaé sposob
rozliczania robdt podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie to
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym) oraz zasady platnosci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czesciowo".
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 p0z.2072 z
p6zn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Normy

e PN -B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

e PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych- czgs¢ 1: Guma

PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes$¢ 4:Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czegs¢ 6:Hydranty.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen(PE) Cz¢$¢ 1: Wymagania ogo6lne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 2:Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 5:Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 545 Rury, ztaczki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do

przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3,Warszawa, wrzesien 2001r.,

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie Dz.U.
z 2003 r. nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570).



