= »VIA” USLUGI TECHNICZNE
I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
DROGOWYM
mgr inz. Tadeusz Budkowski
» ul. WiSlana 22B

97-300 Piotrkéw Tryb.

Tel: 508 424 577 Regon : 291932175 NIP:655-000-50-81
e-mail: viabusko2@onet.pl

EGZ. 1
PROJEKT BUDOWLANY/WYKON AWCZY

Nazwa inwestycji :

»PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM *

USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SLUPAMI LINII

TELEKOMUNIKACYJNEL].

PRZEBUDOWA SLUPOW NAPOWIETRZNEJ LINTI
TELEKOMUNIKACYJINEL.

Teren inwestycji: Piotrkéw T bunalski
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/5, 165/5, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,

176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 195/5, 195/7, 195/11, 196/4, 211/6,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

Jedn. ewidencyjna 106201_1

Inwestor :
Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

E Branza INT uprawnien Data odpis
Teletechniczna | inz. Tomasz LOD/2055/PWOT/12 08.2018
Ch¢CieleWSkj inz. Tamasz ‘ cielowski a
uprawnienia udowi g leleromunike )i
do profektowanigAiefbkania robotami
budowlag Prraniczen
Nrupril PWOT/12

Data opracowania: Sierpien 2018r.



Przebudowa ul. Pawlowskiej.
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

lll. Czesé rysunkowa

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
: ! Projekt zagospodarowania terenu. Projektowane stupy 1:500
g telekomunikacyjne. :
2 2 Schemat trasowy linii Hapowisleeers. - o~ Gk T s
3. 3 Schemat uproszczony linii napowietrzne;j. s
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Przebudows ul. Pawfowskigj.

1. Dokumenty formalno-prawne

Odpis z protokotu ZUDP nr IMG.6630.118.2018 z dnia 30.08.2018
Oswiadczenie o wykonaniu projektu

Uprawnienia budowlane projektanta

Zadwiadczenie £OIIB projektanta

Warunki techniczne ORANGE nr TTIDKLU/ASK.215-4938/18 z dnia 26.02.2018r.
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Przebudowa ul.Pawlowskigj,

5 @gﬁz&a MIASTA

Selorat Gaogazt, Kartograh | Ketaod

srmmmﬁg PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2018-08-30
.5zkoing 78

Znak sprawy IMG.6630.118.2018

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Przeprowadzonej w dniu 2018-08-30 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa

Trybunalskiego.
onej w Urzedzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28"

przeprowadz
orewadzg 3-Deme 43

Przedmiot uzgodnienia; Proj. sie¢ telekomunikacyjna - linia napowietrzna

Asortyment; Projekt sieci telekomunikacyjnej — linia napowietrzna

Lokalizacja obiektu:

Piotrkéw Tryb. ul. Pawiowska od ul. Herberta do Ronda
sw. Faustyny Kowalskiej

Whioskodowca:

TELPLAN Tomasz Checielewski
95-002 Smardzew, ul. Janéw 3T

Przewodniczqcy narady: Anna Kotakowska

Date wpfywu wniosky:
2018-08-27

Whioski o koordynacje robst budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia
7 majog 2010 r. o wspleraniu rozwoju ustug i sieci te!ekomunikacﬁnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnig
25.06.2015r. ze zm.) :

{*}) niepotrzebne skrediié
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

Skiad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordyngcyjnej:

Oznaczenie podmiotéw uezestniczacych w = [ Imig i nazwisko
naradzie Stanowisko uczestnika narady . Ka narady
[ nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projéktowanej sieci
uzbrojenia terenu Janusz
URZ&D MIASTA ]{oraak =
Referat Architektury | Budownictwa l Ziotkowski
|
|
| nie wniesiono zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
| Powiatowy Inspektarat Nadzoru uzbrojenia terenu Woldatnar
2 Budowlanego dia miasta Gitaias
Piotrkowa Trybunaiskiego %
i iesiono zastrzeies d i jektowane; sieci
i
Zarzad Drég | Utrzymania Miasts Dziat :;:;?;Si;umr::u racten do usytuowania projektowa Eas
3 Utrzymania Obiektéw Drogowych Rafat Szewczyk
i Inzynierii Ruchy
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowans j sleci
, ; uzbrojenia terenu =
3 Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dziat : Mirostaw
Utrzymania Zieleni i Porzadku Swigconek
et
URZAD MIASTA NIEOBECNY
5 Referat Ustug Komunalnych
i Ochrony Srodowiska
UZGODNIONOD PSG 5p. 2 0.0. Oddziat w Warszawie, Zakfad w todzi - prace
ziemne w cbreble sieci Edzowe] naledy wykanad recznie,
0 terminie realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu 87-300
PSG Sp. z 0.0. Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Preedmiescie 112
3 Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi | tel.as 5455452, 6495680, najpéznie] 7 dni preed rozpoczeciem robdt. PSG Wiestaw Katuzny

Gazownia w Piotrkowie Tryb.

Sp. 2 0.6. Oddziat w Warszawie, Zaktad w todzi - prace ziemne w obrebie
sieci gazawej nalezy wykonac pod nadzorem sjuzh PSG,

Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112
tel.44 6495452, 6455630,
PGE Dystrybucja 5.4, UZGODNIONO
7 Oddziat t6d
Rejon Energetyczny Pawet Kottunowski
Piotrkéw Trybunalski
Orange Polska S.A, fie wniesiono zastrzezel do usytuowania projektowane] sieci
= Hurt Dostarczanie | Serwis Ustug uzbrojenia terepy Waldemar
Obstuga Techniczna Klienta Burakowski
w Katowicach ]
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane; sieci
s Plotrko\frskl;e Wodociggi uzbrojenis terenu Pawel Wrodski
i Kanalizacja Sp. z 0.0,
nie wniesiono zastrzezen do usyteowania projektowanej sieci
i i uzbrojenia tereny
e Miejski Zakiad Gospodarki je Pawet Zaremba
Kemunalnej Sp. z 0.0,
e . nie wniesiona zastrzezer do usytuowania projektowane; siaci ]
Wojewédzki Urzad OC{'ITDHV Zabytkdw uzbrojenia tereny Wiktoria
1 W todzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
nie Wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowanej siaci
Broia
12 TOYA Sp.z 0.0, Sacha e Bogdan Kope¢
Przewodniczacy Narady UZGODNIOND
Koordynacyine]
13
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Anna Kofakowska
| Referat Geodezji, Kartografii i Katastry
NIEOBECNY TELPLAN Tomasz
: - Checielewski
1z Whnioskodawca Z up. pmydag;a’ Miasta
wodniczacy Na dyracyine 95-002 Smardzew,
i from ! ul. Janéw 3T
Anna Kolakowska
St e e
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Przebudowa ul. Pawlowskisj.

30.08.2018

(data)
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt.:

»PRZEBUDOWA UL. PAW£OWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SEUPAMI LINH TELEKOMUNIKACYINE.
PRZEBUDOWA SEUPOW NAPOWIETRZNE] LINI| TELEKOMUNIKACYINEJ.

Teren inwestycji: Piotrkow Trybunalski
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/5, 165/5, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,176/14

179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 195/5, 195/7, 195/11, 196/4, 211/s,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

’

Inwestor ;

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

zostat sporzgdzony w branzy telekomunikacyjnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza telekomunikacyjna

inz. Toma ecielewski
uprawnienia Lugo w leickomunikacii
do projekiowanizt Aityo ]
budowigfiym AL L
Nruprfl O0/2052FW0T/12

Projektant

(podpis i pieczec)




Przebudowa ul. Pawlowskigj.

todzka OKkrggowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lods, ul. Pénocna 38
tel. (0:22) 6329743, fax (0-42) 530-56-39
NIP 7251842050, RECON 473043630

Lédzka Okr¢gowa Izba Intyniertw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
syen.akt KK/D/TI31-2/2055/12

1644, drffa 14 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 giudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz whanistéw (Dz. UL 2 2001 v, Nr 5, poz 42 2 péin. zm) i art. 12 ust. Lpke 1,2,3,415,
art. 13ust [ pkt 112iust 314, ant. 14 ust. | pkt 2e i ust, 3 pke 1 13 Ustawy z dnia 7 lipca 9% 1. Prawo budowlane
{tekst jedn. Dz. U. 22010 r., Nr 243, poz 1623 z péén. zm. ), W zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 t. © zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 7 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
L pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. W sprawie samodziclaych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. 7 2006 r.. Nr 83, poz. 578), omaz an, 104 Ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjiego (rekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz 1071 z pdin. g},

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Checielewskiemn
inzynistowi elckironiki i telekomunikacii
urodzonemu dnia 28 kwietnia 1975 r. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/2055/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci telekomunikacyjnej

szezegblowy zakres uprawmied jest okreSlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkie] Okregowej Izby InzynierSw Budownictwa w Eodzi po ustalenia
‘na podstawie dokumentSw zlozonych w dniu 13 sicrpnia 2012 . stwierdzila, 3¢ spefnione zostaly warunki w zakresic
Przygotowania zawodowego oraz nz podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzaminy stwierdzita, 2e Pan Tomasz Chectelewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskamia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodel 1 uzyskal pozytywny wynlk egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mzjac powyssze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Ingynistsw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie

) Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawle, za pofrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynleréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji. I

Skiad Orzekdjacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /), A<
mgr in2. Zbigniew Cichofiski

Czionek Sktadu Orzekajacegn OKK LOTIB e
mgr inz. Jan Galazka

i~ S
s
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EQIB :
mgr inz. Tomasz Kiuska 22’,/5: .
/
/

/
4

122
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

Pan Tbrﬁmtﬁgcidcwskijmupﬂwahﬁouydo: ' o
1) -projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych i sprawowanta nadzoru auforskicgo Oraz
ierowania budows lub inaymi robotami budowlanymi zwigzanyaii z obiektem budowlanym w zakresic
telekomunikacji przewodows] wraz z frastruktura telekomuritkacyjog otaz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg lowarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust, 3 plt 1 § 3 Prawa budowlanego. 1 § 22 ust. | Rozporzadzenia
MTiB;
2} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki 1ip terend, zgodafe 2§ 15 Rozporzadzenia MTiB; ¥ s 2
3) Xeowania wytwarzanlem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowariia { kentwoli technicznej
wytwarzania tych elementGw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art: 13 ust 3 Prawa

budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowe] Izby Enzyniecdw Budownictwa:

Przewodticzacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIB 1 ., £57
! mer inz, Zbigniew Cichioaski /& m M

“Crlonek Skiady Orzekajicego OKK LOIB =
mgr in% Jan Gatazka oy >

Calouek Skiadu Orzekajacers OKK EOIMB
mgr inz Tomasz Kluska

Owzyiuje ,

L. Tomasz Checielewski

Jandw 3T

95002 Smardzew;

Rada £6dzkiej Okrggowe] Lzby Infynierdw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

#a

o

1Strong



Przebudowa ul.Pawfowskiej.

Zaswiadczenie

© numerze weryiikacyinym:

tOD-XC1-G6F-8UR *

Pan Tomasz CHECIELEWSKI o numerze ewidencyinym £GD/BT/9790/13

adres zamieszkania Janéw 3 T, 95-002 Smardzew

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici eywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie Jjest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenesrowane elektronicznie Gpatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliﬁkcwanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 r. & podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postac
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomody waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opairzonym podpisami wlasnarecanymi )

* Weryfikacje poprawnotc danych w ninieiszym zadwiadczeniu maina sprawdzic 7a Pamodg nuimeru werylikacyjnego zadwisdczenia na

straaie Poiskie] izoy Indyniercw Budownictwa Www.piib.org.pl lub kantaktujge sig 2 blurem wiasciwej Okregowe} laby inzynisrdw
Budownictwa.
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Przebudowa ul, Pawfowskigj.

Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci | T Urzad Miasta

Dziat Ewldencii | Zarzadzania Danymi Biuro Inwestyoii | Remontow
o Infrastrukiurze 1-kédz ul. Szkeina 28

ul. Okoniowa 18, 91-408 ¢6g3 87-300 Piotrkéw Trybunalaki

tl: 42 63583 16 fax.: 42 656 65 50
£6d, 26 luty 2018 1.

Numer pisma: TTIDKLU/ASK 21 5-4838/18

Temat: Aktuaiizacia warunkdw tschnicznych nr STTSREBU/ASK, 700-8060/09 2 dnia 10 marca 2009r na
usuniecie xolizji projektowansj rozbudowy ulicy Pawiowskiej w Pictrkowie Tryb. 2z istnisjacy siecla
teletechniczng OPL,

Szanowhi Paristwo,

{zwana dalej OPL". W zwiazku z tym naiesy, na koszt naruszaizcago sten istnisiacy, opracowad projekt i wykonaé
przeloZenie istnigjacych urzadzan telekomunikacyinvch wehodzaoyeh w koiizie z projekiowang inwestycjg, Zwracaiae
SzeZegding uwage na nomatywne odiegingel w zakrasie zZblizen | skezyzowart elementdw uzbrojenia tereny,

Usunigeie kolizl jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytyeznyen:
T Wykonad przelozenis, POza cbreb kolizi, siec teisischnicznsj OPL. Wszystkie prace Zwigzane z infrastrukturg

Rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005:. w Sprawis wanunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyine Cbigkly budowlans i ich usytuowanis {Oz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1884
Z pazn. zmianami;

2. W miejscach skrzyzowan z ezdnia doziemne kabie ielekomunikacying nalezy zabezrpisczye nura ochronng
gruboscienng przez calg szerokosd jezdni;

3. Wykonywanis trac na siec OPL bez zoloszenia iest naruszeniam wiasnode: OPL i badzie zglaszans organom
Scigeania .

4. Wszystkiz prace proisktowe i wykonaweze powinny byd wykonane tak aby w wyTiiku realizacii przsiozania
infrastrukiury telskomunikacying] nie doszic do zwigkezenia wartosci urzgdzes | zachowane zostang
dotychozasows wiasciwodel uZytkowe i parameiny techniczne urzadzen,

5 Penadio  informulemy, 2e na obszarze objetym przedmictowym  zadaniem inwestycyinym istnigjs

. prawdapodobieristwo wystepowania nisziniwentaryzowanych urZadzen telstechnicznych. Jezeli w trekeie wizii
Iokalnsj, dokonywansj przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi ofrzymanymi
z OPL 2 &tanem w terenie, nalszy ie niszwicoznie Zgiosic do OPL, uzgodnic z wigscicielem urzadzen
teletechnicznvch (sieci).
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14,

Przebudowa ul. Pawlowskiej,

Loksalizacie w terenie podziemns) infrastruidtury telekomunikacyjne nalezy potwierdzic za pomoca popizecznych
praskopdw kontrainyeh. W spesdh widoczny, wyiyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyinei.
W przypadiku odkrycia w frakgie robdt ziemnych infrastruldury telekemunikacying nisnaniesions] na planie,
nals?y ja zabszpleczyd na koszt inwestorz | powiadomic przedstawicicla OPL Dostarezanis | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Kienta w Krakowig; oraz inspekiora nadzem.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sle na podstawie uzgodnions] | zaakeepiowanej podozas Narady
Koordynacyingj dokumentacii projektowe), oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kool
projektu budowlanego w czgdei telekomunikacving, Zawiergjacego potwierdzenie Zgodncsc z oryginalemn.
Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + pivta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + pivta CD) prosze sidadad
do zatwierdzenia w Dzigle Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiuze w kodzi. ul. Okonicwa 18.
Dokumentacia projktowa, bedzie mogia byé zaopiniowana tyike po przedstawieniu kopi peinsl dokumentaci
budowiane; | wykonawrze] w zakresie siegi telekomunikacyine)

Dane techniczne potrzetne do opracowarda projekiu przebudowy kanalizacs, kabli miggzienych i slupdw
zostang udzislone w Dzigle Ewidencfl | Zarzadzania Denymi ¢ infrastrukiurze w kodzi przy ul. Okoniowsj 16
{sprawe prowadzi Artur Skoneczny fel. 42 636 83 18}, Przekazana dans nis zwalniajz projekianta od dokonania
wizji lokalne) w terenie;

Roboty budowianc — montazowe w zairesie infrastruktury telakormunikacyjns) nalezy realizowad PO uzyskaniu
2gedy w OPL na prace planows oraz ziecid wyzcznie firmie specjalizujgeej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumantowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnis do wykonania prac budowtanych branzy islskomunikacying] rekomendulemy firme:

* Huapol Services sp. z 0.0, Ul Wersalska 47/75 w5, 21-140 £0dZ, mail: nadzorviodr@hnuapol.pl
» PPHLU MAXTEL Witcid Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £5d7, mall: maxtel- sc@wp.pl

= TP Teftech Bp. 2 0.0. , Al Kodciuszid 5/7 . 80-418 £607. mail: oferta@totsitech o}

CPL zastrzegs sobie prawe do odmowy wydania zgody na prowadzenis prac Zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy iako wykonawea wskazany bedzie podmiot, Ktéry w okresia ostatnich 24
Mmissigey wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewyvkonanis lub nienalezvte wykonanie umaowy dotyczacej siec
OPL b z kidtym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowg iub odstapia od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku Uszikodzania infrastruktury telstechniczns), w szezegdinodel w wyniku niedotrzymania wymagari i
wearunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OFL obcigzy Sprawce pefnymi kosziami naprawy oraz
odszkodowmianms&&ynﬁqmembdwinmizwpmmmmwtkMMquwmz
zawartych przez OPL uméw z Kientami, a takee innyrni Karami administracyjnyrmi,

Inwestor zobowigzany jest przed rezpoczeciem prae, kidrych dotyeza ninieisze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzenlam co najmniej 14 dnf roboczych z wnicskiem & nadzdr wiascicielski i formalne
Przexazanie nfrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i inwestora sporzadzaia protokd! przekazania
infrastruktury do przsiczenia. Zasady wykonywania przez OPL adpiatnego nadzoru wizadcicieiskiegn | odbicru
koficowege, cennik  orar  wror WNIoSKU 0 nadzdr  wisSoicielski wskazano na  sironie
vaww-orange plfwhiosekonadzor, Jaisl wricsak dotycay rozpoczecia prac na sieci misdzians] (Cu) | zasobach
wepdinych [Cu i optotelskomunikacyinall, wnigselc nalezy kisrowad na adres:

Crange Polska S.A.
Obsluga Techniczna Kiienta w Katowicach

Wydzial Utrzymania Ustug § Infrastrukiury
40-806 Katowice, Ul. Francuska 101 - Bud. B

Dia prac realizowanych na infrastukiurze telskomunikacyirej bedscsj wiasnoscig CPL nalezy speinic Wymaog
znakowania misisca prowadzenia pragc tablicg informacying zawierslaca dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizuiacsj przebudows i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekzzanie takig] tablicy nastepule na
zasadach okresionyeh w Dodatkowyeh Wymaganiach stanowigcyeh 2aigezniic 4o warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosicé de odbloru komdrkom wskazanym
W punkcia 12 co ngimnie) 3 dni przes planowsanym odbiorem.
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

15, inwestor po zakorczeniu prac zwréel OPL Drzeiozong infrastrukturg telekomunikacying araz przekaze;
*  kompilst dokumentaci powykonawezej w postagi tradycyins] araz siskironiczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorsm prac .
¢ szkice inwentanyzach geodezyjne] infrastruldury telekomurikacying) potwierdzone przez geodete |
okreshi graniczny termin dostarezenia kopi mEpY 2 inwentarvzaciy geodezyjnz wprowadzona do
Zaschow geodezyinych starostwa powiatowego.
¢ Z czynnodcl przekazania przeiozons] infrastruktury telekomunikacyinel sporzadzeny zostanie protokst
cdbioru technicznego,
s Protokét odbiory technicznego winien by podpisany, pr2y udziale zainteresowanveh stron: Inwestora,
Wykonawey | przedstawiciela OPL

16.  Ninigjsze warunki tschniczne wazne sg przez okres 12 riesigey od dnia ich wydania. OPL Zzasirzega soble
moziwoss  zmiany zajgtoscl kanalizacii Posadowions] w  obszarze planowangi inwestycii w Zwiazku
Z prowadzona dziztainodeig operacying. W przypadku Zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosel warunkow, naley wystapié do OPL o ich prolengate bad? wystawienia
nowych,

17.  Na zakres wykenanych prac Ujgty w zacpiniowanym projekeie technicznym Inwestor uadziell OPL gwarancii na
okres 36 missiecy ficzony od dnia podpisania prookoly odbion technicznago przefozone) infrastruiitury
telekomunikacyine.
ntegraing czedd warurkdw technicznyeh stanowlg Dodatkows Wymagania OPL sianowiges zafacznik do
warunkow technicznych. Podmiot WYSIROUACY 7 whinskiem ¢ wydanis powyZszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do ZBpoznania sig | stoscwania Wymagan w. trakeis realizacil inwestycii dia lddre] warunki

techniczne zostaly wydans.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepnie s3 rowniez na stronia Rels -olfwni nadzor.
UWAGA:

Informujemy, & w obszarze dzislan mwestyeyinych  mogas  znaidowac sig  slementy infrastruktuny
isiekomunikacyinej kable szafy, puszid) bedace pod napisciem niebezpiscznym. Hlementy te oznaczene sa
przywieszkami koloru Szerwonego, zawisrajacymi informacie o wystepowaniu napigcla nieberpiecznege, W
dokumentacil proiektows] nale?y umiescid informacie o moziwosc wystepowania na trasiehs relacji
projekiowansgo zasobu, elementiv nfrastrukiury z nagieciami nisbezpiecznymi i koniecznodos Zachowarnia
Szczegdinych Srodkdw ostroznods: podczas pracy nalw zbiZeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
Prac na 2k cznakowanyeh slemsntach infrastruktury w kidrych wysiepula napiscia nigbezpieczne, powinny
posiadad akiuaine uprawnienia SEP (E} oraz zobowizzane 4 do przesirzegania instrukcii BHE.

Z powsazaniam
Artur Skoneczay
m*i%v 4 ’fémfic«f.ﬁ.mg
Starszy Speciafista
Dziat Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrulcurze
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

2. Informacja BIOZ

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego:

»PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIE)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

USUNIECIE KOLIZII Z ISTNIEJACYMI SEUP
PRZEBUDOWA StUPOW NAPOWIETRZ]

AT LINH TELEKOMUNIKACYINE].
INII TELEKOMUNIKACYINEJ.

Teren inwestycji: Piotrkéw Trybunalski

obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/5, 165/5, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2,
175/14,176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 195/5, 195/7, 195/11, 196/4, 211/s,

obr. 0013 dz. nr 94/5.

Inwestor :

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant sporzagdzajgey:

inz. Tomasz Checielewski
Janow 3T
925-002 Smardzew

fhecielewski
(0 w teickomunikei

Sierpien 2018r.

z bgraniczen
15a/FW0T/12
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Przebudowa ul. Pawfowskigj.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejno$¢ realizacji

Na przedmiotowym terenie objetym inwestycjg w ramach usuniecia kolizji
telekomunikacyjnych z projektowanym ukladem drogowym, wybudowana zostanie
infrastruktura telekomunikacyjna  w postaci  urzgdzeh telekomunikacyjnych
lokalizowanych w gruncie — stupy kablowe. Na projektowane stupy przewieszone bedg
istniejgce kabla napowietrzne. Odcinki podlegajgce wydtuzeniu zostang wykonane z
zastosowaniem nowych odcinkéw kabli.

Kolejno$é prowadzenia prac:

Roboty organizacyjne.

Budowa stupow telekomunikacyjnych.
Przysypanie wykopu.

Zageszczenie gruntu.

Demontaz kolizyjnych obiektéw — stupy kablowe.
Odtworzenie nawierzchni.

Montaz kabli napowietrznych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynki istniejgce wraz z przytgczami energetycznymi i kanalizacji sanitarnej
Ulice (z jezdnig asfalfowq i utwardzong oraz poboczami ziemnymi

Sie¢ energetyczna ziemna i nadziemna

Siec telefoniczna ziemna i nadziemna

Sie¢ wodociggowa

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére _mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia prac na przedmiotowym terenie oraz w pasie drogowym
elementami ktére mogq stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludz mozna zaliczyé:

* Ruch drogowy dwukierunkowy

* Roboty ziemne - wykopy

* Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego

¢ Sie¢ energetyczna ziemna

Przewidywane zagrozenia mo st

i€ podczas realizacji robét budowlanych
(skala i rodzaje zagrozien, miejsce i czas ich wystapienic)

* Mozliwos¢ potrgcenia przez pojazd mechaniczny

* Moiliwosé porazenia prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji kablg
energetycznego

* Moiliwos¢ przygniecenia przez ciezkie elementy prefabrykowane studni

Sposéb prowadzenia instruktaiv pracownikéw rzed przyst

szczegdlnie niebezpiecznych

Poinformowanie o istniejgcym zagrozeniu i wskazanie miejsc kolizji przedstawionych w
projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych
rodzajéw robot nalezy przeprowadzic szkolenie na stanowisku roboczym dot.
specyfikacii stosowanego sprzetu.

15iStrona




Przebudowa ul. Pawfowskiej.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebez ieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedziwie

Odkopanie reczne istniejgcych kabli pozostajgcych w kolizji lub zblizeniu

Nalezy pamietad, ze wszystkie kolizie wskazane na projektowanym zagospodarowaniu
terenu zostaty naniesione w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokoiciowe. Nalezy liczye
sie z tym, Ze w rejonie prac moze istnie¢ infrastruktura, ktérej brak na mapie i dia ktérej
nie zaznaczono kolizji

Stosowanie sprzetu recznego bez uzycia kiloféw w obrebie istniejgcych kolizji i zblizen
Wtasciwe zabezpieczenie rejonu prac

Labezpieczenie robdét prowadzonych w pasie drogowym bedzie polegaé na
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac.
Wszyscy pracownicy bedqg wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w obuwie ,odziez roboczq, Srodki ochrony indywidualnej. W miejscu
zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze
Srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewnidjgcym sprawng komunikacje jest
tgcznosc¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomic bezposredniego przetozonego. a w przypadku wypadku
cigzkiego lub $miertelnego nalezy powiadomié Inspekcije Pracy i Prokurature Rejonowq.

Petna dokumentacja techniczna budowy
bedzie przechowywana przez kierownika budowy lub kierownika robét.

ini. Tomasz )
uprawnienia budowia
do projektowania i k
budowian;

sinlowcki
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.
Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projekiu

Projekt opracowano na podstawie:

- horm zaktadowych i wytycznych obowigzujgcych przy projektowaniu
I utrzymaniu sieci i systemaow teletechnicznych

- wizZji lokalnej w terenie

- cyfrowych map do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie  warunkdw
fechnicznych jakim powinny odpowiadad felekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

2. Inwestor
Inwestorem robét objetych projektem jest:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych sieci wiasnosci ORANGE
POLSKA w zakresie:

* Budowa stupdw telekomunikacyjnych 11kpl.
* Budowa kabli napowietrznych — przebudowa przytqczy 420 mb / 0,84km/par
e Budowa kabli napowiefrznych — przewieszenie kabli 1220 mb.
* Demontaz stupdw telekomunikacyjnych 11 kpl.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycii jest przebudowa drogi gminnej ul. Pawtowskiej w Piotrkowie Tryb. Na
odcinku od ul. Zbigniewa Herberta do ronda im. Sw. Faustyny Kowalskiej. W ninigjszym
opracowaniu  projektuje  sie budowe infrastruktury teletechnicznej] w postaci  kabli
napowietrznych i stupoéw kablowych w ramach usuniecia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym (chodnikiem).

4.2. Tryb wykonania projektu

Prace budowlane realizowane bedq w trybie art. 30 ust. 1, w zwiqzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20, 20a
i 20b ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (z pézniejszymi Zmianami).

4.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

W obszarze projektowym istnieje sie¢ telekomunikacyjna wiasnoéci ORANGE POLSKA,
ktdrej przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania.

i7{Strona



Przebudowa ul. Pawfowskiej,

4.4. Projektowane Zagospodarowanie terenu.

4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

4.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktérym projektowane sq prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

4.7. Wplyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane.

Projektowana sie¢ teletechniczna nie bedzie podlegata wptywom eksploatacii
goérnicze;.

4.8. Charakterystyka ekologiczna budowli.

4.9,

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego szkodliwego wptywu na
Srodowisko naturalne. Catoid prac nalezy prowadzi¢ bez wycinki drzew i krzewéw,
a trawniki i zielefice nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo

Budowlane zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowane sq stupy
kablowe.

5. Charakterystyka techniczna,

Wszystkie roboty nalezy wykonadé zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami  norm
zaktadowych ORANGE POLSKA i zasadami obowiqzujgcymi  w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiv zasad i przepisdw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wiascicieli tych urzgdzen. Przeznaczeniem projektowanej infrastruktury jest zapewnienie

zewnetrznej siecj publiczne;.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terenéw na ktorych sq projektowane.
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

Rozwigzania konstrukcyine obiekiu
Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobow

przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu
urzqgdzen.

Podstawowe informacije o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt Ziemnych i montazowych powinien
zapoznac sie z trescig pism uzgadnigjqcych, przestrzegad zawdrtych w nich zalecen.
Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wiasciwy nadzér techniczny przez
uprawnionych przedstawicieli ze strony witasciciela tych urzgdzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwiqzania i przez sposéb
wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa
negatywnie na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobdéw posiadajgcych  wiaiciwe
deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza Zagrozenia pozarowego.

5.1. Przebudowa urzqdzer telekomunikacyjnych - stupy telekomunikacyjne.

Stup kablowy PD08/00 - PC07A/01.03-05. 7 uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pki. 1)
nalezy w nowej lokalizacji ustawi¢ stup zelbetonowy blizniaczy z dwoma belkami
ustojowymi o dtugosci 8,5m. Na projektowany stup wyprowadzi¢ istniejgcy kabel
zasilajgey likwidowany stup. Stup wyposazyé w hermetyczng skrzynke kablowqg 30 par,
uziom kablowy. Na projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie.

Stup PD08/01. Z uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pkit. t2) nalezy w nowej lokalizacji
ustawi¢ stup zelbetonowy pojedynczy z jedng belkqg ustojowqg o dtugosci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie, oraz ostone ztgczowqg
Zlokalizowang na likwidowanym stupie.

Stup PD08/02. 7 uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pkt. t3) nalezy w nowej lokalizacji
ustawic stup Zelbetonowy pojedynczy z jedng belkg ustojowq o dtugoici 8,5m. Na
projektowany stup przewiesic¢ istniejgce kable abonenckie, oraz ostone ztgczowq
zlokalizowang na likwidowanym stupie.

Stup PD08/03. Z uwagi na zmiane lokalizaciji stupa (pkt. t4) nalezy w nowej lokalizacji
ustawic stup Zelbetonowy pojedynczy z jednqg belkg ustojowq o dtugosci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie, oraz ostone zigczowq
Zlokalizowang na likwidowanym stupie.

Stup PD08/04. Z uwagi na zmiang lokalizacji stupa (pki. t5) nalezy w nowej lokalizacji
ustawi¢ stup zelbetonowy pojedynczy z jedng belkg ustojowq o dtugosci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesic istniejgce kable abonenckie, oraz ostone ztgczowq
Zlokalizowang na likwidowanym stupie.
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Przebudowa ul. Pawfowskigj,

Stup PD08/05. 7 uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pkt. t6) nalezy w nowej lokalizacji
ustawic stup zelbetonowy pojedynczy z jedng belkg ustojowqg o dtugodci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejace kable abonenckie.

Stup kablowy PD08/04 - PD03A/04.06-10. Z uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pkt. 17)
nalezy w nowej lokalizacji ustawi¢ stup zelbetonowy blizniaczy z dwoma belkami
ustojowymi o dtugosci 8,5m. Na projektowany stup wyprowadzié istniejgcy kabel
zasilajgey likwidowany stup. Stup wyposazyé w hermetyczng skrzynke kablowq 50 par,
uziom kablowy. Na projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie.

Stup PD08/07. 7 uwagi na Zmiang lokalizacji stupa (pkt. t8) nalezy w nowej lokalizacji
ustawic stup zelbetonowy pojedynczy z jednqg belkg ustojowq o dtugoici 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie.

Stup PD08/08. 7 uwagi na zmiane lokalizacji stupa (Pkt. 19) nalezy w nowej lokalizacji
ustawi¢ stup zelbetonowy pojedynczy z jednq belkg ustojowq o dtugosci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie.

Stup PD08/09. 7 uwagi na zmiane lokalizacji stupa (pkt. 110) nalezy w nowej lokalizaciji
ustawié stup zelbetonowy pojedynczy z jedng belkg ustojowqg o dtugosici 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejgce kable abonenckie.

Stup PD08/10. Z uwagi na zmiang lokalizacji stupa (Pkt. 111) nalezy w nowej lokalizacii
ustawic stup zelbetonowy Pojedynczy z jedng belkg ustojowq o ditugosci 8,5m. Na
projektowany stup przewiesi¢ istniejace kable abonenckie.

Demontaz stupdéw istniejacych.

Drewniane uszczudlone stupy linii napowietrznej kolidujq z projektowanymi ciggami
pieszo-rowerowymi. Kolizia dotyczy 9szt. stupdw  przelotowych pojedynczych i 2
stupow kablowych blizniaczych. Rozwigzaniem kolizji jest przesuniecie stupow jak
najblizej ogrodzen a jednoczeinie ich stan techniczny oraz wysokos¢ wymuszajq ich
wymiane na stupy zelbetonowe 57-8.5.

$5.2.Przebudowa kabli napowietrznych.

Listniejgcych stupow nalezy zdemontowaé kable rozdzielcze i przytqcza, a nastepnie
zdemontowad stupy drewnione._Ze stupdw nalezy zdemon’ro_waé osprzet | przetozy &
na nowe stupy zelbetonowe $7-8,5. Stupy Zelbetonowe $7-8,5 nalezy  ustawicé-

uzywajqc belek ostojowych - w nowych miejscach zgodnie z rysunkiem 1,2, 3 — punkty
geodezyjne t1-111 .

Na stupach kablowych — nr 1, 7 nalezy zamontowaé skrzynki stupowe, skrosowacd
kable rozdzielcze oraz potgczy¢ uziom. Po zakorniczeniu przebudowy nalezy wykonaé
pomiary kabli i uziomdéw. Po wybudowaniu nowych stupdw nalezy przebudowadé
poprzez przewieszenie jak i wymiane wskazanych odcinkdéw kablowych istnigjgce
kable.

Wymianie podlegaijg przytqcza podlegajace wydtuzeniu dia posesji 0 nr. Parzystych
ze stupow : PD08/01, PD08/02, PDO08/03, PD08/05.
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Wykaz istniejgcych przytaczy linii napowietrznej

Przebudowa ul. Pawfowskigj.

Lp. Wezet koricowy
1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 1
2 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 8
3 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 10
4 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 11
5 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 14
6 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 16
8 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 12
9 PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 16D
10 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL, PAWEOWSKA 18/1
11 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 7
12 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 20
15 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 20A
16 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 25A
17 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 22
18 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 26
19 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 27
20 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 24
21 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 28
22 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 15
23 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 31
24 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 32
25 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 9A
|26 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 32A
27 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 23
28 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 23A
29 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 34
30 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 7A
31 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 30
32 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 38
33 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 38A
34 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 388
35 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 38C
36 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 3
37 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 3A
38 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 5A
39 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWLOWSKA 13
40 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI,UL. PAWEOWSKA 13A

41
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Przebudowa ul. Pawfowskiej.

Wykaz projektowanych stupdw linii napowietrznej

Nr stupa Przebudowa typ stupa | ilo§¢ przylaczy | Lokalizacja
PDO8/00 | przestawienie i wymiana | SZ-8,5 bliz 4 Pricivska 1
PD08/01 | przestawienie i wymiana | SZ-8,5 4 Bawdewslia 3
PD08/02 | przestawienie i wymiana | SZ-8,5 5 Biidenickai5s
PD08/03 | przestawienie i wymiana | SZ-8,5 3 Pawlowska 7
PD08/04 wymiana S7-8,5 4 Baidoweks g
PD08/05 | przestawienie i wymiana | SZ-8,5 4 Pawlkicka 13
PD08/06 wymiana SZ-8,5 bliz 4 Pawlowska 15
PD08/07 wymiana SZ-85 4 Bavdnsia 1
PD08/08 wymiana S7-85 4 Pawlowska 23a
PD08/09 wymiana SZ-8,5 2 Pawlowska 25
PD08/10 wymiana SZ-8,5 3 Bt
6. Wykaz wspéhrzednych geodezyjnych
B Y o
1 5699505.48 7407774.95
2 5699515.52 7407712.75
3 5699524.40 7407660.55
4 5699531.61 7407610.55
5 5699537.51 7407557.34
6 5699539.41 7407495.11
74 5699539.71 7407443.10
8 5699538.81 7407380.69
9 5699539.11 7407340.30
10 5699543.49 7407275.33
11 5699546.42 7407237.73
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Przebudowa ul. Pawlowskigj.

Inne uwagi dotyczqce redlizacji robét

* Przed przystgpieniem do prac zZiemnych nalez dokonac¢ wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

* Roboty w miegjscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami  uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywaé po odpowiednim powiadomieniu, za zgodq i pod
nadzorem uzytkownikéw tych urzqdzen. Wykonane i zakohczone roboty przy
zblizeniach i skrzyzowaniach muszq by<¢ odebrane przez uzytkownikéw uzbrojenia
terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy

* Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi

*  Wykonawca na budowie winien przestrzegad przepiséw BHP obowigzujgcych przy
budowie i eksploatacii linii i urzqdzen telekomunikacyjnych

* W miejscach, w ktérych sie¢ telefoniczna koliduje z projektowang przebudowq
drogi, a nie jest uwzgledniona w wymienionych koliziach, inwestor zobowigzany jest
do jej zabezpieczenia lub przebudowy

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robét budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiegaé od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na bieigcq eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajgce na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposéb ich rozwigzania nalezy uzgodnié¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komérkg organizacyjng ORANGE POLSKA.
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Przebudowa ul. Pawfowskigj,

ll. Czesé rysunkowa

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU

Projekt zagospodarowania tereny. Projektowane stupy
telekomunikacyine.

2, 2 Schemat trasowy linii napowietrznej.

3. 3 Schemat uproszczony linii napowietrznej.
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