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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
kontraktu: .. TEREN REKREACYINY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA REKREACJI STREET
WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

e Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji techniczne;j
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

¢ Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

o Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespdt warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pieszego, badz
kotowego.

e Nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnia poliuretanowa wykonana metodg bez spoinowa.
Nawierzchnia ma funkcje minimalizowania ryzyka urazéw, obtar¢ oraz amortyzacji upadkow.
Nawierzchnia bedaca mieszaning odpowiednich rodzajéw granulatbw gumowych z lepiszczem
poliuretanowym (SBR+EPDM), zapewniajgca wiasciwe parametry dla stref swobodnego upadku (
parametr HIC ) wyznaczonych dla poszczegdlnych urzgdzen do ¢wiczen.

e Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.



¢ Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

e Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

¢ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

« Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej wykonawczej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz

projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 4 egzemplarzach.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy



tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i winien uzyskaé stosowne zezwolenia
przez rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania i/lub okreslone
w ST do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy mogg by¢ usuniete za zgodg Zamawiajgcego i w miejsce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych uzgodnieh. Wykonawca
W cenie usuniecia wyzej wymienionych materialtdw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw
odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscia (np. optaty za wysypisko).



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatébw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg. Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia natychmiast po wystgpieniu tego zagrozenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z Iub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduija realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport,
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czedci: ,Zaplecze
Zamawiajgcego".

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrdodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

1.6.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.6.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

1.7.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera .



Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robé6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jakosci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czes¢ ogdlng opisujgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e sposbb zapewnienia bhp.,



o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b. czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robaét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementdw robdt,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.10.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.10.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehnstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek. Badania
wykonane na prébkach pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bedg brane pod uwage. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.



1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oprocz ww. dokumentow, projekt bgdz ST wymaga dokumentow

dodatkowych, to kazda dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.10.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty



i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosSci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robdt. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako diugos$¢é pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.



1.11.7. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.11.8. Odbioér ostateczny robét

e Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty
do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwach
ulegajgcych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawczg podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



1.11.9. Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw
Ogodinych Umowy)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.8. ,Zasady odbioru ostatecznego robot".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag

ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub

kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny

jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e Wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1409)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwodrcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

5. Rozporzadzenie MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania s$ciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz
z pdzniejszymi zmianami

9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

10. Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

11. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

N —



13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
14. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
15. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
16. Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym
17. Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych
18. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
19. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.
U. nr 55, poz. 355).
20. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).
21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét pomiarowych w ramach kontraktu: TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
"STREFA REKREACIJI STREET WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

2.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

2.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robd6t wymienionych w pkt.

1.3.

Szczegotowy zakres robdét obejmuje :

e wytyczenie w oparciu o zaktualizowang przez Wykonawce osnowe geodezyjng punktow
geodezyjnych powierzchni projektowanej strefy rekreacyjnej.

2.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w pkt. 1.13.

2.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania robot podano w pkt. 1.5. ,0golne
wymagania dotyczgce robot”.

2.6. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywaé :

e palikow drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie
rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretéow stalowych - dla punkiéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowe;.

Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich

odtworzenia lub zageszczenia ), nalezy uzyé stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikbw drewnianych lub rurek albo pretow

stalowych. Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywac farby chlorokauczukowej w

dowolnym kolorze oprécz biatego.

2.7.SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonac¢ nastepujgcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci
podane w pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki

2.8.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.
2.9.WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10.
niniejszej ST. Zamawiajgcy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne” (zawarte
w dokumentacji projektowej) potrzebne do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3.
Roboty obejmujg wykonanie :
e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,
punktow osi trasy,
punktow wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
reperdow roboczych,
wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,
zastabilizowania punktow w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,
oznakowania robét i jego utrzymanie,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.
Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :
2. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt. 2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.
3. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli)
w sposob wykluczajgcy osiadanie.
4. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych.
5. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktow :
e 0Od0-30cm
e dla wysokosci - od 0 do +5 mm
6. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczy¢w miejscach okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w pkt. 1.10i2.9.



2.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia ftrasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicéw, dziennikbw pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych w pkt. 1.11.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatno$¢ za jednostke zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robét wg pkt. 1.11.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na
podstawie szkicdw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokétdw kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST

3. _WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW, PROFILOWANIE | DOGESZCZANIE PODLOZA

3.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow, nasypow, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: TEREN REKREACYJNY PRZY
ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

3.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

3.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych

w pkt. 1.3. Zakres robdét wg projektu i przedmiaru robét. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie
ma projekt. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robot ziemnych tj.

e Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwéz na miejsce sktadowania,

e Mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopdw,

Profilowanie i dogeszczanie dna wykopu

Mechaniczne zgeszczenie podioza,

Wymiana gruntu,

Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

Uporzadkowanie trenu rozbiorki

3.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE



Wykop — doét szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji
podziemnych, oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz ditugim pasie terenu, kitdrego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw, obrzezy itp.

Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o S$redniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odkfadu Ilub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢é wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, kidérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
budowlanego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odkiad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

|5 = Pd/Pds

gdzie:

Pqs — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

pgss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = dgo/d1o

gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d4o — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia sie
nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Re> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajgcy warunkéw dla gruntu skalistego.
Grunt nasypowy-— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt mineralny— grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest wigksza niz 2%.
Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czesci organicznych lom jest rowna lub mniejsza
niz 2%.



e Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci
l,> 1% lub wykazujagcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaftu brytek przy napreeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 1.4.

3.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robét podano w pkt. 1.5. ,0gdlne
wymagania dotyczace robét”.

3.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w pkt. 1.6.

3.7.SPRZET
3.7.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.
3.7.2. Dobor sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje sie uzycie:
e Koparki 0,25 m®,

Koparko-spycharki 0,15 m*

Spycharki gasienicowej 55kW,

Spycharki ggsienicowej 74kW,

Réwniarki samojezdnej 74 kW,

Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t

Samochodu dostawczego,

Samochodu samowytadowczego do 5 ti 5-10t,

3.8.TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,Transport”.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania robot.

3.8.2. Dobor srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajgc nosno$¢ drog wewnetrznych, przewiduje
sie uzycie:

e Samochodu dostawczego,

e Samochodu samowytadowczego 5 ti 5-10t,

e Ciaggnik kotowy,

3.9. WYKONANIE ROBOT



3.9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w pkt. 1.9.

3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST nr1.11., lecz nie rzadziej niz co 20 m.

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz o 10 cm,
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowych w wigcej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z przebiegiem
urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robdt. Przebieg tych urzadzen
Wykonawca oznaczy w terenie za pomocag znakow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzenh i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robdt. Wykonawca
powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegtosci co najmniej 2 m. z kazdej strony urzadzenia
podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego,
nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejgcych przewoddéw jest poza granicami robdt w ptaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczyé ustalonej granicy prowadzenia
robot w ptaszczyznie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy
pozarnej)..

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypdéw nalezy zgodnie z normg
PN-B-12095:1997 przygotowac podtoze gruntowe t;:

* oczysci¢ teren usuwajgc darnine, warstwe humusu i grunty stabonosne

* zagescic¢ powierzchniowg warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchnie podtoza na gteboko$é okoto 5cm

Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podfoza, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

* dla gruntéw spoistych ISW>0.95

« dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopéw nalezy skfada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesunigcie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.

3.9.4. Profilowanie i dogeszczanie podioza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiednio dla danego rodzaju materiatu, oraz wystepujgcych warunkéw. Grubosé warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ zgodna z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotnos¢
gruntu zageszczanego, powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza o0 2% od
warto$ci wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$c



gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do :

e Zageszczanie gruntu o rownej grubosci, nie wiekszej niz podano w pkt. 3.9.4.

e Warstwe nasypanego materiatu zageszcza¢ na catej szerokosci,

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0,97 w gornej warstwie o
grubosci 20 -25cm i 0,5 m. gtebokosci. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy
nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢ . Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i robot

przygotowawczych wg nastepujgcych zasad :

Sprawdzenie robét przygotowawczych - czy przesunieto przewody podziemne kolidujgce z prowadzonymi

robotami oraz czy w sposob trwaty oznakowano przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopami, czy

teren pod korpus budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostato$ci po robotach rozbidrkowych

itp. Czy zdjeto i zabezpieczono ziemie urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wod

powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje mozliwos¢

dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé z

czestotliwoscig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie robodt, czy odwodnienie i usytuowanie wykopdéw

odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu roboét nalezy zbadaé, czy pod

wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnosci wykonania, czy wykopy nie przekraczajg tolerancji

okreslonych w pkt. 3.9.2. , oraz zbadac stopien zageszczenia.

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji. Przydatnos¢ materiatlu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie

przedtozonych przez Wykonawce badanh. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie

dodatkowych badan sprawdzajgcych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédia.

W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujgce wiasciwosci :

e skiad granulometryczny wg PN-B-04481 ; 1988

e zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481 ; 1988

e wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481 ; 1988

¢ wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481;1988

e granice ptynnosci wg PN-B-04481 ; 1988

e kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493 ; 1960

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania nasypdw polegajg na sprawdzeniu :

e odwodnienia nasypu (spadkéw - 6% - pobocza)

e grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek
warstwy.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z normg BN-77/8931-02.

Zageszczenie nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz

nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m2. Prawidlowo$¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez

InZzyniera.

3.11.ODBIOR ROBOT

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST nr 1.11.. Wykopy,
jak i nasypy uznaje sie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami niniejszej ST, jezeli
wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen ST bedg pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru



3.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonanych wykopow obejmuje :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesiji,

dowiezienie sprzetu,

wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tras urzgdzen podziemnych,

wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy bgdz przemieszczenie w nasyp,
przeprowadzenie wymaganych badan,

wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zageszczenie zgodnie z wymogami Specyfikaciji
Technicznej, wyréwnanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.

e odwiezienie sprzetu, uporzgdkowanie terenu robdt.

4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu.: TEREN
REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA REKREACJI STREET
WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

4.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

4.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.3.,
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

i obejmujg wykonanie::

e wykonanie warstwy odsgczajacej
e wykonanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego
wraz z zageszczeniem,
Zakres robot wg projektu i przedmiaru robdt. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt.
Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot
ziemnych tj.

4.4 MATERIALY
4.4.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
e piaski,
e Zwir i mieszanka,



Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni narzutowych
i otoczakow .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okreslonych w dokumentac;ji projektowej bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Nie dopuszcza sie wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.

4.4.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny posiadac wskaznik
réznoziarnistosci gruntow U > 3. ZawartosS¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczac 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych

4.4.4. Skladowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.SPRZET

4.5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Doboér sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e réwniarek,
uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow stalowych wibracyjnych
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.6.TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

4.7.WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreSlone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowag tj zgodnie z wyznaczona strefa
swobodnego upadku dla poszczegdlnych urzgdzen do ¢wiczen. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w



osi obiektu i w rzedach roéwnolegtych do osi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy

4.7.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcyg
lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreSlong iloscig wody i réownomiernie
wymieszac.

4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

4.8. KONTROLA JAKOSCI | OBMIAR ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w ST.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +5 cm .Nieréwnosci
podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg - nie mogg przekracza¢ 20 mm .
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 2 cm .O$ w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata
wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

4.9.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daty wyniki pozytywne.

4.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,

Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem
wody i sprzetu wykonawczego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

e utrzymanie warstwy.

5. _OBRZEZA BETONOWE

5.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, w ramach projektu: TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP
NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK
WYZWOLENIE".

5.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy jako
obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materialéw

Szczegoty dotyczgce materiatdw opisano w projekcie budowlanym, sg to:



e Obrzeza betonowe 6x30 cm wraz z tawg betonowg C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;.

5.4. SPRZET
5.4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.7.

5.4.2. Dobbér sprzetu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.
Obrzeza nalezy ustawiaC na wykonanym podiozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowej. Gorna krawedz obrzeza nalezy wykona¢ tak aby wierzch pokry¢ nawierzchnig poliuretanowg
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 2 mm..

5.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatow
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza
sie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy., Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

5.8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w niniejszej ST.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,
wykonana podsypka
wykonana tawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogélne zasady ptatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Pfatno$¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatéw oraz oceny
jakosci wykonanych robdét.

Cena wykonania robot obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wykonanie tawy betonowej,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

6. NAWIERZCHNIA STREFY REKREACYJNEJ

6.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej w strefie rekreacji w ramach projektu:
TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA REKREACJI
STREET WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

6.2.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy instalacji nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej wykonanej metoda bez spoinowa oraz nawierzchni trawiastej rozktadanej z rolki.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatow
e Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng poliuretanowa, bez spoinowg sktadajgcg sie z dwdch warstw
zasadniczych: granulatu gumowego SBR i EPDM potgczonych ze sobg za pomocg spoiwa poliuretanowego.
Nawierzchnia ma funkcje minimalizowania ryzyka urazéw, obtaré oraz amortyzacji upadkéw. Nawierzchnia
jest wodoprzepuszczalna. Nawierzchnia bezpieczna podzielona na dwie grubosci w zaleznosci od
wyznaczonej strefy swobodnego upadku:

Dla parametru HIC=230 - 78mm ( SBR 70mm + EPDM 8mm )

Dla parametru HIC=150 - 48mm ( SBR 40mm + EPDM 8mm )

Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni poliuretanowej bez spoinowej spetniajgcej wymagania jak dla
poszczegolnych stref bezpieczenstwa przyjetych w projekcie, spetniajgce wymagania PN EN 1177:2009
Kolorystyka nawierzchni — ceglasto-czerwony ( RAL 3016 )

e Nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki

Nawierzchnia strefy rekreacyjnej poza strefg do ¢wiczen wykonana zostanie z trawy naturalnej uktadanej z
rolki. Warstwe wegetacyjng pod uktadana trawe nalezy wykonac¢ z mieszanki ziemi urodzajnej (humusu ) i
piasku w proporcjach 70% do 30% grubos¢ warstwy -10cm. Czes¢ zdjetego humusu mozna wykorzystaé
pod przygotowanie warstwy wegetacyjnej. Bezposrednio pod warstwg nosng nalezy wykonaé¢ warstwe
zageszczonego piasku o gr 10cm. Piasek o granulacji 0-2



6.4.SPRZET

Nawierzchnie uktada sie¢ za pomoca specjalistycznych urzadzen :
Rozktadanie podbudowy — rozktadarka typu Planomatic

Rozktadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM — rozktadarka typu Planomatic

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wtasciwych proporcji materiatow.

6.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $Srodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowacd
wytyczne producenta nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamokniecia, bgdZz zawilgocenia
ktéregokolwiek ze sktadnikow.

6.6. WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemy
nawierzchni poliuretanowej bez spoinowe;j.

6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5 %. Rzedne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 1 cm. Grubosé
warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni zwréci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do
instalacji nawierzchni. Aby unikngé charakterystycznego ,zabkowania” nawierzchni, element rozktadajacy
nie moze mie¢ luzow.

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢é Wykonawca nawierzchni
na etapie skladania oferty:

e Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce ze wykonana nawierzchnia spetnia
wymogi normy PN-EN 1177.
o Atest Higieniczny PZH
e Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwaranciji.

6.8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.



6.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Platnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatéw,

roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcjg producenta,

pielegnacja utozonej nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
przekazanie instrukcji uzytkowania.

7. SPRZET DO CWICZEN | GIER, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

7.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen do ¢wiczen i gier ora elementami matej architektury w ramach
projektu: TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "STREFA
REKREACJI STREET WORKOUT PARK WYZWOLENIE".

7.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy dostawie i montazu wyposazenia
strefy rekreacyjnej w urzadzenia do gier i ¢wiczen

7.3.MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatéw
Szczegoty dotyczgce materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sg to:

. Zestaw do ¢wiczen Street Workout

Czesci sktadowe zestawu:

e Drabinka pionowa — 2 szt.
e Drabinka pozioma — 1 szt.



taweczka do ¢éwiczen z drabinkami — 1 szt.
Przyrzad do éwiczen miesni brzucha i ramion — 1 szt.
Drazki do podciggania — 7 szt.

Wahadto

Cwiczenia na urzgdzeniu ukierunkowane sg gtéwnie na trening cardio — aerobowy i sitowo —
obwodowy zapewniajgcy wzmocnienie miesni i Sciegien. Powiekszenie zakresu ruchu w stawach i
polepszenie ukrwienia miesni. Trening ujedrnia ciato i przyczynia sie do poprawy kondycji ruchowej,
fizycznej i figury catego ciata poprzez redukcje tkanki ttuszczowej

Konstrukcja nosna wykonana z rur 88,9 x 3,2mm,

Ramie wychylne wykonane z rury 48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposazone w stopy z zywicy
epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi,

Uchwyt wykonany z rury @30 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania ¢wiczen,
Praca urzgdzenia oparta przegubach metalowo-gumowych nie wymagajgcych konserwacji,
Catos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Twister

Miesnie brzucha petnig bardzo istotng funkcje wzgledem naszego ciata. Petnig role zginaczy,
obracajg tutdbw w strone przeciwng, pochylajg i petnig funkcje obrotowe. Wspomagajg zachowanie
naturalnej i odpowiedniej postawy ciata cziowieka dzieki prawidtowemu napieciu miesniowemu w
tych partiach.

Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej 76,1 x 3,2mm,

Uchwyt wykonany z rury @38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania ¢wiczen,
Element obrotowy wykonany na bebnie a470mm, pokryty blachg antyposlizgows,

Ptynny opdr urzadzenia zapewnia sprezyna powrotna,

Narastajgcy opor pozwala na maksymalny kat obrotu talerza 105° w prawo i w lewo, co zapobiega
kontuzjom,

Catos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Porecze niskie

Stupki wykonane z profilu 100x100x3mm,

Porecze wykonane z rury @38x4mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem B20.

Réwnowaznia

Urzadzenie wykonane z rury @60,3x2,9mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupoéw konstrukcji betonem B20.

Stot do gry w tenisa stolowego
Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany.



o Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.
o Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie.

e Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

. Stoét do gry w szachy
o Konstrukcja wykonana z rur 76,1x3,6, w cato$ci zabezpieczona antykorozyjnie.
o Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
e Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokrgglonych krawedziach.
e Siedziska stolika betonowo-gumowe - niezwykle trwate i odporne na warunki atmosferyczne.
o tawki
Podpory tawek wykonane z betonu B30 wibrowanego. Wymiary tawek to 200cm dtugosci , 70cm
wysokosci oraz 55cm szerokosci. Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego
wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne lub z tworzywa sztucznego. Montaz przez w kopanie
w grunt
. Kosze

Pojemnos$¢ kosza 351 . Konstrukcja kosza wykonana jest z rury stalowej o 48,3x2,9mm. Daszek
kosza z blachy = 3mm, na state potgczony z konstrukcja.
Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy/blokujacy wyciggniecie wiadra w celu opréznienia. Catos¢
kosza ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo na kolor zielony. Montaz w fundamencie
betonowym C16/20 Lub kotkami rozporowymi

. Stojaki na rowery
Stojaki z rur stalowych @60mm o zaokraglonych krawedziach, zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez cynkowanie. Stojaki o wymiarach 80cm wysoko$¢ i 100cm. dlugosé. Stojaki dodatkowo
wyposazone w poprzeczke utatwiajgcg przypinanie roweréw za rame. Montaz w fundamencie
betonowym C16/20 poprzez kotwienie lub kotkami rozporowymi.

. Tablica informacyjna z regulaminem
Tablica umieszczona w konstrukcji wykonanej ze stalowych rur okragtych @48,3 x 2,9mm oraz preta
@16mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Tablica
wykonana z blachy 700 x 495 x 2mm. Urzgdzenie montowane na prefabrykacie betonowym z betonu
B30 dostarczonym przez producenta wraz z urzgdzeniem.

7.4. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie
utozony na powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem sie fadunku. Zachowacd
wytyczne producenta urzgdzen do ¢wiczenh i gier. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia
sprzetu w trakcie transportu.

7.5.WYKONANIE ROBOT

Aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikom, posadowienie urzgdzen treningowych wykonane
powinno by¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Nie moze byé to jednak umocowanie w gruncie gorsze
niz betonowa stopa fundamentowa siegajgca w gtgb na 1,0 m, o wymiarach w rzucie 40x40 cm lub @40 cm,
z wierzchem zagtebionym na min 20 cm ponizej poziomu docelowego terenu. Kotwienie urzadzen do stop
fundamentowych powinno zapewnia¢ ich trwate i stabilne ustawienie. Zaleca sie stosowanie stalowych
marek ze srubami betonowanych w fundamencie lecz szczegbdtowe instrukcje i niezbedne elementy
dostarczy¢ powinien producent sprzetu treningowego..



7.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzetu przedstawi¢ instrukcje montazu opracowang przez
producenta sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.

Wymagania dotyczgce dokumentdéw i odwiadczen jakie musi przedtozy¢é Wykonawca przedstawiono

w czesci 8.3.2.

7.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentac;ji
projektowe;j.

7.8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST nr 1.12 Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 8.8
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
fundamentowanie urzgdzen,

zakup i dostarczenie materiatéw,

montaz kompletnych urzgdzen do ¢wiczen i gier,
przekazanie instrukcji uzytkowania



