OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA | ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO WZDtU Z ULICY A. HAERINGA”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa i Inwestorem

1.2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiadéa drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.4.Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

1.5. Wytyczne wydane przez ZDi UM w Piotrkowie Tryb

1.6. Przepisy i normy braowe

1.7. Uzgodnienia z inwestorem

1.8. Opinia geologiczna

1.9. Analiza maliwosci wyboru najkorzystniejszego rozyziania przebudowy skrzgwania
ulic Haeringa Yelaznej w Piotrkowie Trybunalskim wykonana przeademwng
Drogow Wojciech Sobolewski.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanoamgwczy przebudowy skrzgwania
ulicy Zelaznej i ul. A. Haeringa wraz z budgsygnalizacjiwietinej oraz budow ciagu
pieszo-rowerowego wzdhwlicy A. Haeringa.

Zakresem opracowania ¢ligj przebudow istniepcego skrzyowania drogi powiatowej
(ulicy Zelaznej) z droga gminna ( Wié. Haeringa) funkcjonugcego jako skrzsowanie
zwykte tréjwlotowe wraz z budoyciagu pieszo-rowerowego po stronie potnocnej ulicy
A. Haeringa na odcinku od zjazdu na nieruch&mo 12 do skrzyowania z ulia Zelazn
oraz budow sygnalizacjswietlnej.

Zakres projektowanych rob6t obejmuije:
» wycinke kolidujacych drzew i krzewdw,

» rozbidrke chodnikéw na odcinkach wynikagych z nowej organizaciji ruchu,

« przebudow pasa rozdziatu uZelaznej poprzez korektukdéw poziomych,

» przebudow/ budowe chodnikéw wzdta ul. Zelaznej w tym przég dla pieszych,
e budowe sygnalizacjswietinegj,

* przebudow zjazdow,

* budowe wzdtuz ulicy A. Haeringa cigu pieszo-rowerowego.

Teren inwestycji obejmuje dziatkinaczone numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkow Tryb.obreb 32 dz. nr 1/3,
oleb 31 dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 68/5.
Obszar ohjty opracowaniem stanowpasy drogowe ulicZelaznej i Antona Haeringa.
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3. Zatozenia do projektowania

-kategoria drog dolotowych do skemywania:
« ul. Zelazna —droga powiatowa,
* ul. Haeringa — droga gminna,

-klasa drég dolotowych do skragwania:
« ul.Zelazna - Z,
e ul. Haeringa- L,
- na skrzyowaniu sygnalizacjéwietina LED wzbudzana akomodacyjna z wideodetgkcj
- przebudowa przégia dla pieszych przez dielazry z wykonaniem przejazdu dla roweréw,
obgcie go sygnalizagj
- przebudowa przégia dla pieszych przez ul. Haeringa z wykonanierejazdu dla
rowerow, objcie go sygnalizagj
- w ciagu ul. Haeringa po stronie pétnocnej budowsyaipieszo-rowerowego o szergkd
3,5m z kostki betonowej 0 wzmocnionej podbudofsia potrzeb oghiezania
mechanicznego),
- nowe oznakowania poziome grubowarstwowe orazla@manie pionowe,
- korekta pasa rozdziatu Welazne;j,
- predkos¢ projektowa 70 km/h.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektem olgto obszar ulicy Antona Haeringa na odcinku od zjadd nieruchomi nr
12 do skrzgowania z ulia Zelazm wraz z obszarem skrzgwania. Wymienione ulice
tworza skrzyowanie zwykte tréjwlotowe, na ktérym uliczelazna jest nadedma.

Ulica Zelazna posiada dwie jezdnie o nawierzchni minerhitwumicznej rozdzielone pasem
zZieleni szerokéxi ok. 3,5 m. Jezdnia zachodnia posiada sz&tosk. 9,0m, natomiast jezdnia
wschodnia posiada szeragkaos,0m.

Po stronie zachodniej w ulicgelaznej usytuowano chodnik szeré&io3,0 m o nawierzchni

z ptyt oddzielony od jezdni pasem zieleni szekgkok. 5,0m. Po stronie wschodniej
usytuowano chodnik szerod® 2,0 m o nawierzchni z ptyt betonowych oddzielaayjezdni
pasem zieleni szeroka ok. 4,0 m. Przed skrzgwaniem z ul. Haeringa po stronie
wschodniej urgdzono przystanek autobusowy wzgdtiutérego urzdzono przylegty do jezdni
chodnik szerokéri 1,5 m shtiacy do obstugi paga&row. Chodnik postronie wschodnigj
konczy swoj bieg na wysokoi przystanku autobusowego.

Po stronie zachodniej za skiaywaniem z ulig Haeringa na ulicyelaznej uragdzono
przystanek autobusowy wraz z przylegtym chodniksz@rokdci ok. 2,0m staacym do
obstugi podranych. Za skrzyowaniem z ulig Haeringa z kierunku p6tnocnego poprzezaulic
Zelazm urzadzono jedno przégie dla pieszych.

Ulica Haeringa posiada jezdnszerokéci 7,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej
z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdrsgrai zieleni o szerokoi 2,7- 3,3m. Po
stronie potnocnej wygpujacy chodnik szerokiei 3,0m o nawierzchni z ptyt betonowych
50x50 biegnie od skrzgwania z ulZelazm do zjazdu w ulie Szklarsk, na dalszym odcinku
chodnik posiada szerok®2,0m.

Po stronie potudniowej wygtuje chodnik szerokai 1,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, ktdry biegnie od skraywania z ulZelazry do podjazdu do siedziby firmy
Haering.

Wzdhe pasow zieleni w ulicyelaznej jak i Haeringa wystuija lisciaste drzewa
przydrazne. W pasie rozdziatu ulic¥elaznej urzdzono trawniki.

Obramowania jezdni uli¢elaznej i Haeringa stanoavkrawezniki uliczne 20x30x100.
Zatamania krawdzi jezdni wyokaglono tukami poziomymi o R=10,0m.

W rejonie olgjtym opracowaniem wyspuja zjazdy indywidualne i publiczne



0 zr&nicowanej nawierzchni i geometrii. Na terenie zagtym pod jezdnie, chodniki,
zjazdy uradzono tereny zieleni w postaci trawnikow

4.1. Uzbrojenie terenu

Na terenie obfym projektem wysipuja hastpujace elementy infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu:

sie¢ kanalizacji deszczowej z pragkzam,

sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyzami,

sie¢ gazownicza z przytzami,

sie¢ wodochgowa z przydczami,

sieé cieptownicza,

wziemna sié teletechniczna z pradzami,

wziemna sié elektroenergetyczna z pragkami sN i nN,
nastupowa sieelektroenergetyczna z pragkzami.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Przebudowa skrzgowania ulic Haeringa iZelaznej

Przebudowa skrzgwania ulic HaeringaZelaznej polega na :

korekcie promieni lukéw poziomych ogranicaajch pasy rozdziatu w ulicy
Zelaznej z wykonaniem poszefizezdni w tych miejscach,

budowie nowych przéf da pieszych i przejazdu dla rowerzystéw przezulic
Zelazry, oraz przebudowie przeja dla pieszych przez ulidtHaeringa,
budowie po stronie wschodniej @elaznej chodnika szerokw 3,0m wraz

z dagjciami stizacego do obstugi pasarow komunikacji miejskiej,

budowie po stronie wschodniej delaznej chodnika szerofw 1,66m
(wswietle) faczacego przejcia dla pieszych,

rozbiérce zhdnych chodnikdédw wyniktych z nowej organizacji rughu
przebudowie istniagego w ul. Haeringa chodnika szerégia2,0 -3,0m z piyt
betonowych na g pieszo-rowerowy szeroka 3,66m ( wswietle) z kostki
betonowej wraz z dojazdami i dojami,

przebudowie istniagych zjazddw,

5.2. Przebudowa ul. Haeringa

Na odcinku ulicy Haeringa od zjazdurderuchoméci nr 12 do przépia dla pieszych
na skrzyowaniu z ulig Zelazna po stronie potnocnej projektuje Giag pieszo-rowerowy
szerokdci 3,5m.

Przebudowa ul. Haeringadzie polegata na:

* rozbidrce istnigjcych chodnikow,

* wykonaniusciezki rowerowej szerokai 2,08m z kostki betonowej koloru
czerwonego,

» wykonaniu przylegtego déciezki rowerowej od strony potnocnej chodnika
szerokdci 1,58 o nawierzchni z kostki betonowej kolorurezm

* wykonaniu nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kosgtionowej koloru
grafitowego.



5.3. Uzbrojenie terenu
5.3.1. Kanalizacja kablowa

Na skrzgowaniu ulicZelaznej i Haeringa wedtug oddzielnego opracowarogegtuje s¢
kanalizacg kablowa sygnalizacjswietlnej sktadajcej st z:
e Studni kablowych typu SK1 o wymiarach 500x500 mgiebokasci 720 mm - 9 szt.
e Fundamentéw masztow MS o wymiarach 300x300 mmbkakasci 750 mm - 14 szt.
e Fundamentéw masztow wyginikowych MSW w formie walca érednicy 1200 mm
i gtbokasci 2000 mm - 3 szt.
* Fundamentu szafy sterowniczej o wymiarach 530 xr880i gkbokasci 900 mm —
1 szt.
* Fundamentu szafy pomiarowej o wymiarach 400 x 260irgikcbokasci 650 mm —
1 szt.
» Kanatéw kablowych 2-otworowych z rur PCV karbowalmygietkich o srednicy
110 mm, poimnych pomgdzy studniami kablowymi oraz pogaizy studniami
kablowymi a fundamentami masztow MSWgkokasci 700 mm - 2 x 50,5 m
» Kanatéw kablowych 1-otworowych z rur PCV karbowamygetkich osrednicy 75
mm, pot@zonych pom¢dzy studniami kablowymi a fundamentami masztow MS n
glebokasci 700 mm - 1 x 35,0 m
* Przepustéw kablowych pod drogami, 2-otworowychrZAGV gtadkich sztywnych o
srednicy 110 mm na ghokasci 1000 mm - 2 x 52,5 m

5.3.2 Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje s rob6t zwihzanych z przebudaykanalizacji deszczowej
5.3.3 Wodocagi
Nie przewidujesirobdt zwihzanych z przebudoistniepcych wodocigow.
4.2.4 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowg urzadzen gazowniczych.

5.3.5 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wygpuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje
regulacg pionowa studni kanalizacyjnych.

5.3.6. Wziemne linie elektroenergetyczne

Projekt nie przewiduje przebudowy wpsijacej na terenie inwestycji wziemnej
linii kablowej niskiego sredniego nagicia.

5.3.7 Telekomunikacja
Projekt przewiduje przebudomedtug opracowania braowego istniejcej

napowietrznej linii teletechnicznej polegegj na wymianie i przesugtiu poza chodniki
stupow.



5.3.8 Nastupowa sieelektroenergetyczna
Projekt nie przewiduje przebudowy napowietrzmegiselektroenergetycznej.
5.3.9. Ziela

Na terenach w granicach pasa drogowedceldznej nie zatych pod jezdnie oraz
chodniki projekt przewiduje uggdzenie trawnikdw.

6. Rozwgpzana sytuacyjne
6.1. Ciag pieszo-rowerowy

Na odcinku od zjazdu do posesji Hearingad projektowanego przeja dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow (strona pahaoal. Zelaznej) trasa ggu poieszo-
rowerowego pokrywa siz dotychczasowym przebiegiem chodnika.

Zmieniono lokalizagjistniepcego po stronie potudniowej skeoyvania przejcie dla
pieszych przez ukelazn. Dojscia do przejé dowiazano do istnigicego po stronie
zachodniej chodnika oraz do projektowanego po snaschodniej chodnika szeraiam
1,5 m. Pozostate po zmianach organizacji ruchu mikodraz przejcia przewidziano do
rozbiorki.

6.2. Przystanki autobusowe

Zmianie ulega istnigjy przy wschodniej jezdni uZelaznej przystanek autobusowy.
Przystanek zostat przeniesiony za skoxyanie z ulia Haeringa. Na diugai przystanku
projektuje st przylegty do jezdni chodnik szeradm 3,0m podczony z projektowanym
chodnikiem szeroli 1,66m prowadzym do przejcia dla pieszych po stronie
potudniowej skrzgowania. Dotychczasowy chodnik przylegty do istimeejgo przystanku
podlega rozbidrce.

6.3. Zjazdy

Usytuowanie istniegcych zjazdéw pozostawiono bez zmian.
Szeroké&t zjazdu (ul. Szklarska) wynosi 7,0 m, zalamanenkdzi jezdni ulicy i zajazdu
wyokraglono tukami poziomymi R=6,0m. Pozostate zjazdygstawiono bez zmian.

7. Rozwhgzanie wysokdciowe

Przebieg niweletyagu pieszo-rowerowego zaprojektowano na wysokd1 cm
powyzej istniepcego chodnika. W rejonach pr&epla pieszych oraz przejazdéw dla
rowerzystoéw naley zastosowapochylenia dg¢ maxymalnie 5% i do tych wagé
dostosowa przebieg chodnika w okolicach déj W rejonach nowych chodnikow
zatazono ich niwelet 5 cm powyej otaczajcego terenu lub nawaujac do przylegtego
kraweznika zachowujc 2% spadek poprzeczny.

Niwelet zjazdu zaprojektowano w taki sposob, aby nie praedy¢ 5-cio% spadku
w obrebie cagu pieszo-rowerowego.

8. Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw poséeita obiektow budowlanych
przyjeto pierwsa kategorg geotechniczp ktéra obejmuje wykopy do gbokasci 1,2m
i nasypy do wysokii 3m wykonywane przy budowie drég, pracach drediensoraz
uktadaniu rurocigow.



9. Konstrukcja nawierzchni
Podtae gruntowe zaliczono do grupydmmsici G 2 przy dobrych warunkach wodnych.
9.1. Na poszerzeniach jezdni ukelaznej

Na ulicy Zelaznej naley wykonaé nastepujaca konstrukcje jezdni na poszerzeniach:
— warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 118,

— warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 11W,

— podbudowa zasadnicza grdbp28 cm z kruszywa niezazanego 0/63,

— warstwa odsgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego.

UWAGA:

Na poszerzeniach szerolézi do 0,5m podbudow wykonaé¢ z betonu C 12/15.

9.2. Konstrukcja zjazdoéw

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg zjazdu:

- warstwascieralna z kostkbetonowej wibroprasowanej koloru grafitowego
grubdci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grgbn20 cm z kruszywa 0/31,5 niezwganego

- warstwa wzmacniaga podtae grub. 10 cm z kruszywa zygianego hydraulicznie
cementem G s

Na zatamaniu krawdzi jezdni zastosowakraweznik 15x30 tukowy R=6,0m

9.3. Konstrukcja chodnikow i opasek

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg chodnikéw:
- warstwascieralna z kostki bezfazowej betonowej szarej géab® cm
— podsypka cementowo-piaskowa grstid3 cm,
— podbudowa zasadnicza grgbol5 cm z mieszanki kruszywa zwanego hydraulicznie
Gya.
W rejonie przej¢ dla pieszych zastosow&ostke betonowy koloruzottego z wypustkami.
Obramowanie stanowj obrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.

94. Konstrukcja sciezek rowerowych:

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg sciezki roweroweyj:
- warstwacieralna z kostki bezfazowej betonowej gré@ cm koloru czerwonego ,
— podsypka cementowo-piaskowa grstid3 cm,
— podbudowa zasadnicza grgbol5 cm z mieszanki kruszywa zwanego hydraulicznie
Ca/a
Obramowanie stanowibbrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.

10. Ziela
Projekt przewiduje wycirlkd szt. drzew koliducych z inwestygj.

Na terenach po rozbiorce chodnikdéw oraz stagoyeh korony nowych chodnikéw
i ciagOw pieszo-rowerowych projekt przewiduje obsianasv.



11. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje w rejonach przéjdla pieszych oraz wzdhrciagu pieszo-rowerowego
monta metalowych koszy namieci z daszkiem w ikei 16 szt.

12. Roboty ziemne

Przy pomocy przekrojéw poprzecznych obliczonédi@obot ziemnych ktore po
zweryfikowaniu wynosz
- nataenie humusu — 60 n
- objetos¢ wykopéw- 67ni (w tym koryta pod zjazdami, zgjie humusu)
Przed wykonaniem robét ziemnych nélezinwentaryzowéuzbrojenia podziemne

13. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu drogowego zawgest w oddzielnym opracowaniu
14. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty sktadage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy mtegralnymi
jego czsciami i naley czyt& je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektei@y stosowa przepisy
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlanej.

- Wszelkie wtpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicmmie
przewidziane w niniejszym projekcie winnydkonsultowane z jednosik
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

15.Uwagi kaicowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chroni¢ istniejace
znaki geodezyjne.

Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski

upr. SWK/0086/PD/04



Informacja o bezpieczdstwie | ochronie zdrowia

, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA | ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO WZDtU Z ULICY A. HAERINGA”

BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolep$¢ wykonywania
przewidzianych elementoéw budowy.

Planowane roboty eda podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedego organu
pozwolai/zgdd przewidzianych Prawem Budowlanym.

Przewiduje sk nastgpujaca kolejnosé¢ wykonania robot:
Przebudowa skrzgwania ulic HaeringaZelazne;j :
» wycinka kolidupcych drzew,
» rozbiorka krawznikbw w pasie rozdziatu,
» rozbiorka istniejcych chodnikéw,
* roboty ziemne zwizane ze zdciem humusu oraz wykonaniem koryta pod
poszerzenia jezdni i chodniki,
» ustawienie nowych kragznikOw oraz obrzey,
* wykonanie podbudéw jezdni oraz chodnikdw,
» wykonanie nawierzchni chodnikégiezki rowerowej oraz jezdni na
poszerzeniach,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
* monta koszy namieci,
e humusowanie i obsianie traworony chodnikOw i cigu pieszo-rowerowego.

Przebudowa ul. Haeringa

» wycinka kolidupcych drzew,

» rozbiorka istniejcych chodnikow,

* roboty ziemne zwizane ze zdciem humusu oraz wykonaniem koryta pod
poszerzenia ggu pieszo-rowerowego i zjazdu,

» ustawienie nowych kragznikOw oraz obrzey,

» wykonanie podbudowy zjazdu iagu pieszo-rowerowego,

* wykonanie nawierzchni ggu pieszo-rowerowego oraz zjazdu,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

* monta koszy namieci,

* humusowanie i obsianie traworony cagu pieszo-rowerowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowane robotyta prowadzone na dziatkach oznaczonych numerami exygieymi
miasta Piotrkdw Trybobreb 32 dz. nr 1/3,
ofly 31 dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 68/5.

W obrebie roboét znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
A. Wziemne
- si€ gazownicza z przytzami,
- sie wodochgowa wraz z przyczami,
- Si€ teletechniczna,



- si& elektroenergetyczna NN , SN
- si& kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pargami

B. Napowietrzne
- linia elektroenergetyczna&wietleniowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kébmoga stwarza¢
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a. Roboty beda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodow
I pieszych.

b. Si&t elektroenergetyczna wziemna.

c. Sig& gazownicza.

d. Linia napowietrzna niskiego napgcia.

4. Przewidywane zagraenie wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okré&lenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wystpienia

W trakcie realizacji robot wysipi zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia:

- uczestnikow ruchu drogowego podczas realizacji invegycji

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia rob6t ziemnychad linia

kablowa sredniego i niskiego napgcia

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia rob6t ziemnycbraz

wytadunkowych pod linia niskiego napecia

- zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia rob6t ziemnyclad sieci gazow.

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami lablowymi oraz siecy
gazownicz roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wi&cicieli sieci.

Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewneniu sk co do bezpiecznej

odlegtcéci od urzadzen do powierzchni roboét ziemnych. Odkrywki prowadzié pod
nadzorem wigciciela sieci. Przed przystapieniem do robot ziemnych naley
doktadnie zlokalizowat sieé gazownicz i elektroenergetyczn.

Podczas prowadzenia robot ziemnych natg dostosowé sie do uwag

wymienionych w protokdéle z narady koordynacyjnej.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zag¥en.

Roboty prowadzone w pasie drogowymelda oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia rob6t wasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przyspieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na pracg robotnikdw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktéra
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatdéw niebezpieczrch na terenie
budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudni& i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagreéenia zdrowia lub gsiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacie
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zdania bedzie utrudniata ruch

drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na

zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty

umozliwiaj gce w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i dos¢pnosci do

posesiji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji lwowy oraz
dokumentow niezkednych do prawidtowej eksploatacji maszyn

I urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
si¢ na terenie budowy, by dosigpne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem osdb nieupowanionych.

Opracéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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