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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.z
2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze
nastepujgca dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. Prace
projektowe zostaty wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzyc.

Jednoczesnie przedmiotowe zadanie moze byé realizowane bez
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonujgc
zgtoszenia wiasciwemu organowi zamiaru przystapienia do wykonywania
robot na podstawie art. 29.2 pkt. 11 Prawa Budowlanego oraz Ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i Ssieci
telekomunikacyjnych art. 46 i 47 w zakresie budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, oraz w zakresie budowy przytgczy

telekomunikacyjnych  bez  koniecznosci  uzyskania zgtoszenia
wtasciwemu organowi na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego.

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury teletechnicznej

WQg projektu:

Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Adres obiektu:
Piotrkéw Tryb., ul Wojska Polskiego

Piotrkéw Tryb. maj 2015 r. Podpis projektanta



PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY branzy teletechnicznej dla

zadania:
Projekt rozwigzania kolizji kanalizacji teletechnicznej w zwiazku z przebudows

rzeki Strawy
1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Piotrkéw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewodztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
e ul. Wojska Polskiego skrzyzowanie z ul. Szeroka , ul. 1 Maja

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgce sieci teletechnicznej;

Warunkow technicznych nr  TOTSSBU/ASK.215-72877/14 wydanych przez
Telekomunikacje Polskg S.A. dn. 08-12-2015.

e Norm i przepiséw prawa budowlanego,

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
branza teletechniczna dla odcinkéw kolidujgcych z przebudowsg ulicy w zakresie
obejmujgcym:

o :Wojska Polskiego, Szeroka, 1 Maja

Zatozenia projektowe w zakresie przebudowy, zabezpieczenia sieci teletechnicznej
zaktadaja:

Regulacje studni teletechnicznych —

Przebudowe kanalizacji teletechnicznej —;

Przebudowe przytaczy doziemnych —;

Przebudowe kabli rozdzielczych i abonenckich —;



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Inwestycja zabezpieczenia, przebudowy sieci teletechnicznej zlokalizowana jest w
pasie drog na odcinkach przeznaczonych do przebudowy.
Zakres przedsiewziecia obejmuje odcinek ul. 1 Maja (dtugos¢ 12,0 m zaczynajgc od skrz.
Strawg w kier. pdtnocnym) i odcinek ul. Wojska Polskiego skrzyzowanie z ul. Szerokg
(dtugosc¢ 26,50 m zaczynajac w kier. pétnocnym).

W pasie ul. 1 Maja , WP i Szerokiej istniejgca sie¢ teletechniczna zlokalizowana jest
w chodnikach po stronie pétnocnej i zachodniej ulicy.

2.2 Stan istniejacy sie¢ teletechniczna:

Ul._Szeroka na odcinku wchodzgcym w zakres inwestycji zlokalizowana jest
kanalizacja teletechniczna 6 otworowa wykonana z rur PCV, stalowych i betonowych fi
110, kanalizacja posadowiona jest w pasie chodnika na gtebokosci 0,5-1 m po potnocne;
stronie drogi, na kanalizacji ustawione sg studnie telekomunikacyjne typu SKR-6 i SKR-
12;

= ul. Wojska Polskiego na odcinku wechodzacym w zakres inwestycji:
- zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna magistralna 10 otworowa wykonana z
rur PCV, stalowych i betonowych fi 110, kanalizacja posadowiona jest w pasie chodnika
na gtebokosci 0,5-1 m po zachodniej stronie drogi, na kanalizacji ustawione sg studnie
telekomunikacyjne typu SKR-6 i SKR-12;

= ul. 1 Maja na odcinku wchodzacym w zakres inwestygji:
- Zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna rozdzielcza 3 otworowa wykonana z rur
PCV fi 110, kanalizacja posadowiona jest w pasie chodnika na gtebokosci 06-07m w
obrebie ustawione s3 studnie telekomunikacyjne typu SKR-6

Czesc istniejgcej infrastruktury teletechnicznej swym usytuowaniem koliduje z
planowang przebudowa ulic i rz. Strawy

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Stan projektowany

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami,
normami i zasadami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy $cistym
przestrzeganiu zasad i przepisdw bhp oraz p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi roboty prowadzié¢ recznie i po nadzorem
uprawnionych przedstawicieli wiaéciciela urzadzen. Wykonawca przed przystgpieniem do
robodt ziemnych powinien zapozna¢ sie z trescig pism uzgadniajacych, przestrzegaé
zawartych w nich zalecen i wykona¢ przekopy kontrolno- sprawdzajgce. Na czas
prowadzenia tych robdt zapewni¢ wtasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony witaéciciela urzgdzen telekomunikacyjnych oraz pisemnie
zgtosic¢ do Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13; 40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczecia robét 30 dni przed
planowanym terminem



3.1.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w Wojska Polskiego/
Szeroka :

Z projektowang przebudowg kanatu rz. Strawa i drogi koliduje bezposrednio

kanalizacja kablowa 10 i 6 otworowa w zwiazku z tym projektuje sie:
- budowe nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej z 16 rur RHDPEp 125/11
na odcinku 26 m migdzy istniejgcymi studniami telekomunikacyjnymi pkt. T8 i
T19 zgodnie z mapg zagospodarowania terenu.

3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ul. 1 Maja

W obrebie przebudowy drogi projektuje sie:
- budowe nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej z 4rur RHDPEp 125/11
na odcinku 26 m migdzy istniejgcymi studniami telekomunikacyjnymi pkt. T20 i
T23 zgodnie z mapg zagospodarowania terenu

3.1.3 Wytyczne do przebudowy sieci teletechnicznej:

Budowe kanalizacji pierwotnej, doptywdw i stupéw nalezy wykonaé zgodnie z
projektem uzgodnionym na ZUD Piotrkéw na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowacé z rur typu RHDPEp 110/6,3 i RHDPEp
125/11. Szerokos$¢ wykopdw pod kanalizacje powinna wynosi¢ 0,8m.

W poboczach kanalizacje posadowi¢ na gtebokosci min. 0,6m od poziomu
nawierzchni- w przypadku nie zachowania tej gte2bokosci zastosowaé rury RHDPEp
125111

Przejscia pod drogami wjazdami wykona¢ metoda przecisku na gtebokosci minimum
1 m lub przekopem otwartym w uzgodnieniu z zarzgdca drogi

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowa¢ ramy i pokrywy typu
ciezkiego ryglowane zgodnie z wymaganiami inwestora

Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej uzupetnié¢
rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie dostosowac¢ do poziomu budowanych nawierzchni trawnikdw i
chodnikow.

Przebudowang siec teletechniczng nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz, dopuszcza
sig pozostawienie jej w ziemi i opisanie jako nieczynne, powyzsze nalezy uwzglednié
przy nanoszeniu zmian geodezyjnych.

3.2 Przedmiar robét i wykaz materiatow

Wg zat. kosztorysu

3.3 Uwagi

S LA

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem, dokumentacja fabryczng wyrobéw
dopuszczonych do zabudowy i Normami Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej:

ZN-96/TPS.A. -004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -013 ,Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -014 ,Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -016 ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
ZN-96/TPS.A. -017 ,Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego

RHDPE. Wymagania i badania.”



ZN-96/TPS.A. -018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -022 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -023 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -029 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -030 ,taczniki zyt. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -031 ,Ostony ztgczowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -033 ,Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -035 ,Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i
badania.”

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie DZ. U. 2005.219.1864

Do protokotu odbioru koficowego wykonawca przekaze wilascicielowi sieci uaktualniong
dokumentacje powykonawczg oraz protokdt pomiaru kabli i uzioméw Inwestor zleci do
upowaznionej  jednostki geodezyjnej wykonanie  pomiaru powykonawczego
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry w formie mapy geodezyjnej nalezy
dotgczy¢ do protokotu koricowego robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegéinie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W kosztorysie
przewidziano rozbiérke podbudowy chodnikéw. Rozbidérka i odtworzenie
nawierzchni ulic bedzie ujeta w zakresie przebudowy ulic.

R N T T LY



4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego:

Zadanie 3:
Przebudowa rz. Strawy

Inwestor:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97 - 300 Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10
powiat: piotrkowski wojewddztwo: todzkie

) Adres:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Ul. 1-go Maja, Wojska Polskiego, Szeroka

Projektant sporzadzajacy:

=

Piotrkéw Tryb. maj 2015



Czesé opisowa

= Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje przebudowe kanalizacji i przytgczy doziemnych, oraz
zabezpieczenie studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Wojska Polskiego,
Szeroka , 1 Maja w m. Piotrkéw Tryb.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne - utozenie rur kanalizacji i rur z wprowadzeniem do studni
telekomunikacyjnych.

Regulacja studni telekomunikacyjnych do poziomu projektowanych nawierzchni.
Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych.

Likwidacja przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

Naprawa nawierzchni i terenéw zieleni

RN

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania sg pasy
drogowe w/w ulic w ciggu ktérych projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci
telefonicznej.

= Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Cigg kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach drég i pod drogami W
zwigzku z tym zostang dokonane wykopy liniowe w chodniku o glebokosci 0,6 — 0,8m
celem utozenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami nalezy prowadzi¢ w momencie
zamknigcia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym elementami ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé:

Ruch drogowy dwukierunkowy

Roboty ziemne — wykopy

Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego
istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu;

VVVYVY

* Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas _realizacji robot

budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robét budowlanych to:

Praca w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,
Prowadzenie robét ziemnych, wykopdw, przeciskow;

Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j;

Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez beda hatas. Wibracje ,czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumiczne;j;

YVVVY

= Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy zagrozer wymienione w punkcie 4.
Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegélnym
uwzglednieniem:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 03.47.401;

AN
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac
wymagajgcych szczegolnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegélnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

Srodki__techniczne i organizacyjne zapobiegajgce _niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

oznakowac, wygrodzi¢ i prawidtowo oswietli¢ miejsce pracy;

wydzieli¢ | oznakowac sktadowiska;

wydzieli¢ zaplecze socjalno-higieniczne dla obstugi, z apteczkg pierwszej pomocy
i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;;

zachowac bezpieczng odleglosé od bedgcych pod napieciem elementéw sieci,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez
wiadciciela urzgdzenia;

prace mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych prac;

nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia;
zapewnienie przez inwestora bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu oséb;

zapewnienie pracownikom odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych (érodki ochrony
indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne i inne);

niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,
zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposoéb trwaty i wyrazny:

okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje;

zapewnienie dojazdéw dla samochodéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy;

Wymogi dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny
racy:

a/  Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy (Tekst jednolity; Dz.U. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z pézn- Zmianami)

b/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzeénia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 129 poz.884
zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziali V -Rozdziat 4

c/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie je na terenie budowy w sposéb

trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawieraé -

l. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa  robét
budowlanych

2-Maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach

3 .Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Petna dokumentacja techniczna zadania bedzie przechowywana przez kierownika
robot
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5 . Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Utrzymanie ciggtosci ustug éwiadczonych przez operatora- wiasciciela sieci.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzadzenia rozdzielcze sg typowym
rozwigzaniem technicznym i pozostajg dostepne dla stuzb technicznych.

7. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu:

Obiekt nie posiada rozwigzan konstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie elementéw
prefabrykowanych.

8. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych:

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach oraz
dostosowanie pokryw istnigjgcych studni kablowych do poziomu projektowanych
chodnikéw jest zabezpieczeniem, ze strony urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie
opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodnikéw.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Obiekt posiada wtasne zasilanie niskopradowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

10. Wpiyw inwestyciji na $rodowisko:

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa
negatywnie na srodowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobéw
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

12. Informacje uzupetniajace:

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowaé sie, w ramach obowigzujgcych
przepiséw Prawa Budowlanego, norm branzowych i zaktadowych TPS.A. do uwag oraz
polecen osoby sprawujgcej nadzor ze strony wtasciciela sieci.

Piotrkéw Tryb., maj 2015r Podpis projektanta

CFE=
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Czes¢ Formalno Prawna

Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia projektanta;

Zatagcznik nr 2 - Potwierdzenie przynaleznosci do Izby Budowlanej
projektanta;

Zatgcznik nr 3 - Warunki Techniczne wydane OPL
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 paZdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 5812 péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnier budowlanych w
telekomunikacii

Nadajg¢ Panu mgr inZ. Robertowi Chmielewskiemun
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjuych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukeura towarzyszacq

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dekumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
pasigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, 2e spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisia Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszega naletalo orzee jak na wstgpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnyra toku instancji.

Pouczenie

§2 Kps) do Prezsa Umgdu Regulagi - Telekomiaikatit:
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa HET

Po wydaniu decyzji na skutck wniosku, o ktdrym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo  wniesienia ~skargi
bezpodicdnic do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od dary dorgczenia tej decyzji na sawie, o< - 00
art. 35 ust.| w 2wigqzku z art. 34 ust | ustawy zdnin L1 maja QST mee o NN -

Naczclnym Sadzie Administracyjoym - DzU. z 1995 r. NP-J4, o ,',/
poz.368 z poin. zm.). N e
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——® POLYKA
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Zaswiadczenie
© pumenze wenyfikaogmym:

tOD-MNY-2UJ-MCT *

Pan Robert CHMIELEWSKI 0 numerze ewidencyjnym +OD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul_ Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-06-30.

2afwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzidej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

qmn:unlmwumnmmmzr opoﬂpm:mcmym{m.u 2001 Nr 120 poz. 1430) dane w postad

e}eltmm.mqoplumm nym podp ym werytk Y prqpmmqwhniﬁmmgn:myﬁxuq
pod wgiy prawnych cok. P ym podp gznymi)
® BLj& popr i danych w ninief: Swi iu moZna sp 'nmqmmmﬁmomu

stronie Polskie] by Infynierow numm www.piib.org.pl lub tmn: =it 2 biurem winsciwe| Okrggowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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URZAD MIASTA

Referat Cended, Kartonrafl | iatgets . g
97-300 Picitoy Jﬁf ,,: L o PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2015-06-16

UL Sl %y

Znak sprawy IMG.6630.123.2015

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2015-06-11 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia:  proj. sieci eNN, telekom.

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja obiektu:
m. Piotrkow Tryb. ul. Woj. Polskiego, Szeroka, Niecala,
1-go Maja

Wnioskodawca:

GRZEGORZ JASKI PPW BIOPROJEKT

Przewodniczgcy narady: Anna Kotakowska

Data wplywu wniosku:
2015-06-09
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Oznaczenie podmiotéw uczestniczgcych w

Stanowisko uczestnika narady

Imieg i nazwisko

Ly naradzie uczestnika narady
uzgodniono
Janusz
I URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury i Budownictwa Ziotkowski
uzgodniono
Powiatowy Inspektorat !\iadzoru Waldemar
2 Budowlanego dia miasta oy
Piotrkowa Trybunalskiego ¥
L. . . Uzgodniono: uzyska¢ pozwolenie na zajgcie pasa drogowego i
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta lokalizacje uzbrojenia
3 Dzial Utrzymania Obiektow Rafat Szewczyk
Drogowych i Inzynierii Ruchu
uzgodniono
Za!’zqd Drog i ptrz.yma'ma Mms}g Miraciow
4 Dziat Utrzymania Zieleni, Czysto$ci Swieconek
i Gospodarki Odpadami ¢
nieobecny
URZAD MIASTA
5 Referat Ochrony Srodowiska Jolanta Lgock
i Rolnictwa
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie. Wegodnlona
6 Zaklad w Eodzi Wiestaw
Rejon Dystrybucji Gazu Katuzny
w Piotrkowie Trybunalskim
PGE Dystrybucja S.A. Uzgaduiam frasg
7 Oddzial £.6dZ - Teren Pawet
Rejon Energetyczny Koltunowski
Piotrkéw Trybunalski
TP S.A. nieobecny
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania
8 S
Danymi o Infrastrukturze 1-L6dzZ At Skonegzny
uzgodniono
9 P_mtrkovt'sku.e Wodociggi PiwEs Winhaki
i Kanalizacja Sp. z o.0.
uzgodniono
10 Miejski Zaklaq Gospodarki Bawel Zarariba
Komunalnej Sp. z o.0.
. . uzgodniono
Wojewoédzki Urzad Ochrony Wiktoria
11 Zabytkéw w Lodzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
uzgodniono
12 TOYA Sp. z o.0. Bogdan Kopet
Przewodniczacy Narady Ele— u:rg;fll?;ua?o—z ;’c; duze zblizenie do punktu osnowy szczegdtowe;j 111
13 Koordynacyjnej ' ’ Anna
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Kolakowska
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
nieobecny
GRZEGORZ
14 Whioskodawca JASKI PPW

BIOPROJEKT




SRR RPL/16734/2018 P

’ Data:2016~-12-16

Orange Polska

Hurt Urzad Miasta
Dostarczanis | Serwis Usiug Biuro Inwestycji i Remontdw
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ul. Szkolna 28
o Infrastrukturze 1-t.6dz 97-300 Plotrkdw Trybunalski

ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50
kodz, 07 grudzien 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215-75747/16
Temat: Prolongata Warunkdw Technicznych znak: TOTSSBU/ASK.215-64419/12 z dnia 4.05.2012r. na

przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planawang przebudowg ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pilsmo wydajemy prolongate Warunkéow Technicznych znak:
TOTSSBU/ASK.215-64419/12 z dnia 4.05.2012r. na przebudowg sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z planowana przebudowg ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 7 grudnia 2017r.

Z powazaniem
Artur Skoneczny
[} )
(M Aﬁwﬂvq
Starszy Specjalista

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Telekomunikacja Polska Przedsiebiorstwo Projektowo-
Domena Hurt Wykonawcze

Techniczna Obstuga Klienta ,BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug ul. Armii Krajowej 22b lok. 9

w Katowicach 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

tel.: 44 648 00 75 fax: 32 204 01 01

todz, 4 maj2012r.

Numer pisma: TOTSSBU/ASK.215- 64419/12
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg ul. Wojska

Polskiego w Piotrkowie Tryb.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Wojska Polskiego w

Piotrkowie Tryb. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgeych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegodlng uwage na normatywne
odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1

Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, kanalizacji magistrainej (12 otw, 6 otw. i 4 otw ul.
Wojska Polskiego, 1-go Maja) oraz rozdzielczej ( 2 otw. i 1 otw ul. £odzka, Szeroka, Niecafa,
Przeskok i Polna) wraz ze studniami i kablami m.in. $wiattowod OKD 60 XOTKtd 20J+4Jp, kable
miedziane: magistraine PCPG/241-243 300p, PCPG/159-163 500p, PCPG/237-239 300p,
PCPG/173-174 200p, PCPG/000-001 200p, PCPG/245-246,252 300p, PCPG/098-099,100-
102 500p, PCPG/127 100p, miedzycentralowe 2 x 100p, rozdzielcze: PC05A/01.01-10 100p,
PCO5A/02.01-10 100p, PCO05A/03.01-10 100p, PC05A/04.01-10 100p, PC05A/05.01-10 100p,
PCO5A/06.01-10 100p, PCO05A/07.01-10 100p, PCO05A/08.01-10 100p, PC05A/09.01-10 100p,
PCO5A/10.01-10 100p, BN1100p i BN 70p; stupéw telefonicznych ul. Szeroka i Przeskok z
doprowadzonymi kablami doziemnymi i przytaczami napowietrznymi. Po uzgodnieniu
przebiegu trasowego przebudowy kanalizacji i rurociagow TP ustali¢ szczegdfowy
rozplyw w/w kabli miedzianych dla poszczegéinych kolizji (zmiana pojemnosci i profili
podanych kabli). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac
mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania
kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
igcznosci.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami kanalizacje telefoniczng nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng grubosécienng lub tawg betonowg przez catg szerokose jezdni i wjazdow;
Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wtasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach asdb
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobg trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie



10.

11

12.

13.

wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdéb
trzecich bedg obcigzaly Inwestora
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pemigdzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié¢ do TP,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce;
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety m.in. regulacja studni do poziomu projektowanych nawierzchni, studnie
+Wylewane” SK-6 przy ul. Wojska Polskiego;
Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w todzi, ul. Okoniowa 16;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;
Szczegdfowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego  linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Katowicach
przy ul. Ordona 13 (sprawe prowadzi Jacek Madajski tel. 32 251 12 65), natomiast dane
dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Siect w Lodzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Artur Skoneczny tel. 44 648 00 75);
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A ;
Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapi¢ do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoécig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w
kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw
alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen
(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé do
projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji m.in.
kable UPC Polska Sp. z 0.0, Netia S.A, PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Piotrkéw
Tryb., Radio Piotrkow;
Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat
wynikiych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:



Firma Partnerska "RELACOM” Sp. z 0.0. Oddziat t6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigca wtasnosé TP, posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z o0.0. ul. btuzycka 2, 81-537 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, kitéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze  doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teietechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie pawinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot
certyfikat jakosci z serii ISO 9000,
referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatainosci obejmujacym
"roboty zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg
PKD 2007),
wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
harmonogram robét,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe}),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robdt zwigzanych z budowa lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP



S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakoscé wykonywanych prac
zostata zakwestionowana przez zlecajgcego;

16. Zakorczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

L. %‘

Grzegorz Janus

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

Do wiadomosci:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Dziat Gospodarki Zasobami

ul. Ordona 13

40-163 Katowice



