

Piotrków Trybunalski, 24.12.2007 r.

SPZ.341/47-RJM/2007

**Zakład Ogólnobudowlany
Michał Szymczyk
ul. Zamkowa 14
97-330 Sulejów**

**INFORMACJA O NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE
ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
przy ulicy Szkolnej 28
w ramach zadania „Usuwanie barier architektonicznych, modernizacja punktu
informacyjnego w BOM
oraz innych pomieszczeniach UM przy ul. Szkolnej 28”**

informuję, iż najkorzystniejszą ofertę na w/w postępowanie złożyła Państwa Firma, jednakże zaofferowana cena wykonania zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto informuję, iż z postępowania wykluczono wykonawców, którzy złożyli oferty:

Ofertę nr 4:

Zakład Remontowo-Budowlany

Jacek Lasota

ul. Gen. J. Bema 79

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ofertę nr 5:

Firma Handlowo-Uslugowa „WarBud”

ul. Lipowa 16

97-300 Piotrków Trybunalski

Wyżej wymienieni wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wnieśli wadium. Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w dniu składania ofert

tj.: 17.12.2007 r. sprawdził konto depozytowe na którym gromadzone jest wadium i do godziny 9:00 w/w oferty nie były zabezpieczone wymaganym wadium.

Oferty w/w wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odrzucona również została oferta nr 2 złożona przez Firmę Usługi Remontowo – Budowlane Sylwester Rudecki z Piotrkowa Trybunalskiego, gdyż zapisy kosztorysu ofertowego są niezgodne z zapisami przedmiarów robót załączonych do SIWZ. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o potwierdzenie jego odebrania na numer faksu: 044 732-77-98.

Dziękuję za udział w postępowaniu.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Załączniki:

- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (druk ZP – 12),
- Streszczenie oceny i porównania złożonych w niniejszym postępowaniu (druk ZP – 21).

URZĄD MIASTA
 Piasek K. Rudowski 10
 97-300 Piotrków Trybunalski
 Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
1	Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk ul. Zamkowa 14 97-330 Sulejów	383.625,83 zł brutto	5 miesięcy od daty podpisania mowy	3 lata	Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur, po protokólnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym integralną część umowy	-	-
2	Usługi Remontowo Budowlane Sylwester Rudecki ul. Sulejowska 56 97-300 Piotrków Trybunalski	394.943,23 zł brutto	5 miesięcy od daty podpisania mowy	3 lata	Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur, po protokólnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym integralną część umowy	-	-
3	„BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola ul. Krańcowa 31/33a 97-200 Tomaszów Mazowiecki	628.609,51 zł brutto	5 miesięcy od daty podpisania mowy	3 lata	Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur, po protokólnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym integralną część umowy	-	-
4	Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota ul. Gen. J. Bema 79 97-200 Tomaszów Mazowiecki	365.033,50 zł brutto	5 miesięcy od daty podpisania mowy	3 lata	Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur, po protokólnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym integralną część umowy	-	-
5	Firma Handlowo-Usługowa „WarBud” ul. Lipowa 16 97-300 Piotrków Trybunalski	308.552,36 zł brutto	5 miesięcy od daty podpisania mowy	3 lata	Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur, po protokólnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym integralną część umowy	-	-

* - niepotrzebne skreślić

J. Łojec

 (podpis osoby sporządzającej protokół)

WICEPREZYDENT MIASTA
 Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperk

17.12.2007

.....
 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)

URZĄD MIASTA
 Plac K. Rudowskiego 10
 97-800 Piotrków Trybunalski,
 Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium Cena 100%	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
1	100 x 4	-----	-----	-----	-----	400
3	61 x 4	-----	-----	-----	-----	244

Joanna Zajac

 (podpis osoby sporządzającej protokół)

17.12.2007

 (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

WICEPREZYDENT MIASTA
 Piotrkowa Trybunalskiego
 Andrzej Kacperk

numer strony ... 1