Strona 1 kosztorys
Podstawa P . . . Jednostka Cenajedn., Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych .
wyceny Nazwa llosé [z4] (2]
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D 07.00.00. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
Roboty ziemne: 45.11.21.00-6
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV@110mm. Jednestma w
1 . R . . o m 287
ciagu kanalizacji, jeden otwor wagu kanalizacji.
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, ARDT SRS
2 m 122
@100mm.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziettzjedno-
3 szt. 14
elementowych typu SK-1.
Roboty kablowe i montaelementéw sygnalizadjivietinej: 45.23.32.94-6, 45.23.31.50-5
Montaz stupkéw sygnalizacyjnych KS-3,2m wraz zgwsadow i
4 szt. 25
fundamentem betonowym.
5 Montaz sygnalizatoréw 3*LED @300/230V - kotowe ogdinesiapku kol 16
wraz z konsolk. Pl
Montaz sygnalizatoréw 2*LED @200/230V - piesze na stupkaz z
6 kpl. 12
konsolk.
Montaz sygnalizatoréw 2*LED2x@200/230V rower - na stupkraz
7 kpl. 12
z konsolk.
8 Uktadanie kabli YKSY 48+1,5mi w rurach - magistral 690
9 Uktadanie kabli YDY 5*1,5mriw masztach zasilanie sygnalizatorow 100
10 Uktadanie FeZn25x4 w ziemi i w przepustach 486
11 Montaz sterownika wraz z fundamentem betonowym (24 g@@\2 ) Szt 1
Demontae
Demonta stupkéw sygnalizacyjnych KS-3,2m wraz zgwsadow i
12 szt. 8
fundamentem betonowym.
Demonta sygnalizatorow @300/230V - kotowe og6ine na stupkaz
13 szt. 8
z konsolk.
Demonta sygnalizatoréw 2x @200/230V - piesze na stupkuzvra
14 szt. 8
konsolk.
Demonta sterownika MSR szt. \ 1,0q)

RAZEM NETTO
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