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Rodzaj opracowania: 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 

Przedsięwzięcie budowlane : 
 

• Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego 
do ulicy Małej, 

• Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy 
Rolniczej, 

• Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów 
PKP w Piotrkowie Tryb.  

 

BranŜa sanitarna : budowa i przebudowa sieci wodociągowych  
wraz z przyłączami w granicach pasów drogowych ulic. 

 
Budowa na terenie działek nr ewid. gruntów : 
w obrębie 10 – nr ew.239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michałowska), 
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela), 
w obrębie 15 – nr ew.346/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mała), 578(ul.Jerozolimska), 
610(ul.Litewska) 
w obrębie 16 – nr ew.453(ul.Litewska) 
w obrębie 21 – nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska), 49(ul.Wojska 
Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska), 204(ul.Garncarska), 
108(ul.Zamkowa) 
 

Inwestor: Gmina Piotrków Tryb.  
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. 
ul. PasaŜ Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Tryb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data : czerwiec 2008 r.                                                          Projektant :  

mgr inŜ. Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz 
upr. proj. bez ograniczeń  

w specjalności inŜynieryjno-instalacyjnej 
w zakresie sieci i instalacji sanit. 

nr ewid.GP.IV-7342/59/93 
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I. WSTĘP 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem : 

- budowy nowych i przebudowy istniejących sieci wodociągowych i przyłączy 
wodociągowych oraz niezbędnej przebudowy istniejących węzłów na sieci 
wodociągowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 
Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ulicy Małej, Rozbudowa ulicy 
Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, Rozbudowa ulicy 
Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Tryb.”  

 
2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostały określone poniŜej tj. w punktach II i III niniejszej 
SST. 
3. Określenia podstawowe, definicje 
Definicje pojęć i określeń, które stosowane są w niniejszej SST oraz w dokumentacji 
projektowej zawarte są w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszawa, wrzesień 2001, 
oraz w powołanych w powyŜszych warunkach technicznych – rozporządzeniach i normach. 
 

II.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

• Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego 
do ulicy Małej, 

• Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy 
Rolniczej, 

• Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów 
PKP w Piotrkowie Tryb.  

 

BranŜa sanitarna : budowa i przebudowa sieci wodociągowych  
wraz z przyłączami w granicach pasów drogowych ulic. 

 

na podstawie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego opracowanego w 
miesiącu lutym 2008 r. przez „VIA” Usługi techniczne i projektowe w budownictwie 
drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, oś. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrój. 
 
Adres inwestycji:  
Działki nr ewid. gruntów : 
w obrębie 10 – nr ew.239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michałowska), 
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela), 
w obrębie 15 – nr ew.346/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mała), 578(ul.Jerozolimska), 
610(ul.Litewska) 
w obrębie 16 – nr ew.453(ul.Litewska) 
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w obrębie 21 – nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska), 
49(ul.Wojska Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska), 
204(ul.Garncarska), 108(ul.Zamkowa) 
 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest dokumentacja 
projektowa: „ Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do 
ulicy Małej, Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy 
Rolniczej, Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w 
Piotrkowie Tryb.” BranŜa sanitarna: budowa i przebudowa sieci wodociągowych wraz 
z przyłączami w granicach pasów drogowych ulic 
oraz przedmiar robót, opracowane przez „VIA” Usługi techniczne i projektowe w 
budownictwie drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, oś. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-
Zdrój . 
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w przedmiarze robót, który będzie 
załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podstawą do sporządzenia 
przez oferenta kosztorysu ofertowego, który będzie z kolei integralną częścią podpisanej 
umowy na wykonanie zamówienia publicznego.  

 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 
- Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) : 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych:  

 
Sieci wodociągowe: 
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych o średnicy dnom 250mm w ul. Rolniczej na odcinku od 

torów PKP ( od działki nr ew. 46/1) do skrzyŜowania z ul.Michałowską, 
- odejście wodociągu w ul.Michałowską z rur Ŝeliwnych o średnicy dnom200mm, 
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych o średnicy dnom 200mm w ul.Rolniczej na odcinku od 

ul.Michałowskiej do skrzyŜowania z ulicą Lelewela, 
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy dnom 160mm w ul.Rolniczej na odcinku od 

ul.Lelewela do skrzyŜowania z ul. Spacerową, 
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy dnom 160mm w ul.Spacerowej na odcinku od 

ul.Rolniczej do ulicy Krętej, 
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy dnom 110mm w ul.Spacerowej na odcinku od 

ul.Rolniczej do cmentarza, 
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- przepięcie do nowych sieci istniejących wodociągów rozdzielczych w ulicach dochodzących 
do ulic Rolniczej , Spacerowej i Jerozolimskiej, tj. ulic: Lelewela, Krętej, Mickiewicza, 
GraŜyny, Bocznej, 

- wymiana hydrantów i zasuw na istniejących, pozostawianych do dalszej eksploatacji, 
sieciach wodociągowych, 

- przebudowa odcinka istn. wodociągu w ul.Starowarszawskiej, przy rzece Strawie. 
 

Zakres rzeczowy  : 
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych sferoidalnych dnom250mm o długości 177 m  
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych sferoidalnych dnom200mm o długości 181,5 m  
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych sferoidalnych dnom150mm o długości   55 m  
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych sferoidalnych dnom100mm o długości      9m  
- sieć wodociągowa z rur Ŝeliwnych sferoidalnych dnom 80mm o długości     4 m  
- sieć wodociągowa z rur PE HD 100 SDR 11 φ160mm o łącznej długości 549 m  
- sieć wodociągowa z rur PE HD 100 SDR 11 φ110mm o łącznej długości 156 m  
- sieć wodociągowa z rur PVC φ110mm           3,5m 
- montaŜ hydrantów p.poŜ. na nowych sieciach wodociągowych: 
     hydranty nadziemne Ŝeliwne HP100 zabezpieczone na wypadek złamania  kpl.8 
- wymiana armatury tj. zasuw i hydrantów p.poŜ. na istniejących sieciach, w tym: 
   - hydranty nadziemne Ŝeliwne HP100 zabezpieczone na wypadek złamania  kpl 4 
   - hydranty nadziemne ŜeliwneHP100 staromiejskie typ EURO 2000-RW 0 firmy  
     HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych i wykonane  
     w kolorze czarnym /zgodnie z Ŝyczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/ kpl. 3 
   - hydranty podziemne Ŝeliwne HP 80       kpl 4 
 
Przyłącza wodociągowe: 
- przebudowa istn. przyłączy wodociągowych z rur stalowych na rury PE w ulicy 

Jerozolimskiej oraz w ul. Wojska Polskiego ( w granicach opracowania projektu 
drogowego), 

- przełączenie istniejących przyłączy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym projekcie) 
sieci wodociągowych w ul. Rolniczej i Spacerowej, 

- budowa nowego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul.Spacerowej 40, 
- przełączenie istniejących przyłączy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym projekcie) 

sieci wodociągowych w ul. Rolniczej i Spacerowej. 
 

Zakres rzeczowy  :  
- przyłącza wodociągowe do posesji z rur PE φ40mm   
  - łącznie długość zaprojektowanych przyłączy 

   zlokalizowanych w pasach drogowych ulic    612,5 m 
- przyłącza wodociągowe do posesji z rur PE φ63mm   
  - łącznie długość zaprojektowanych przyłączy 

   zlokalizowanych w pasach drogowych ulic    126 m 
 
3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą takŜe niŜej wymienione prace towarzyszące i 
roboty tymczasowe: 

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji (w tym m.in. wytyczanie tras 
przewodów i wskazywanie projektowanej lokalizacji studni kanalizacyjnych , zasuw, 
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hydrantów) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez 
uprawnionego geodetę, 

- opracowanie koniecznych projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót , 
uzyskanie koniecznych zezwoleń u zarządców dróg i uiszczenie naleŜnych opłat u 
zarządców dróg za uzyskanie koniecznych zezwoleń oraz na zajęcia pasów drogowych. 

 

- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 
wykonanie przejść dla pieszych , 

 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 
poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych, 

- odtworzenie nawierzchni dróg , chodników, parkingów i wjazdów do stanu pierwotnego 
a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niŜ dotychczasowe 
zagospodarowanie terenu – doprowadzenie do stanu projektowanego (zasypka wykopów 
piaskiem z zagęszczeniem do wymaganego stopnia zagęszczenia , odtworzenie warstw 
drogowych, ale bez wykonywania warstwy ścieralnej jezdni i układania chodników, 
krawęŜników , obrzeŜy chodnikowych) , 

 
- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 

nawierzchni drogowych .Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-
77/8931-12. 

 

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres 
umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie), 

 

- umocnienie pionowych ścian wykopów, 
 

- uzyskanie koniecznego zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac na terenie objętym ochroną konserwatorską, na podstawie art.21 
i art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach 
/tekst jednolity Dz.U. Nr 98/99 , poz.1150 z późniejszymi zmianami/ 

 

- zapewnienie stałych nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi 
prowadzanymi na terenie objętym ochroną konserwatorską, związanymi z 
realizacją przedmiotowej inwestycji , wykonywania prac ziemnych zgodnie z 
zaleceniami prowadzącego nadzór, w tym, w razie potrzeby, wykonywania tych 
prac metodami archeologicznymi.  

 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z 
projektowanymi przewodami wodociągowymi, 

 

- w przypadku wystąpienia takiej konieczności wykonanie drenaŜu, instalacji rurociągów 
tymczasowych i odwodnienia dna wykopów na czas trwania robót, 

 

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 
trwania robót. 

 
4. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia  

- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich 
- ochrony środowiska 
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- warunków bezpieczeństwa pracy 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
- warunków dotyczących organizacji ruchu, 
- ogrodzenia 
- zabezpieczenia chodników i jezdni 

 
Teren budowy to pasy drogowe ulic Rolniczej, Spacerowej, Partyzantów , Jerozolimskiej, 
Starowarszawskiej oraz tereny zielone pomiędzy ulicą Partyzantów a rzeką Strawą. 
Na większości terenu budowy występuje duŜe zagęszczenie uzbrojenia podziemnego : 
wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna. 

 
Wykonawca robót musi opracować konieczne projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót i uzyskać niezbędne zezwolenia u zarządcy dróg . 
Musi zadbać o właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób 
trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umoŜliwić bezpieczne dojście i dojazd do 
istniejących budynków i posesji. 

 

Zamawiający (Inwestor) przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być 
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
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powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 
odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, o ile zachodzi taka konieczność, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. 
„Plan BIOZ" naleŜy opracować zgodnie porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając równieŜ 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., 
poz. 1650).  
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektów 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskania niezbędnych zezwoleń u zarządcy 
dróg w rejonie budowy. 

Ogrodzenie placu budowy 

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
� przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu (w 

przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 
akceptacji, 

� utrzymania porządku na placu budowy, 
� właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 
� utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
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okresie wywozu ziemi z wykopów, 
� uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe 
uzyska stosowne uzgodnienia. 

 

III.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości uŜytkowe, umoŜliwiające 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i moŜna je stosować wyłącznie 
wówczas, jeŜeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Rury wodociągowe :   

- rury PE HD 100, SDR 11, PN 16 koloru niebieskiego, 
- rury z Ŝeliwa sferoidalnego, wewnętrznie cementowane, a zewnętrznie cynkowane i 

bitumizowane – PN 10. Kształtki wodociągowe Ŝeliwne z Ŝeliwa sferoidalnego PN 10, 
cementowane wewnętrznie i bitumizowane zewnętrznie, 

- odcinki przyłączy wodociągowych - z rur PE HD 80, SDR 11, PN12,5 koloru niebieskiego 
 
Rury i kształtki powinny być wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta /np. Pipe 
Live, Wavin Metalplast Buk .../. 
 
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody.polietylen(PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody.polietylen(PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody.polietylen(PE). Część 3: Kształtki. 
 
Zasuwy odcinające na sieci - kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe,  
z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami 
typu O-ring wrzeciona ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub wyrób równowaŜny innego 
producenta ) . 
Zasuwy na przyłączach – Ŝeliwne, bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem klina, z 
końcówkami do zgrzewania ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub wyrób równowaŜny  
innego producenta ) . 
Korpusy zasuw – z Ŝeliwa sferoidalnego wewnątrz i na zewnątrz epoksydowane . 
Wszystkie zasuwy muszą być wyposaŜone w obudowy teleskopowe. 
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Hydranty przeciwpoŜarowe Ŝeliwne –nadziemne z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem 
przed wypływem w przypadku złamania( np. produkcji firm: HAVLE MITTELMANN, AVK 
lub równowaŜne innego producenta ), wykonane z materiałów odpornych na korozję.  
Zaprojektowane hydranty nadziemne rejonie Starego Miasta -3 kpl- hydranty staromiejskie, 
zabezpieczone w przypadku złamania, wykonane w kolorze czarnym - typ EURO 2000-RW 0 
firmy HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych. 
Hydranty podziemne Ŝeliwne – o konstrukcji umoŜliwiającej wymianę elementów 
wewnętrznych bez wykopywania (np. produkcji firmy: JAFAR, Mittelmann, AVK lub wyrób 
równowaŜny innego producenta). 

Zasuwy i hydranty p.poŜ. mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
charakteryzować wysokimi parametrami technicznymi i być wyprodukowane przez 
uznanych na rynku producentów. 
Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali kwasoodpornej. Kołnierze celem 
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijać specjalną taśmą.  
 
Wykonawca robót nie moŜe w Ŝadnym wypadku wbudować materiałów o parametrach 
gorszych niŜ przewidziano w dokumentacji technicznej. 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i składowane w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  
Transport materiałów i sprzętu – środkami transportowymi, w sposób uniemoŜliwiający ich 
przesuwanie się i uszkadzanie w czasie transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 
i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu 
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ 
JAKOŚCIĄ 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Wykonawca robót powinien mieć moŜliwość korzystania z następującego sprzętu i środków 
transportu (sprzęt własny wykonawcy lub moŜliwość wynajęcia): 
- samochód samowyładowczy 5-10t, 
- samochód samowyładowczy do 5t 
- samochód skrzyniowy 5-10t 
- samochód skrzyniowy do 5t 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25m3, 
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,6m3, 
- spycharka gąsienicowa 75kM 
- spycharka gąsienicowa 100kM 
- ciągnik kołowy 75-85 kM 
- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t 
- przyczepa dłuŜycowa do samochodu 10 t 
- równiarka samojezdna 100kM 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
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- ubijak spalinowy 200kg, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
- spawarka elektryczna wirująca 300A, 
- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE, 
- zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE 
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW, 
- walec statyczny samojezdny 10 t 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5 kVA 
- Ŝuraw samochodowy 5-6 t 
- Ŝuraw samochodowy do 4 t 
- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h 
- wciągarka 3-5 t 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18t 
- kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm3 
- agregat tynkarski 1,1 – 3,0 m3/h 
- beczkowóz 
 
Liczba środków transportu stosowanych przez wykonawcę robót powinna zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające wymogom 
przepisów prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Wykonawca w zaleŜności od organizacji robót uŜyje podstawowych i pomocniczych środków 
transportowych niezbędnych do kompletnego wykonania robót, spełniające wymagania 
przepisów transportowych. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach 
przewidziano moŜliwość wariantowe go uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót. 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie me wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym 



 12 

w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 
lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

Transport poziomy 

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie i in.) wymaga szczególnej staranności 
przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA I 
OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ORAZ ODBIORU 
ROBÓT 

 
Obowiązują Wykonawcę robót wszystkie zapisy dotyczące zakresu robót i sposobu wykonania 
robót, zawarte w projekcie budowlanym, opracowanym w miesiącu lutym 2008 r. przez „VIA” 
Usługi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, oś. 
Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-Zdrój, a ponadto : 
 
• Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
 
• Usytuowanie wszystkich projektowanych urządzeń podlega wytyczeniu i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych. 

 
• Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym naleŜy u zarządcy drogi uzyskać zezwolenie 

na zajęcie odcinka pasa drogowego i przedłoŜyć projekt organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. 

 
• Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzić zgodnie z Polską Normą: „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r. 

 
• Nadmiar gruntu z wykopów naleŜy wywieźć, transport na odległość do 5 km. 
 
• W rejonie skrzyŜowań i zbliŜeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 

bezwzględnie naleŜy wykonywać ręcznie. 
 
• Wykopy w pobliŜu drzew – wykonać ręcznie., przeciskami bez rur ochronnych lub tunelowo. 

Bezwzględnie zabrania się wycinania wycinania grubych korzeni drzew. 
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• Wszystkie roboty ziemne na terenie objętym ochroną konserwatorską wykonywać pod 
ścisłym nadzorem archeologicznym. Wykonawca robót ma obowiązek zapewnienia 
stałych nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją 
inwestycji, wykonywania prac ziemnych zgodnie z zaleceniami prowadzącego nadzór, w 
tym, w razie potrzeby, wykonywania tych prac metodami archeologicznymi. 
Wykonawca robót ma równieŜ obowiązek uzyskać zezwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na prowadzenie prac na podstawie art.21 i art.27 ust.1 ustawy 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach /tekst jednolity Dz.U. Nr 
98/99 , poz.1150 z późniejszymi zmianami/. 

 

• Po zakończeniu robót montaŜowych i ziemnych w miejscach, w których nie jest 
zaprojektowane nowe zagospodarowanie terenu w projekcie drogowym, teren naleŜy 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

• Projektuje się dokonanie pełnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopów piaskiem z 
zagęszczeniem) pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach, 
chodnikach, parkingach i wjazdach. 

 

• Prace ziemne w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z przyłączami i siecią gazową naleŜy 
prowadzić sposobem ręcznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie 
Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112 tel.732-00-46 lub 649-54-52 w.107. 

 

• Roboty ziemne w rejonie skrzyŜowania /zbliŜenia/ z kablem energetycznym wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu skrzyŜowania z projektowanym 
obiektem zachować odległość pionową minimum 0,5 m od kabla energetycznego. W miejscu 
zbliŜenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego zachować odległość poziomą 
minimum 0,8 m. W miejscach skrzyŜowania z projektowanym obiektem kabel energetyczny 
osłonić rurą dwudzielną φ160mm koloru czerwonego dla kabli 15 kV oraz rurą dwudzielną 
φ110mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. Rozpoczęcie prac naleŜy zgłosić w Rejonie 
Energetycznym Piotrków Tryb. do Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu ustalenia zakresu 
koniecznych wyłączeń oraz terminu dopuszczenia do prac. Zachować naleŜy odległość 
poziomą od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu minimum 1,0 
m. Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem pracownika ZEŁ-T S.A. Rejon Piotrków Tryb. 

 

• W miejscu skrzyŜowań z kablami telefonicznymi roboty naleŜy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. W miejscu zbliŜenia z kablem telefonicznym naleŜy 
zachować odległość min. 0,25 m od krawędzi wykopu. W miejscu skrzyŜowania z kablem 
telefonicznym naleŜy zastosować rurę osłonową. Roboty prowadzić pod nadzorem 
pracownika TP S.A. 

 

• Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych wykonywać ręcznie i pod nadzorem 
przedstawiciela ZC-C2 ul. Rolnicza 75 (tel. 44  647-16-08). Kolizję z ciepłociągiem przed 
zasypaniem naleŜy zgłosić do ZC-C2 ul. Rolnicza 75 celem odbioru. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić ZC-C2 o terminie rozpoczęcia prac ziemnych w rejonie sieci 
ciepłowniczej. 

 

• Punkty osnowy geodezyjnej połoŜone w rejonie planowanej inwestycji naleŜy zabezpieczyć 
przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiązuje się wykonawcę do powiadomienia 
Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o 
terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktów celem nadzorowania. W przypadku 
zniszczenia w/w punktów zobowiązuje się wykonawcę do ich wznowienia. 
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• Podczas wykonawstwa robót naleŜy bezwzględnie zastosować się do uwag i zaleceń, 
wpisanych przez gestorów sieci oraz Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, zawartych w 
opinii ZUDP – 45/2008 z dnia 24.06.2008 r. 

 

• Wymagania i badania przy odbiorze przewodów wodociągowych – zgodnie PN-B-10725 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

 

• W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosować się do zaleceń zawartych w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury wydanie Warszawa, wrzesień 2001. 

 

• Zasypkę wykopów wykonać : 
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z 

zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia , 
- w terenach zielonych - gruntem rodzimym z zagęszczeniem . 

Zasypkę wykopów piaskiem wykonywać z zagęszczeniem warstwami grubości 25 cm. 
Zasypkę naleŜy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla danej kategorii drogi wskaźnik 
zagęszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania. 
 

• Zasypkę wykopów oraz odtworzenie i odbudowę nawierzchni wykonać do uzyskania 
pierwotnych rzędnych terenu : 

- w przypadku, gdy projekt drogowy nie przewiduje innego niŜ dotychczasowe 
zagospodarowania terenu – odtworzyć stan pierwotny, 

- w pasach jezdnych projektowanych obecnie ulic – wykonać warstwę podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02 grubości 
20cm oraz warstwę podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 wg 
BN-71/8933-11 grubości 8 cm jako warstwę wiąŜącą. 

 

• Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z późn. zmianami / 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

DODATKOWE  SZCZEGÓŁOWE  WYTYCZNE   
 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  

Podstawę wytyczenia tras przewodów wodociągowych stanowi projekt 
budowlany opracowany w miesiącu lutym 2008 r. przez „VIA” Usługi techniczne i projektowe 
w budownictwie drogowym mgr inŜ. Tadeusz Budkowski, oś. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko-
Zdrój.  
Wytyczenie w terenie osi przewodów wodociągowych, z zaznaczeniem usytuowania punktów 
węzłowych za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Geodeta powinien sporządzić szkic 
wytyczenia z podaniem domiarów poszczególnych punktów charakterystycznych do stałych 
elementów zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej moŜliwości naleŜy wbić 
dodatkowe kołki – ( świadki ) w celu umoŜliwienia odtworzenia osi przewodu po rozpoczęciu 
robót ziemnych.  
Wytyczenie tras przewodów wodociągowych w terenie zostanie wykonane przez słuŜby 
geodezyjne Wykonawcy. NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne.  
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Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie jako 
odkrywki istniejącego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych uzbrojenia 
podziemnego w stosunku do rzędnych zamieszczonych w projekcie. 
 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne w wykopach otwartych naleŜy wykonywać przestrzegając 

wymagań zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie naleŜy naruszać struktury gruntu rodzimego poniŜej 
poziomu posadowienia przewodów wodociągowych. Zaleca się, by przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości ok. 0,10 m, a 
następnie ręcznie pogłębić wykop do właściwej głębokości, z jednoczesnym odpowiednim 
wyprofilowaniem podłoŜa naturalnego.  
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniŜej poziomu posadowienia, naleŜy 
uzupełnić podłoŜe pospółką z zagęszczeniem. 
Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
 

Rozebrane nawierzchnie, które nie nadają się do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z 
wykopów naleŜy wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte 
w ustawie o odpadach. 
 
Roboty budowlano-montaŜowe 

MontaŜ przewodów wodociągowych moŜna rozpocząć po wykonaniu podłoŜa. 
PodłoŜe powinno być wykonane na właściwym poziomie i tak, aby zapewniony był przyjęty w 
projekcie spadek dna rurociągów. Poziom posadowienia przewodów wodociągowych naleŜy 
ustalać w nawiązaniu do reperów roboczych przygotowanych przez geodetę przyjmując rzędne 
bezwzględne osi rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego 
przewodów wodociągowych nie naleŜy posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na 
profilach podłuŜnych, gdyŜ są to wielkości przybliŜone z uwagi na nieścisłe i interpolowane 
rzędne terenu.  
Do budowy wodociągów naleŜy uŜywać rur i kształtek dobrej jakości i nieposiadających 
uszkodzeń takich jak: wgniecenia, pęknięcia lub rysy na powierzchni.  
MontaŜ przewodów wodociągowych naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta .  
 
MontaŜ hydrantów naleŜy wykonać w taki sposób, aby odległość między zasuwą hydrantową a 
hydrantem wynosiła 100cm, tzn. między zasuwą hydrantową a kolanem stopowym naleŜy 
zamontować króciec Ŝeliwny FF o długości 800mm.. 
 

Miejsce usytuowania zasuw i hydrantów naleŜy oznakować tabliczkami informacyjnymi, 
umieszczonymi na ścianach budynków, słupkach ogrodzeniowych a tam gdzie nie byłoby to 
moŜliwe na słupkach betonowych – zgodnie z PN-86/B—09700 
 

Poszczególne fazy robót budowlano-montaŜowych, podlegają odbiorowi technicznemu zgodnie 
z normą PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
 
USTALENIA OGÓLNE  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia 
Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót 
będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki, które maja wpływ na rozwaŜany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez 
geodetę. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich naleŜy podać, Ŝe Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, 
które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykaŜą się 
co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyŜsze 
studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora zabytków 
właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia. 

Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie 
budynki, mosty, wiadukty, chłodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni 
stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru. 

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
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Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych zasady ogólne 

Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów; 
zapewni on odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót.  
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie 
prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  

Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w specyfikacjach, 
zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 
w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 
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Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

� pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu projektem budowlanym,  
� dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu - takŜe dziennik 

montaŜu,  
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
� operaty geodezyjne,  
� ksiąŜkę obmiarów robót, 
� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
 

VI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

 
Przedmiar i obmiar robót - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziałach 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNNR i KNR) , które przywołane są w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót, stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 
202 poz.2072). 
 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualne lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
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budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie 
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii 
osiowej i podawane w [m]. Objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 
dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 
realizacją umowy. 

Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

VII.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

USTALENIA OGÓLNE  

Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót moŜe 
określać umowa o roboty budowlane. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, naleŜy 
określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które 
powinien spełnić Wykonawca. 
W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 
technicznych związanych z obiektem budowlanym, a takŜe urządzeń technologicznych, moŜna 
przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 
Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do 
eksploatacji zakładu produkcyjnego, moŜe dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego 
obiektu. 
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, 
łącznie z kosztorysem rozruchu. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
W specyfikacji technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 
Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a takŜe z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi".  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

� umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
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� protokołu odbioru końcowego obiektu, 
� dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady), 
� dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
� innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

� pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

� wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
� oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
� dziennik montaŜu (rozbiórki) - jeŜeli był prowadzony, 
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
� wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
� geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
� dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (nr przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� oświadczenie kierownika budowy o: 
� zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
� doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, 
� właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

� aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B" dla materiałów i urządzeń, 

� karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
� instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
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JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
� Dziennik Budowy; 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
� sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
� przydatności podłoŜa naturalnego do budowy wodociągu /rodzaj podłoŜa, stopień 

agresywności, wilgotności/, 
� warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
� zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
� podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułoŜenia, 
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� jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

� ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
� długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
� szczelności przewodów; 
� materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności 
z innymi wymaganiami określonymi powyŜej. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
� dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
� protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
� protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  
� świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
� inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej; 

� protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
� aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 
� protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

VIII.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Umowa zawarta między zamawiającym a Wykonawcą robót będzie precyzować sposób 
rozliczania robót podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszących (tj. czy będzie 
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym) oraz zasady płatności za wykonane 
roboty.  
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.  
 

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury wydanie: Warszawa, wrzesień 2001 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455) 

• PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1:Wymagania ogólne. 
• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2:Armatura zaporowa. 
• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 
• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4:Zawory odpowietrzająco-napowietrzające. 
• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5:Armatura regulująca. 
• PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6:Hydranty. 
• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 1:Wymagania ogólne 
• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 2:Rury 
• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 3:Kształtki 
• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 4: Armatura 
• PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen(PE) Część 5:Przydatność do stosowania w systemie 
• PN-EN 545 Rury, złączki, wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

przewodów wodnych. Wymagania i metody badań 
• Polska Norma: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-

02205 
• Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, związanych z wykonaniem i 

remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, opracowane przez Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa 
Miejskiego z 2000r. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane 
przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
Warszawa 1994r. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy (Tekst jednolity – obwieszczenie 
Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 


