Rodzaj opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Przedsiewziecie budowlane :

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Rond&ulejowskiego
do ulicy Malej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. JeroZzionskiej do ulicy
Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacgewej do toréw
PKP w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna : budowa i przebudowa sieci wodociagowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic.

Budowa na terenie dziatek nr ewid. gruntow :

w obrebie 10 —nr ew.239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michatowska),
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela),

w obrebie 15 —nr ew.346/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mata), 578(ul.Jerozolimska),

610(ul.Litewska)

w obrebie 16— nr ew.453(ul.Litewska)

w obrebie 21 — nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska), 49(ul.Wojska
Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska), 204(ul.Garncarska),
108(ul.Zzamkowa)

Inwestor Gmina Piotrkow Tryb.
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.

ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Data : czerwiec 2008 r. Projektant :
mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.
nr ewid.GP.I\/7342/59/93



Il.
1.

WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem :

- budowy nowych i przebudowy istniejacych sieci wodociagowych i przytaczy
wodociagowych oraz niezbednej przebudowy istniejacych weztow na sieci
wodociagowej w zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
Jerozolimskiej na odcinku od Ronfalejowskiego do ulicy Matej, Rozbudowa ulicy
Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy Rolnjézezbudowa ulicy
Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do toréw PKP w Piotrkowie.Tryb

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktawy pr
zlecaniu 1 realizacji robot, ktore zostaty okreslone ponizej tj. w punktach II 1 III niniejsze;j
SST.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje pojec¢ i okreslen, ktore stosowane sa w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszamesien 2001,

oraz w powolanych w powyzszych warunkach technicznychrezporzadzeniach i normach.

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Rond&ulejowskiego
do ulicy Malej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozimnskiej do ulicy
Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spaagewej do toréw
PKP w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna : budowa i przebudowa sieci wodociagowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic.

na podstawie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego opracowanego w
miesiacu lutym 2008 r. przez ,,VIA” Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie
drogowym mgr inz. Tadeusz Budkowski, 0$. Sikorskiego 1/8, 28-100 BuskeZdrg.

Adres inwestyciji:

Dziatki nr ewid. gruntow :

w obrebie 10 —nr ew.239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michalowska),
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela),

w obrebie 15 —nr ew.346/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mata), 578(ul.Jerozolimska),
610(ul.Litewska)

w obrebie 16 — nr ew.453(ul.Litewska)



w obrebie 21 — nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska),
49(ul.Wojska Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska),
204(ul.Garncarska), 108(ul.Zamkowa)

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Podsiwa szczegdtowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia zaméwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych i jego realizgefit dokumentacja
projektowa ,, Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejowskiego do
ulicy Malej, Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy
Rolniczej, Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torow PKP w
Piotrkowie Tryb.” Branza sanitarna: budowa i przebudowa sieci wodociagowych wraz
z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

oraz przedmiar robo6t, opracowane przez ,,VIA” Ustugi techniczne i projektowe w
budownictwie drogowym mgr inz. Tadeusz Budkowski, o$. Sikorskiego 1/8, 28-100 Buske
Zdro;j .

Wykonawce robot obowiazuja wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentaciji.

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i podstawa do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralna czgscia podpisanej
umowy na wykonanie zamoéwienia publicznego.

Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego

Stownika Zamoéwien (CPV) :

452311006 Ogoélne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggow do odprowadzenia Sciekow

452321568 Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujqcego zakresu robot budowlanych:

Sieci wodociggowe:

sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych o $rednicy dnom 250mm w ul. Rolniczej na odcinku od
torow PKP ( od dziatki nr ew. 46/1) do skrzyzowania z ul.Michatowska,

odejscie wodociagu w ul.Michatowska z rur zeliwnych o §rednicy dnom200mm,

sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych o §rednicy dnom 200mm w ul.Rolniczej na odcinku od
ul.Michatowskiej do skrzyzowania z ulica Lelewela,

sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dnom 160mm w ul.Rolniczej na odcinku od
ul.Lelewela do skrzyzowania z ul. Spacerowa,

sie¢ wodociagowa z rur PE o §rednicy dnom 160mm w ul.Spacerowej na odcinku od
ul.Rolniczej do ulicy Krete;,

sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dnom 110mm w ul.Spacerowej na odcinku od
ul.Rolniczej do cmentarza,



- przepiecie do nowych sieci istniejacych wodociagdw rozdzielczych w ulicach dochodzacych
do ulic Rolniczej , Spacerowej i Jerozolimskiej, tj. ulic: Lelewela, Kretej, Mickiewicza,
Grazyny, Bocznej,

- wymiana hydrantéw ia&uw na istnicjacych, pozostawianych do dalszej eksploatacji,
sieciach wodociagowych,

- przebudowadcinka istn. wodociagu w ul.Starowarszawskiej, przy rzece Strawie.

Zakres rzeczowy

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom250mm o dlugosci 177 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom200mm o dtugosci 181,5m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom150mm o dlugosci 55 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom100mm o dtugosci 9m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom 80mm o dtugosci 4 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE HD 100 SDR 11 ¢160mm o tacznej dlugosci 549 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE HD 100 SDR 11 ¢110mm o acznej dlugosci 156 m
- sie¢ wodociagowa z rur PVC ¢@110mm 3,5m
- montaz hydrantow p.poz. na nowych sieciach wodociagowych:
hydranty nadziemne zeliwne HP100 zabezpieczone na wypadek ztamania kpl.8

- wymiana armatury tj. zasuw i hydrantdw p.poz. na istniejacych sieciach, w tym:

- hydranty nadziemne zeliwne HP100 zabezpieczone na wypadek ztamania kpl 4

- hydranty nadziemne zeliwneHP 100 staromiejskie typ EURO 200RW O firmy
HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych i wykonane
w kolorze czarnym /zgodnie z zyczeniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkokpl. 3

- hydranty podziemne zeliwne HP 80 kpl 4

Przylgcza wodociggowe:

- przebudowastn. przytaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE w ulicy
Jerozolimskiej oraz w ul. Wojska Polskiego ( w granicach opracowani&fproje
drogowego),

- przelaczenie istniejacych przylaczy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym projekcie)
sieci wodociagowych w ul. Rolniczej 1 Spacerowe;,

- budowanowego przytacza wodociagowego do posesji przy ul.Spacerowe;j 40,

- przelaczenie istniejacych przytaczy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym projekcie)
sieci wodociagowych w ul. Rolniczej i Spacerowej.

Zakres rzeczowy :
- przylacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢40mm
- facznie dtugos¢ zaprojektowanych przylaczy
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 612,5m
- przytacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢63mm
- lacznie dtugos¢ zaprojektowanych przytaczy
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 126 m

3.  Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zandéwienia wchodzg takze nizej wymienione prace towarzyszace i
roboty tymczasowe:
- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji (w tym m.in. wytyczanie tras
przewodow i wskazywanie projektowanej lokalizacji studni kanalizacyjnychuyzas



hydrantow) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete,

opracowanie koniecznych projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robaot ,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcow drog 1 uiszczenie naleznych optat u
zarzadcow drég za uzyskanie koniecznych zezwolen oraz na zajgcia paséw drogowych.

wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem osob trzecich,
wykonanie przej$¢ dla pieszych ,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,

porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych,

odtworzenie nawierzchni drog , chodnikow, parkingdw i wjazdow do stanu pierwotnego
aw przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz dotychczasowe

zagospodarowanie terenu — doprowadzenie do stanu projektowanego (zasypka wykop
piaskiemz zaggszczeniem do wymaganego stopnia zaggszczenia , odtworzenie warstw
drogowych, ale bez wykonyattia warstwy $cieralnej jezdni i uktadania chodnikow,
krawgznikow , obrzezy chodnikowych) ,

wykonanie koniecznych badan zaggszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowych .Wskazniki zaggszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie z norma BN-
77/893112.

zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodza w zakres
umowny 1 nie podlegaja odrgbnej zaptacie),

umocnienie pionowych $cian wykopow,

uzyskanie koniecznego zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na
prowadzenie pracna terenie objetym ochrona konserwatorska, na podstawie art.21
i art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach
/tekst jednolity Dz.U. Nr 98/99 , poz.1150 z pézniejszymi zmianami/

zapewnieniestalych nadzoréw archeologicznych nad pracami ziemnymi
prowadzanymi na terenie objetym ochrong konserwatorska, zwigzanymi z
realizacja przedmiotowej inwestycji , wykonywania prac ziemnych zgodnie z
zaleceniami prowadzacego nadzor, w tym, w razie potrzeby, wykonywania tych
prac metodami archeologicznymi.

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z
projektowanymi przewodami wodociagowymi,

w przypadku wystapienia takiej koniecznosci wykonanie drenazu, instalacji rurociagow
tymczasowych i odwodnienia dna wykopOw na czas trwania robot,

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznyelie/ cz
trwania robot.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzzn
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interes6w 0sbb trzecich
- ochrony srodowiska



- warunkow bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- warunkow dotyczqcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Teren budowy to pasy drogowe ulic Rolniczej, Spacerowej, Partyzantow , Jeiskiej
Staowarszawskiej oraz tereny zielone pomigdzy ulica Partyzantéw a rzeka Strawa.

Na wigkszosci terenu budowy wystepuje duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego :
wodociagi, gazociagi, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna.

Wykonawca robot musi opracowaé konieczne projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robot i uzyska¢ niezbedne zezwolenia u zarzadcy drog .

Musi zadba¢ o wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem o0sdb
trzecich, wykonanie przejs¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i1 obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do
istniejacych budynkow i poses;ji.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot,

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zap@nic¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczean ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i nomatywow z zakresu ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen



powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Warunkibezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawaebowiazany jest przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca dostay na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zanego,,planem BIOZ”, o ile zachodzi taka konieczno$¢, na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.
»Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w spwie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 po6z. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r.,
poz. 1650).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca robdjest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t 1 uzyskania niezbednych zezwolen u zarzadcy
drég w rejonie budowy.

Ogrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do:

» przedstawienia inspektorowi nadzorinwestorskiego Iub Zamawiajacemu (W
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania pla
budowy lub szkicéw plandw rganizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

* utrzymania porzadku na placu budowy,

= wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
elementow budelanych,

» utrzymywania w czyskci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w



okresie wywozu ziemi z wykopow,
* uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowac¢ wylacznie
woweczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Rury wodociagowe :

- rury PE HD 100, SDR 11, PN 16 koloru niebieskiego,

- rury z zeliwa sferoidalrego, wewngtrznie cementowane, a zewngtrznie cynkowane i
bitumizowane — PN 1Ksztattki wodociagowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego PN 10,
cementowane wewnetrznie 1 bitumizowane zewnetrznie,

- odcinki przylaczy wodociagowych - z rur PE HD 80, SDR 11, PN12,5 koloru niebieskiego

Ruryi ksztattki powinny by¢ wyprodukowane przez uznanego na rynku producenta /np. Pipe
Live, Wavin Metalplast Buk .../.

PN-EN 122011:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.polietylen(PE)Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 122012:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.polietylen(PE)Czgs¢ 2: Rury

PN-EN 122013:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.polietylen(PE)Czgs¢ 3: Ksztattki.

Zasuwy odcinajace na sieci - kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe,

z migkkim uszczelnieniem klina i bezdtawnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami
typu Oring wrzeciona ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub wyrdldwnowazny innego
producenta ) .

Zasuwy na przylaczach — zeliwne, bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina, z
koncowkami do zgrzewania ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub wyréb rownowazny
innego producenta ) .

Korpusy zasuw z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane .

Wszystkie zasuwy musza by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe.




Hydranty przeciwpozarowe zeliwne —nadziemne podwojnym zamknigciem i zabezpieczeniem
przed wyptywem w przypadku ztamania( np. produkcji firm: HAVLE MITTELMANN, AVK
lub rownowazne innego producenta ), wykonane z materialdow odpornych na korozje.
Zaprojektowane hydranty nadziemne rejonie Starego Middtpl hydranty staromiejskie,
zabezpieczone w przypadku ztamania, wykonane w kolorze czarnym - typ EURO 2006RW 0O
firmy HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych.
Hydranty podziemne zeliwne — o konstrukcji umozliwiajacej wymiang elementow
wewnetrznych bez wykopywania (np. produkcji firmy: JAFAR, Mittelmann, AVK lub wyréb
rOwnowazny innego producenta).

Zasuwy i hydranty p.poz. majga by¢ wykonane z materialdw odpornych na korozje,
charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez
uznanych na rynku producentéw.

Do polaczen kolnierzowych stosowac sruby ze stali kwasoodpornej. Kolnierze celem
dodatkowego zabezpieczeniantykorozyjnego owijaé specjalng tasma.

Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialow o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materiatéw i sprzgtu — Srodkami transportowymi, w sposdb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ 1 uszkadzanie w czasie transportu.

Wymagania ogo6lne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrdédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do
realizacji robot wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wezystki
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wymagania ogdélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
1 urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.



10

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termikezaum
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonam robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktore nie

uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnie
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest przymwadku
zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko i1 ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu aamwiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca robdt powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nast¢pujacego sprzetu i srodkow
transportusprzet wtasny wykonawcy lub mozliwos¢ wynajecia):
- samochod samowyladowczy 5-10t,

- samocho6d samowytadowczy do 5t

- samochaod skrzyniowy-50t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25m3,
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciagnik kotowy 75-85 kM

- ciagnik siodlowy z naczepa 16 t

- przyczpa dluzycowa do samochodu 10 t

- rowniarka samojezdna 100kM

- samochdd dostawczy do 0,9 t
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- ubijak spalinowy 200kg,

- zaggszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,

- zgrzewarka do zgrzewanioczotowego rur PE

- pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- wciagarka 3-5t

- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18t
- kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800 dm3
- agregat tynkarski 1,1 — 3,0 m3/h

- beczkowoz

Liczba $rodkow transportu stosowanych przez wykonawcg robot powinna zapewniaé
prowadzeniedbot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej 1 wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow tedtznych. Srodki transportu nicodpowiadajace wymogom
przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych §rodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot, spetniajace wymagania
przepisOw transportowych.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanvch

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku brakudpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbe¢dna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Wymagania ogolne dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robodt oraz jakie me wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
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w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczeg6lnej staranno$ci
przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA I
OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ORAZ ODBIORU
ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczace zakresu robdt i sposobu wykonania
robot, zawarte w projekcie budowlanym, opracowanym w miesiacu lutym 2008 r. przez ,VIA”
Ustugi techniczne i projektowe w budownictwie drogowym mgr inz. Tadeusz Budkowski, os.
Sikorskiego 1/8, 2800 BuskeZzdr¢j, a ponadto :

* Wszystkie roboty wkonywac z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.

* Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

* Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy u zarzadcey drogi uzyska¢ zezwolenie
na zajgcie odcinka pasa drogowego i przedlozy¢ projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

* Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte d przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PNB-10736 marzec 1999r.

* Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wywiez¢, transport na odlegtos¢ do 5 km.

* W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzdednie nalezy wykonywac recznie.

*  Wykopy w poblizu drzew — wykonac¢ recznie., przeciskami bez rur ochronnych lub tunelowo.
Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania wycinania grubych korzeni drzew.
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Wszystkie roboty ziemnena terenie objetym ochrong konserwatorska wykonywa¢ pod
scistym nadzorem archeologicznym. Wykonawca robdia obowigzek zapewnienia
stalych nadzorow archeologicznych nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizacja
inwestycji, wykonywania prac ziemnych zgodnie z zaleceniami prowadzacego nadzor, w
tym, w razie potrzeby, wykonywania tych prac metodami archeologicznymi.
Wykonawca rob6ot ma réwniez obowiazek uzyskaé zezwolenie wojewodzkiego
konserwatora zabytkow na prowadzenie prac na podstawie art.21 i art.27 ust.1 ustawy
Z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie ddbr kultury i muzeach /tekst jednolity Dz.U. Nr
98/99 , poz.1150 z pozniejszymi zmianami/.

Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych w miejscach, w ktorych nie jest
zaprojektowane nowe zagospodarowanie terenu w projekcie drogosvymmalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopow piaskiem z
zageszezeniem) pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi tj. w jezdniach,
chodnikach, parkingach i wjazdach.

Prace ziemne w miejscach zblizen i1 skrzyzowan z przytaczami i siecia gazowa nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie
Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112 tel.732-00-46 lub 64954-52 w.107.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywacé
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z projektowanym
obiektem zachowa¢ odleglo$¢ pionowa minimum 0,5 m od kabla energetycznego. W miejscu
zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego zachowt odlegto$¢ pozioma
minimum 0,8m. W miejscach skrzyzowania z projektowanym obicktem kabel energetyczny
ostoni¢ rura dwudzielna @ 160mm koloru czerwonego dla kabli 15 kV oraz rura dwudzielna
¢110mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Tryb. do Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu ustaleniasaakre
koniecznych wytaczen oraz terminu dopuszczenia do prac. Zachowac nalezy odlegtos¢
pozioma od podziemnej czgsci stupdw energetycznych do krawedzi wykopu minimum 1,0
m. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ZEL-T S.A. Rejon Piotrkéw Tryb.

W miejscu skrzyzowan z kablami telefonicznymi roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy
zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu. W miejscu skrzyzowania z kablem
telefonicznym nalezy zastosowac rurg ostonowa. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP S.A.

Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych wykonywac recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Z€&C2 ul. Rolnicza 75 (tel. 44 6416-08). Kolizj¢ z cieptociagiem przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do ZC-C2 ul. Rolnicza 75 celem odbioru. Wykonawca ma
obowiazek powiadomi¢ ZC-C2 o terminie rozpoczgcia prac ziemnych w rejonie sieci
cieptownicze;j.

Punkty osnowy geodezyjnej potozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢
przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawce do powiadomienia
Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy akd@nej 28 o
terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania. W przypadku
zniszczenia w/w punktow zobowiazuje si¢ wykonawcg do ich wznowienia.



14

* Podczas wykonawstwa robdt nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen,
wpisanych przez gestorow sieci oraz Referat Geodezji, Kartogradiiasiku, zawartych w
opinii ZUDP — 45/2008 z dnia 24.06.2008 r.

* Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych — zgodnie PNB-10725
»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

* W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac si¢ do zalecen zawartych w
-Warunkach technicznych wykonania i odbi@eci wodociagowych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez btistisb
Infrastrukturywydanie Warszawa, wrzesien 2001.

e Zasypke wykopow wykonac :
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingpietskiem z
zageszcezeniem do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,

- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zageszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiem wykonywac z zaggszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszezenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac zgodnie z PN-S02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

* Zasypke¢ wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rzednych terenu :

- w przypadku, gdy projekt drogowy nie przewiduje innego niz dotychczasowe
zagospodarowania terenu odtworzy¢ stan pierwotny,

- w pasach jezdnych projektowanych obecnie ulie wykonaé¢ warstwe podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/893302 grubosci
20cm oraz warstwe¢ podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5 wg
BN-71/893311 grubosci 8 cm jako warstwe wigzaca.

*  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisOw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,p0z.1126, z p6Zn. zmianami /
i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot.
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia tras przewodow wodociagowych stanowi projekt
budowlanyopracowany w miesiacu lutym 2008 r. przez ,,VIA” Ustugi techniczne i projektowe
w budownictwie drogowym mgr inz. Tadeusz Budkowski, o$. Sikorskiego 1/8, 28-100 Buske
Zdro;.

Wytyczenie w terenie osi przewodéw wodociagowych, z zaznaczeniem usytuowania punktow
wezlowych za pomoca wbitych w grunt kotkdw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic
wytyczenia z podaniem domiaréw poszczegdlnych punktow charakterystycznych do statych
elementéw zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwos$ci nalezy wbic
dodatkowe kotki — ( $wiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu po rozpoczgciu
robot ziemnych.

Wytyczenie tras przewodow wodociagowych w terenie zostanie wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac¢ repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
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Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako
odkrywkKi istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzeniad¢czywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach otwartyahlezy wykonywac przestrzegajac
wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia przewodow wodociagowych. Zaleca sig, by przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10 m, a
nastepnie r¢cznie pogiebi¢ wykop do wiasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtoza naturalnego.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupeti¢ podtoze pospdtka z zageszczeniem.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

Rozebrane nawierzchnie, ktére nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.

Roboty budowlanomontazowe

Montaz przewoddéw wodociagowych mozna rozpoczac¢ po wykonaniu podtoza.
Podtoze powinno by¢ wykonane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek dna ruiagéw. Poziom posadowieni@zewoddéw wodociagowych nalezy
ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez geodetg przyjmujac rz¢dne
bezwzgledne 0si rurypodane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego
przewodow wodociagowych nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscia zagl¢bienia podana na
profilach podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z uwagi na niescisle i interpolowane
rzedne terenu.
Do budowywodociagdéw nalezy uzywac rur i ksztattek dobrej jakosci i nieposiadajacych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, pgknigcia lub rysy na powierzchni.
Montaz przewodow wodociagowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta .

Montaz hydrantow nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby odlegtos¢ miedzy zasuwa hydrantowa a
hydrantem wynosita 100cm tzn. migdzy zasuwa hydrantowa a kolanem stopowym nalezy
zamontowac krociec zeliwny FF o dlugos$ci 800mm..

Miejsce usytuowania zasuw i hydrantéw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na $cianach budynkow, stupkach ogrodzeniowych tam gdzie nie bytoby to
mozliwe na stupkach betonowych — zgodnie z PN86/B—09700

Poszczegolne fazy robot budowlamontazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
z norma PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

USTALENIA OGOLNE
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Ogolne wymagania dotvczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktelm, za i
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektoéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastgpstwa btedu popelnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzotarskieggo
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatlow, elementow
budowlanych, elementéw robodt, wyboru sprzetu 1 innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bgdzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych
przez Wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozona przez
geoctte. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy poda¢, ze Wykonaweca jest
zobowiazany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

architektonicznej i innych specjalno$ciach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby,
ktore posiadja uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego, wykaza si¢
co najmniej dwuletnia praktyka budowlana przy zabytkach nieruchomych lub posiadaja wyzsze
studia w zakresie konserwacji zabytkow, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkow

wlasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktora ubiega si¢ o wydanie takiego zaswiadczenia.

Czynnos$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow praazwmnionego geodete, ktory
przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie
budynki, mosty, wiadukty, chtodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni
state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpiecpeni¢uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robét budowlanych zasady ogélne

Zasady ogoln&ontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatOw i elementow;
zapewni orodpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada géitat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapvnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatuWykonawca bedzie
prowadzil pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i spacyfik
technicznej.

Wymagania, co do zakresu lad ich czestotliwosci, sa okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawwykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania k&retnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartyclha zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
badania matéatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc

w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przepravadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunicte z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.
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Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

* pozwoknie na budowe wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik
montazu,

= protokoty odbioréw czg§ciowych i koncowych,

= operaty geodezyjne,

= ksigzke obmiarow robot,

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robétwg zasad stosowanych i opisanych w odpowigdnizdziatach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNNR 1 KNR) , ktore przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot, stanowiacego integralng czg$¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjorahytkowego (Dz.U. Nr
202 poz.2072).

Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét 1 prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedniaru robot nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robditycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie 1 zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbg¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
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budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technieg nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatéw

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podavane w [m]. Objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [rfi, a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do
dwoch znakdéw po przecinku.

[losci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwesrskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawceg utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robot, wymgaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiegolub zarzadzajacego
realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czg¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi

szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodow kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioro6w robot moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg$ciowe i etapowe.

Odbidr czeSciowy polegana ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg¢sci, ktore w
miarg postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowyolega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot stanowiacych z reguty catos$é
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czg¢sciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuj
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie 1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W spefiiacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spetni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego
obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program,
tacznie z kosztorysem rozruchu.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gldwne czynno$ci, ktdre ma przedsigwziaé
Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonaweyporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupelniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robodt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganejnakmtacja projektowa i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi".
Odbior taki wymaga przytowania nastepujacych dokumentow:
= umowy o wykonaniu robét budowlanych,
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protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgltoszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia

usunigcia tych wad,
innych dokumenté niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostatecznypogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dotagpe
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robot, pozwoleniec na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacja obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przezkiaoja,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (nr przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

* wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

aprobatytechniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B" dla materiatow 1 urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

inne
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéow, to powinny one by¢ wtaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca j@swiazany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystaniaz ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmias@onanymi w
trakcie wykonania robo6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiarow (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czesciowych, etapwych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

USTALENIA SZCZEGOLOWE
Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i Uzigpéami w trakcie
wykonywania robot

»= Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i1 z opadéw atmosferycznych,

» przydatno$ci podloza naturalnego do budowy wodociagu /rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnos$ci/,

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,
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jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta imaror
przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dhugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnos$ci przewodow;

materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specytfikacja
Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci
z innymi wymaganiami okreslonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoé6w materialow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuabyjmykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

VIII.

zgodno§¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektoweyj;

protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia;

protokotly badan szczelnosci calego przewodu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta migdzy zamawiajacym a Wykonawca robot bedzie precyzowac sposob
rozliczania robot podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczatltowym) oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie §wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez wykonawcg 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu kefddonanych czesciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

IX.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowaw rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalaoytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlamgdane na jej podstawie przepisy
wykonawcze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez bistisb
Infrastruktury wydanie: Warszawa, wrzesien 2001

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10741:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 1:Wymagania ogolne.

PN-EN 10742:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czeg$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 10743:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 10744:20@ Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4:Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.

PN-EN 10745:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 10746:2002 Armatura wéociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6:Hydranty.

PN-EN 122011:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Cz¢$¢ 1:Wymagania og6lne

PN-EN 122012:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 2:Rury

PN-EN 122013:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Cz¢s¢ 3:Ksztaltki

PN-EN 122014:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przegtania wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 122015:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen(PE) Cz¢s¢ 5:Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 545 Rury, ztaczki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego @z ich ztacza do
przewodow wodnych. Wymagania i metody badan

Polska Norma: ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani& PN
02205

Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwiazanych z wykonaniem 1
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej, opracowane przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa
Miejskiego z 2000r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane
przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1994r.

BN-77/893112 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r- w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek orgarizyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubyzmia
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny Pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie
Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjorahytkowego (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



