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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Usuniecie kolizji projektowanego ronda przy zbiegu ulic: Lo6dzkiej, Hutniczej, Wysokiej, Armii

Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim z istniejaca siecig telefoniczng TP S.A.

SPIS TRESCI

1 Wstep Ark. ..

1.1 Podstawa opracowania projektu Ark. ..

1.2  Zakres opracowania Ark. ..

1.3 Inwestor Ark. ..

2. Opis projektowanej budowy

2.1 Budowa kanalizacji rozdzielczej Ark: .. 3.
2.2 Przebudowa kabla telefonicznego Ark. ...4...
3 Uwagi koncowe Ark. ...

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia Ark. ...

5 Odpis warunkéw technicznych, decyzji, opinii Ark. ...

RYSUNKI

Rys 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 (mapa cyfrowa)

Rys 2 — Schemat rozwiniety kanalizacji rozdzielczej i kabla
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4. WSTEP

Celem zrealizowania inwestycji zwigzanej z budowa ronda przy zbiegu ulic Lédzkiej,
Hutniczej, Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim, nalezy usung¢ kolizje z istniejaca siecig
telekomunikacyjng w miejscu projektowanych paséw drogowych.

W tym celu nalezy zdemontowac¢ istniejaca kanalizacje i wybudowac¢ nowa.

Nastepnie, nawigzujac do budowywanej kanalizacji, nalezy wybudowa¢ kable i przetaczy¢
bezprzerwowo na istniejaca sie€.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Podstawg opracowania projektu jest:
- umowa na wykonanie prac zawarta z Inwestorem
- warunki techniczne
- projekt zagospodarowania terenu (mapa cyfrowa)
- dane zebrane w terenie
- dane z paszportyzacji sieci TP S.A.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

budowa kanalizacji 1-otworowej -80m
budowa studni kablowej — SKR-1 -1szt
budowa kabla rozdzielczego -1-80,0m,e—-84,0m (16,8 kmp)

1.3 INWESTOR

Inwestorem prac jest: GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB

2, OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY

2.1 BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TP S.A. dotyczacymi usunigcia kolizji
projektowanego ronda z istniejaca sieciq telefoniczng w ul. Lddzkiej w Piotrkowie
Trybunalskim przewiduje sie przebudowe ciggu kanalizacji rozdzielczej.

W tym celu nalezy wymieni¢ istniejaca studnig rozdzielcza (zlokalizowang w pasie chodnika,
skrzyzowanie ul. Lodzkiej i Hutniczej) na nowg studnig¢ SKR-1. Studnie wyposazy¢ w
pokrywe wewngtrzng z zamkiem ryglowym i zamkiem ABLOY o nr kodu klucza 42.01 .01
przystosowang do montazu czujnikbw monitorowania sieci.

Od nowej studni kablowej, wybudowa¢ nowy ciag kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej na
diugosci 80 m i zakorczyé w istniejacej studni kablowej, przy zbiegu ul. Lodzkiej i Wysokiej.

Kanalizacje wykona¢ rurg RHDPE 110/6,3. Projektowane ciagi kanalizacji 1-tworowej
wykona¢ na gtebokoséci minimum 0,8 m ponizej projektowanego pasa drogowego jezdni.

Projektowany ciag kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ tawami betonowymi na wysokosci
przebudowanych ciggéw drogowych (pod nawierzchniami jezdni).

Miejsca skrzyzowan budowanej kanalizacji z istniejaca siecig gazowg zabezpieczy€ rurg
stalowg RS 133/4.



Ew. zblizenie budowy kanalizacji 1-otworowej do istniejgcych kabli energetycznych
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.

Po przetaczeniu kabli telefonicznych na nowy cigg kanalizacji, nalezy usung¢ starg studnie
kablowa, zlokalizowang przy zbiegu ulic £6dzkiej, Armii Krajowej, Wysokie;.

Obowigzuje geodezyjne wytyczenie projektowanych ciggdw budowy oraz inwentaryzacja
powykonawcza. Przebiegi projektowanych ciggéw budowy kanalizacji rozdzielczej
przedstawiono na zatgczonej mapie. Wspoirzedne punktéw budowy ujeto ponizej.

Kanalizacja rozdzielcza — wspétrzedne punktéw budowy

Punkt Obiekt X Y
budowy
1 SKR-1 45.39.492,77 55.56.032,55
2 - 45.39.497,21 95,56 027.60
3 - 45.39.500,27 55.56.024,01
4 - 45.39.504,10 55.56.019,08
o - 45.39.507,60 55.56.014,17
6 - 45.39.511,30 55.56.008,43
7 - 45.39.514,52 55.56.002,78
8 - 45.39.517,92 55.55.996,08
9 - 45.39.521,55 55.55.967,50
10 - 45.39.523,94 55.55.980,81
11 - 45.39.525,50 55.55.975,74
12 - 45.39.5627,12 55.55.969,45
15 - 45.39.527,68 55.55.866,90
14 - 45.39.528,70 55.55.961,83

2.2 BUDOWA KABLA TELEFONICZNEGO

W zwigzku z przebudowsg kanalizacji nalezy wybudowac nowy kabel telefoniczny i przetgczy¢

go bezprzerwowo na istniejgca sie¢. Zgodnie z warunkami technicznymi TP S.A. z dnia
2005.09.16 oraz danymi paszportyzacyjnymi, zachodzi koniecznos¢ przebudowy kabla

PCO05A/05.03-04 - XzZTKMXpw 10x4x0,5 z obszaru szafy PCO5A.

W celu zapewnienia ciggtosci pracy kabla przewiduje sie budowe ztaczy réwnolegtych na
istniejgcym kablu. Miejsce budowy poszczegélnych ztgczy oraz odcinkéw projektowanych
kabli przedstawiono na schemacie rozwinigtym (Rys. 2).

Do budowy zastosowano identyczny kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5. Montaz kabla nalezy

wykonaé ztgczkami modutowymi we wzmocnionych ostonach termokurczliwych (typu

Raychem).

Po zaciggnieciu kabla do kanalizacji, otwory wprowadzen kablowych uszczelni¢ piankg
poliuretanowa HILTI a nastepnie zanumerowa¢ kabel (PC05A/05.03-04). Po sprawdzeniu

prawidtowosci potgczen zdemontowaé wytaczany kabel rozdzielczy.




UWAGI KONCOWE

obowigzuje komisyjny odbiér robét z udziatem inwestora, wykonawcy i uzytkownika
sieci telefonicznej

w czasie wykonywanych rob6t ziemnych zabezpieczy¢ wykopy tak, aby zapewnity
bezpieczenstwo ruchu

wytyczenie trasy wykonawca winien zleci¢ upowaznionej jednostce geodezyjne;
wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania umowy i zalecen innych
uzytkownikéw terenu zawartych w uzgodnieniach, jak réwniez do przywrécenia
nawierzchni doi stanu pierwotnego

wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy wykonawca powinien uzgodni¢ w trybie
roboczym z projektantem, uzytkownikiem oraz z Inwestorem i nanies¢ w
dokumentacji powykonawczej

budowe sieci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami w tym normami
zaktadowymi ZN96/TPSA i przepisami BHP.
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Szafa COSA(3B) - 2000p ul. Woj. Polskiego 95

Nr glowicy Nr glowicy

00|HSO Kara TOpOlOW& 1 1253|m 40 Woisha Polskicuo Hun BP 498|m
01|HSO Kara Topolowa 1 1253|m 41|wolna m
02|HSO Hortensja 1 Maja 21 630|m 42]|Lodzka 11 200{m
03 |HSO Hortensja 1 Maja 21 630|m 43|Lodzka 30 420|m
041 Maja 15 432|m M-0 M-215 44|Eodzka 20 342{m
05]1 Maja 11 360|m 43|SK Zabia 23 362|m
06| Woj. Polskiego 83 200|{m 46|Lodzka 14 250|m
07|Woj. Polskiego 85 182|m 47|Lodzka 17 m
08| Woj. Polskiego 68 142|m OCB OCB 48ajLodzka 6 245|m
09{Woj. Polskiego 91 100|m 900 m 900 m 48b|Lodzka 9 147|m
49|Lodzka 1 144im
10a| Polna 26/Armii Krajowej 576{m 50|SK Przeskok 420|m
10b|Polna 21 51|Woj. Polskiego 111 420|m
11{Polna 5 312|m 52| Woj. Polskiego 109 380{m
12| Woj. Polskiego 78 122|m 33 m
13| Niecata 12 255|m M-1 M-239 54| Woj. Polskiego 80 90|m
14|Niecala 10 230|m 55|SK Polna 3 187|m
15|Niecala 4 190|m 36|Polna 16 270|{m
16| Woj. Polskiego 76 110|{m 57 m
17{Woj. Polskiego 74 S50{m OCB 0OCB 58 m
18| Woj. Polskiego 72 90|m 900 m 873 m 39 m

19| Woj. Polskiego 93 10|m

20|{Woj. Polskiego 163 1130{m | 60{Woj. Polskiego 102 ZIMNY | m |

21| Woj. Polskiego 153 1025|m
22| Woj. Polskiego 122A 1004|m | 61|Woj. Polskiego 148 | [m

23|Woj. Polskiego 122B 926|m
24|Woj. Polskiego 122C 959|m M-7 M-246 62| Woj. Polskiego 93 m
25|Woj. Polskiego 118 812|m 63| Woj. Polskiego 93 m

26|Woj. Polskiego 133 650|m
27|Woj. Polskiego 112 665|m 64|A Kraj. 14 Leader Price m
28|Woj. Polskiego 121 (portiernia) 470|m OCB OCB 65|A.Kraj. 14 Leader Price m
29 m 900 m 860 m 67|AKraj. 14 Leader Price m
30| Woj. Polskiego 103 174|m 70]1 Maja 36 420|m
31| Woj. Polskiego 101 144|m 7111 Maja 22 295|m
32{Woj. Polskiego 99 117|m 7211 Maja 22 295{m
33| Woj. Polskiego 97 62|m 73|11 Maja 14 213|m
34| Woj. Polskiego 93 22|m 74|11 Maja 14 213|m
35|Niecala 3 127|m 75 Woj. Polskicgo 102 ZIMINY | 671m
36|Niecala 14 282|m 76| Wo; Polshicuo 102 ZIMNY | 671m
37 77[Woy Polskicea 12 ZIMNY | 671]m
38 78| Woj 12 ZIMINY | 671|m
39 79 Wor. Polshicen 102 ZIMNY 671|m

81|Woj.Polsk. 121 KAUFLAND | S514|m

82| Woj.Polsk. 121 KAUFLAND | S514|m

83| Woj.Polsk. 121 KAUFLAND | 514|m

m

m

m

m

m

m

m




