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l. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ronda Sulejowskiego do Wigymiesiniczej oraz

budowa kolektora deszczowego w ulicy Starowarszawskiej od ulicy Jerozolirdskisgki
Strawy.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktawy pr

Zlecanu i realizacji robot, ktore zostaty okreslone ponizej tj. w punktach II i III niniejsze;j
SST.

3. Okreslenia podstawowe, definicje
Definicje pojg¢ i okreslen, ktore stosowane sa w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt @@ate do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszawa, sierpien 2003 oraz w

powotanych w punkcie 2 powyzszych Warunkoéw Technicznych — rozporzadzeniach i
normach.

l.  CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajqcego:

Budowasieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszozymi

ulicznymi w ulicy Jerozolimskiej na odcinku od Rondh Sulejowskiego do
ulicy Rzemieslniczej oraz w ulicy Starowarszawskig .

Adres inwestyciji:

Pasy drogowe ulic na terenie dzialek:

- w.obrebie 15 —dzialki nr ew.: 578(ul.Jerozolimska),

- w.obrebie 21 —dzialki nr ew.: 33/1, 33/2 i 33/4 (ul.Jerozolimska), 49 (ul.Wojska
Polskiego), 47/1 (ul. Wojska Polskiego), 108(ul.Zamkowa), 148(ul.Starowarszawska),
204(ul.Garncarska),90, 89/2 (rzeka Strawa)

- w obrebie 16 —dzialki nr ew. 412(ul.Rzemieslnicza), 436(ul.Handlowa),
453(ul.Litewska)

2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Podstawa szczegotowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia zaméwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych i jego realizgefit dokumentacja projektowa :
»Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ronda Sulejowskiego do ulicy Malej,
Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy Rolokej,
Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torow PKP w Pidtowie
Tryb. Branza sanitarna : Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami
w granicach pasow drogowych ulic* wyciqg z projektu j.w. w zakresie obejmujqcym sie¢
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi w ulalenskiej na
odcinku od Ronda Sulejowskiego do ul.Rzemieslniczej oraz w ul.Starowarszawskiej. oraz
przedmiar robot, opracowany przeXieczystawa Abratkiewicza .



Wykonawce robdt obowiazuja wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacjach

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i podstawa do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralng czgscia podpisanej umowy
na wykonanie zamowienia publicznego.

Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) :
452311006 Ogoélne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
452311109 Kladzenie rurociagow
452313068 Roboty budowlane w akresie budowy wodociagow

i rurociagow do odprowadzenia Sciekow
452324116 Rurociagi wody Sciekowej
452556005 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robot budowlanych
podstawowych :

Kanalizacp deszczowa

- ciag kanalizacji deszczowej w ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ulicy Rzemieslniczej do
ronda Sulejowskiego wraz z wpustami ulicznymi oraz konieczny dla odprowadzédi
deszczowych do rzeki Strawy odcinek kolektora deszczowego w ulicy Starowskegd
od ul. Jerozolimskiej do kanatu otwartego rzeki Strawy),

- odcinki kanatu deszczowego w ul.Wojska Polskiego od skrzyzowania ulic Wojska Polskiego
1 Jerozolimskiej w kierunku zachodnim (w strong ulicy Wiejskiej) — do wysokos$ci posesji nr
11 oraz odkrzyzowania ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w kierunku wschodnim — do
wysokosci posesji nr 3.

Zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej obejmuje

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢ 600mm 96,38 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kI.III ¢ 500mm 209,92 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢ 400mm 247,40 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 500/14,6mm 11,03 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 315/9,2mm 305,61 m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 22,06 m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm

dla podtaczenia wpustow taczna dlugosc 210,48 m
- wpusty uliczne z osadnikami 41 szt.
- wpusty uliczne bez osadnikow 8 szt.
- studnie zelbetowe @1500mm bez osadnikOw 8 szt.
- studnie zelbetowe @1500mm z osadnikami 3 szt.
- studnie zelbetowe @1200mm bez osadnikOw 13 szt.
- studnie zelbetowe @1200mm z osadnikami 3 szt.

- studnie zelbetowe ¢1000mm 2 szt.



Kanalizaca sanitarna:

Nalezy wybudowac¢ odcinek kanatu sanitarnego na skrzyzowaniu ulicy Jerozolimskiej 1
ul.Litewskiej. Wykonaniezaprojektowanego odcinka kanatu sanitarnego ¢250mm warunkuje
mozliwo$¢ wybudowania kanalizacji deszczowejze wzgledu na kolizj¢ uzbrojenia istnicjacego
z projektowana kanalizacja deszczowa.

Zakres projektu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 4,61 m
- studnia zelbetowa ¢1200mm 1 szt

3.  Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zamowienia wchodza takze nizej wymienione prace towarzyszace i
roboty tymczasowe:

- zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji (w tym m.in. wytyczanie tras
przewodow i wskazywanie projektowanej lokalizacji studni kanalizacyjnych itéywus
deszczowych) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prze
uprawnionego geodete,

- opracowanie koniecznych projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot ,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcow drog 1 uiszczenie naleznych optat u
zarzadcow droég za uzyskanie koniecznych zezwolen oraz na zajgcia paséw drogowych.

- wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem osob trzecich,
wykonanie przej$¢ dla pieszych ,

- dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- odtworzenie nawierzchni drog , chodnikéw, parkingéw i wjazdoéw do stanu pierwotnego
a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz dotychczasowe
zagospodarowanie terenu — doprowadzenie do stanu projektowanego (zasypka wykop
piaskiemz zageszczeniem do wymaganego stopnia zageszczenia , odtworzenie warstw
drogowych, ale bez wykonywania warstwy $cieralnej jezdni i uktadania chodnikow,
kraweznikow , obrzezy chodnikowych) ,

- wykonanie koniecznych badan zaggszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowych zgodnie z Polska Norma: ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” PI8-02205 oraz Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych
po wykopach, zwiazanych z wykonaniem 1 remontami urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej, opracowane przez Instytut Gospodarki Przesfrzenne
Komunalnej Oddzial w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego z 2000r. Wskazniki
zaggszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie z norma BN-77/893112,

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodza w zakres
umowny 1 nie podlegaja odrgbnej zaptacie),

- umocnienie pionowych $cian wykopow,



- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi i zblizen z projektowanymi studniami
kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi,

- uzyskanie koniecznego zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na
prowadzenie pracna terenie objetym ochrona konserwatorska, na podstawie art.21
i art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach
/tekst jednolity Dz.U. Nr 98/99 , p@.1150 z pézniejszymi zmianami/

- zapewnieniestalych nadzorow archeologicznych nad pracami ziemnymi
prowadzanymi na terenie objetym ochrong konserwatorska, zwigzanymi z
realizacja przedmiotowe] inwestycji , wykonywania prac ziemnych zgodnie z
zaleceniami prowadzacego nadzor, w tym, w razie potrzeby, wykonywania tych
prac metodami archeologicznymi.

- w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci wykonanie drenazu, instalacji rurociagdéw
tymczasowych i odwodnienia dna wykopOow na czas trwania robot,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznyeliw/ cz
trwania robot.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzezn
- organizaciji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- warunkow dotyczqcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Teren budowy to pasy drogowe ulic: Jerozolimskiej, Starowarszawskiej .
Na wigkszosci terenu budowy wystepuje duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego :
wodociagi, gazociagi, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna.

Wykonawca robot musi opracowaé konieczne projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robot i uzyska¢ niezbedne zezwolenia u zarzadcy drog .

Musi zadba¢ o wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem o0sob
trzecich, wykonanie przejs¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
Sygnaly, ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do
istniejacych budynkow i poses;ji.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca begdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé




uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieeenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci do obowiazkoéw kierownika budowy bedzie
nalezalo posiadanie i stosowanie si¢ do aktualnego ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, opracowanego na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji projektowe;.

Forma i tre$¢ ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot,

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoOw oraz
powinien zapenic¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegbétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostana przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca begdzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla 0osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw i namatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.



Warunkibezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawaebowiazany jest przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca bgdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa |
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca dostay na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zanego ,planem BIOZ o ile zachodzi taka potrzeba na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.
»Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 po6z. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych pzepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r.,
poz. 1650).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca robojest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykomynia robot i uzyskania niezbgdnych zezwolen u zarzadcy
drég w rejonie budowy.

Ogrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do:

» przedstawienia inspektorowi nadzorinwestorskiego Iub Zamawiajacemu (W
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania ple
budowy lub szkicow plandw rganizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

» utrzymania porzadku na placu budowy,

» wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skltadowania materiatow i
elementoéw budwlanych,

* utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,

* uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.



Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowaé wylgcznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Rury kanalizacyjne zewngtrzne kielichowe z PVC-U, o $ciankach gladkich i litym przekroju
Scianki rury, typoszereg ci¢zki SDR 34 ,SN 8 kPa /tj. klasy T - wg oznaczenia firmy PipeLive
oraz klasy S -wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk/ , Iaczonych na uszczelkg gumowa -
wg PNN 140%1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zaleca si¢ stosowanie rur uznanego na rynku producenta, tj. np. Wavin Metalplast Buk, Pipelife
Polska sp. z 0.0., REHAU.

Studnie kanalizacyjne—
* studnie 1000mm z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki
* studnie 1200mm z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelki
* studnie 1500mm z kregow zelbetowych taczonych na uszczelki
zgodnie z PNB-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studnie zelbetowe z kregdw zelbetowych z betonu klasy B 45, faczonych na uszczelki gumowe,
z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Kinete studni wymurowac z cegly kanalizacyjnej klasy 150.
Studnie muszg spelnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.
Zwienczenie studni i wpustow deszczowych ulicznychwg PNEN 124:2000 Zwienczenia
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.
Pozostale projektowane elementy :
-  PN-EN 476:201 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,
- PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialow o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.



Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane 1 sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materiatow 1 sprz¢tu — srodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sig 1 uszkadzanie w czasie transportu.

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonac:

-z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gladkich 1 litym
przekroju $cianki rury, typu cigezkiego /tj. klasy T - wg oznaczenia firmy PipeLive oraz klasy
S —wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk, faczonych na uszczelkg gumowa

- oraz z rur zelbetowych WIPRO kl. 111, izolowanych antykorozyjnie na zewnatrz , taczonych

na uszczelke gumowa. Zaleca sig stosowanie rur WIPRO uznanego na rynku producenta, np.
Prefabet Kluczbork S.A.

Podtaczenia wpustow ulicznych i przytacza do posesji - z rur kanalizacyjnych zewngtrznych
kielichowych z PVC, o $ciankach gtadkich 1 litym przekroju $cianki rury typu cigzkiego, /tj.
klasy T- wg oznaczenia firmy PipeLive oraz klasy S — wg oznaczenia firmy Wavialplizst
Buk/ taczonych na uszczelke gumowa .

Zaleca sie stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Na podtaczeniach rur spustowych budynkow zaprojektowano syfony zeliwne Geigera z
osadnikiem; do wysoko$ci 2m ponad poziom terenu rury spustowe wykonac z rur zeliwnych.

Studnie zelbetowe z kregdw zelbetowych z betonu klasy B 45, aczonych na uszczelki gumowe,
z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego z wypehieniem betonowym.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem ptyt wyrOwnawczych i
wlazow zeliwnych 40 t.

W przypadku studni Zelbetowych usytuowanych w jezdni —wykona¢ zwienczenia z
pierscieniem odcigzajacym z wlazem zeliwnym o no$nosci 40t. Statyczne i dynamiczne
obcigzenia spowodowane ruchem kolowym nie sa przenoszone bezposrednio na studnie,
lecz kierowane przez betonowy pierscien odciazajacy na warstwe nosng jezdni. Na sama
studnie¢ ktora jest oddzielona od wlazu, obcigzenia drogowe oddzialuja jedynie posrednio
,w postaci ruchow i naprezen w otoczeniu studni.

Studnie zelbetowe w terenach zielonych — zwienczenia studni bez pierscieni odciazajacych i
plyt wyrownawczych.

Prefabrykowane kinety studni zelbetowych posadawia¢ na betonie B 7,5 grubosci 10cm i
podsypce z pospolki grubosci 10cm.

Stosowac¢ wlazy zeliwne kanalowe okragle, klasy D, wentylowane, z wypelnieniem
betonowym, z ryglami.

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne ptaskie, klasy D z wktadka gumowa
STAPORYGIEL, zawiasem 1 ryglem z krata z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.
Studzienki do wpustéw ulicznych prefabrykaw z osadnikiem o glgbokosci min. 0,5m i
koszem na nieczystosci state, z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego .

Podtaczenie wpustow ulicznych —za pomoca rur PVC ¢200 mm x 5,9 mm.

Na wpustach usytuowanych w jezdni zastosowac ptyty odciazajace (wyro6wnawcze).

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne kolnierzowe /wg PN-74/H-74081/ z
osadnikiem z kregdéw zelbetowych 500 mm wg KB4-3.3.1.10/1/.
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Wpust deszczowy ustawi¢ na ptycie zelbetowej /tzw. placku/ z otworem pod wpust a sama ptyte
zelbetowa na zelbetowym pierscieniu odciazajacym. Gorna powierzchnia pierécienia
odciazajacego winna by¢ usytuowana ok.5 cm powyzej gornych krawedzi zelb. studni
sciekowej. Zapewni to przenoszenie wszelkich obcigzen przez grunt poprzez pierscien
odciazajacy, a nie przez stud@ico mogtoby spowodowac uszkodzenie kanalizacji/.

Minimalna gigboko$¢ osadnika 50 cm.

Studzienki Sciekowe posadawia¢ na betonie B7,5 grubosci 10cm i podsypce z pospolki
grubosci 10cm.

W niektorych przypadkach przewidziano zastosowanie ulicznych steliZieénkowych z
dwoma wlotami. Producenci prefabrykatow betonowych oferuja wykonanie takich studni oraz
zapewniaja dostarczenie niezbednych dokumentoéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobu do
stosowania w budownictwie ( aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).

Osadzenie rur PVC we wszystkich studzienkach $ciekowych oraz studniach zelbetowych (
rewizyjnych potaczeniowych na sieci kanalizacyjnajjusi by¢ bezwzglednie wykonane
fabrycznie (na betoniarni) jako przejécie szczelne, elastyczne. Sciana studzienek $ciekowych w
miejscu osadzenia rur musi by¢ wzmocniona i pogrubiona.

W wyjatkowym przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego podtaczenia do studni na
budowie —otwor nalezy wywierci¢ — bezwzglgdnie zabrania si¢ kucia otworu.

Rury kanalizacyjne WIPRO, wszystkie elementy zelbetowe studni i studzienek $ciekowych
nalezy zaizolowac na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne
srodkiem izolacyjnym, np.IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

Kanalizacja sanitarna

Odcinek sieci kanalizacganitarnej nalezy wykonac:

- zrur kanalizacyjnych zewngtrznych kielichowych PVC, o $ciankach gladkich i litym
przekroju $cianki rury, typu cigezkiego /tj. klasy T - wg oznaczenia firmy PipeLive oraz klasy
S —wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk, faczonych na uszczelkg gumowa

Zaleca si¢ stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Studniazelbetowa z krggdéw zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszczelki gumowe,
z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego z wypehieniem betonowym.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenie studni wykonac¢ z pierscieniem odciazajacym z wtazem zeliwnym o nosnosci 40t.
Statyczne i dynamiczne obciazenia spowodowane ruchem kotowym nie beda przenoszone
bezposrednio na studnig, lecz kierowane przez betonowy pierscien odciazajacy na warstwe
no$na jezdni. Na sama studnig ktdra jest oddzielona od wtazu, obciazenia drogowe oddziatuja
jedynie posrednio ,w postaci ruchdw i1 naprg¢zen w otoczeniu studni.

Stosowa¢ wlazy zeliwne kanatowe okragte, klasy D, wentylowane, z wypelnieniem betonowym,
Z ryglami.

Studnia muisspetnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-10729:1999.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124:2000.

Pokrywy wlazoéw zeliwnych musza by¢ wyposazone w zamek /zamknigcie zatrzaskowe/
uniemozliwiajacy osobom postronnym otwarcie studzienki i wrzucanie niepozadanych
przedmiotow.

Prefabrykowang kinete studni zelbetowej posadawia¢ na betonie B 7,5 grubosci 10cm i podsypce
z pospotki grubosci 10cm.

Studng nalezy zaizolowaé na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne
srodkiem izolacyjnym, np. [ZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.
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Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca robot powinien przadsi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrdédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do
realizacji robOt wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wezystki
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wymagania ogdélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie materialdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest ggsbwiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow

konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgadnosci.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie

uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnie
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
dokumentaciji projektowe] oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest przymwadku
zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialow i1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL0ZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu i Srodkow transportu, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca robdt powinien mie¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu i srodkow
transportusprzet wlasny wykonawcey lub mozliwo$¢ wynajgcia):
- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochod samowytadowcezy do 5t

- samochaod skrzyniowy-50t

- samochaod skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25m3,
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciggnik kotowy 75-85 kM

- ciagnik siodtowy z naczepa 16 t

- przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t

- rOwniarka samojezdna 100kM

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektrycznairujaca 300A,

- pifa spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- wciagarka 3-5 t

- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym 0,18t

Liczba $rodkow transportu stosowanych przez wykonawcg robdt powinna zapewniaé
prowadzenie rolit zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej 1 wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametrow tedtznych. Srodki transportu nicodpowiadajace wymogom
przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbgdnych do kompletnego wykonania robot, spelniajace wymagania
przepisow transportowych.

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Zastosowany sprz¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpviednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest
akceptacja sprzg¢tu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprz¢tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Wymagania ogo6lne dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot i takich, ktore nigptyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym
w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje $Srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkoéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie 1 in.) wymaga szczegdlnej starannosci
przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA 1
OCENY PRAWIDLO WOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczace zakresu robot i sposobu
wykonania robét, zawarte w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego Inwestor
uzyskal pozwolenie na budowe¢ przedmiotowej inwestycji,

a ponadto :

*  Wszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.
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Usytuowanie wszystkich projektawych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.
Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy u zarzadcy drogi uzyskacé zezwolenie
na zajecie odcinka pasa drogowego 1 przedtozy¢ projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.
Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma3: ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” PNB-10736 marzec 1999r..

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢, transport na odlegto$¢ do 5 km .

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢, transport na odlegtos¢ do 5 km.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. W bezposredniej bliskosci drzew —
przejscia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow korzeniowych drzew.
Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o §rednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie
zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w sposob analogiczny jak
galezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przytaczami i siecia gazowa nalezy
prowadzi¢ sposobem rgeznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie
Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112 tel.732-00-46 lub 64954-52 w.107.

Roboty ziemnev rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywaé
rgcznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z projektowanym
obiektem zachowa¢ odleglo$¢ pionowa minimum 0,5 m od kabla energetycznego. W
miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego zachowa¢ odlegltosé
pozioma minimum 0,8 m. W miejscach skrzyzowania z projektowanym obiektem kabel
energetyczny ostoni¢ rura dwudzielna @ 160mm koloru czerwonego dla kabli 15 kV oraz
rura dwudzielng ¢110mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. Rozpoczecie prac nalezy
zglosi¢ w Rejonie Energetycznym Piotrkow Tryb. do Rejonowej Dyspozycji Ruchu w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytaczen oraz terminu dopuszczenia do prac. Zachowaé
nalezy odleglo$¢ pozioma od podziemnej czgsci stupdw energetycznych do krawedzi
wykopu minimum 1,0 m. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ZEL-T S.A.
Rejon Piotrkow Tryb.

W miejscu skrzyzowan z kablami telefonicznymi roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy
zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP SA.

Prace ziemne w rejonie sieci cieplowniczych wykonywacé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Z€2 ul. Rolnicza 75 (tel. 44 6485-08). Kolizj¢ z cieptociagiem przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZC-C2 ul. Rolnicza 75 celem odbioru. Wykonawca ma
obowiazek powiadomi¢ Zc¢-C2 o terminie rozpoczgcia prac ziemnych w rejonie sieci
cieptownicze;j.

Punkty osnowy geodezyjnej potozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢
przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawce do powiadomienia
referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przyS#akolnej 28 o
terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktéw celem nadzorowania. W przypadku
zniszczenia w/w punktow zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia .
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Podczas wykonawstwa roboétlegy bezwzglednie zastosowaé si¢ do uwag i zalecen,
wpisanych przez gestorow sieci oraz Referat Geodezji, Kartogradiiaskcu, zawartych w
opinii ZUDP-44/2008 z dnia 24.06.2008r.

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych —zgodnie z Polska Norma: ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN92/B-10735 oraz PNB-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
W zakresie nieuregulowanym w w/w polskich normach stosowac si¢ do zalecen
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjiych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003 r.

oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przezPolska Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

Zasypke wykopow wykonac :
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkinggietskiem z
zageszezeniem do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,

- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiem wykonywac z zaggszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszcezenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.
Zasypke wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rze¢dnych terenu:

- w przypadku, gdy projekt drogowy nie przewiduje innego niz dotychczasowe
zagospodarowania tererwdtworzy¢ stan pierwotny,

- w pasach jezdnych projektowanych obecnie dhkeykona¢ warstwe podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/893302 grubosci
20cm oraz warstwe podbudowy z betonu asfaltowego 0 uziarnieniu 0/31,5 wg BN
71/893311 grubosci 8 cm jako warstwe wiazaca,

- w jezdniach ulic , na odcinkach ktére nie sa objete zakresem projektu drogowego tj.
w ulicy Starowarszawskiej edtworzy¢ nawierzchnig asfaltowa wykonujac kolejno:
1.warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

wg BN-64/893302 grubosci 20cm
2. warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/31,5
wg BN-71/893311 grubosci 8 cm
3. warstwe wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
wg PN74/S96022 grubosci 4cm
4. warstwe Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
wg PN74/S96022 grubosci 4 cm
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U0A®. Nr 106,poz.1126, z p6zn. zmianami /
i wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot.
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowe

projekt budowlany.
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Wytyczenie trasy kanalow w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Wytyczenie w terenie osi kanatow, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych
w grunt kotkéw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic wytyczenia z podaniem
domiaréw poszczegdlnych punktow charakterystycznych do statych elementow
zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwos$ci nalezy wbi¢ dodatkowe kotki —
( $wiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopdow recznie jako
odkrywKi istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw projektowanych kanatow i
prowadzi¢ odcinkami miedzy sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw
pozostawd na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10m, a nastepnie recznie poglebié
wykop do wlasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza
naturalnego.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupehi¢ podtoze pospotka z zaggszczeniem.
Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem 0so6b postronnych.

Rozebrane nawierzchnie, ktdre nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.

Roboty budowlanomontazowe

Montaz kanatow rurowych mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze
powinno by¢ wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatow, nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperow
roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w
projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy postugiwac sie
wielko$cia zaglebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z
uwagi na niesciste 1 interpolowane rzg¢dne terenu.

Do budowy kanaloéw nalezy uzywac rur i ksztattek dobrej jakosci i nie posiadajacych uszkodzen
takich pk: wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur PVC nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Przy montazu
rur 1 ksztaltek, nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zalozenie uszczelki. W celu utatwienia
montazu, uszczelkg trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z krggéw betonowych nalezy szczegolna uwage
zwrdci¢ na doktadne uszczelnianie potaczen pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz na
staranne wykonanie betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu.

W miejscach przej$¢ rurami PVC przez $cianki studzienek , nalezy stosowac specjalne ksztattki
—przejscia szczelne.

Goérna powierzchnia wlazu kazdej studzienki, powinna licowac z powierzchnig terenu i dlatego
rzedne wlazow podane w projekcie nalezy dostosowac do rzeczywistego — odtworzonego po
budowie kanatu, poziomu terenu.

Poszczegolne fazy robot budowlamontazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
znorma PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

USTALENIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotvczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktelm, za i
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektoéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymipismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastgpstwa btedu popelnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzotarskieggo
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementow ré) wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bgdzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materialow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktéore maja wplyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekaxgkonawcy beda spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
inspektorowi nadzoru inwesskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawcg. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozona przez
geodete. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy poda¢, ze Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

architektonicznej i innych specjalno$ciach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby,
ktore posiadaja uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego, wykaza si¢
co najmniej dwuletnia praktyka budowlana przy zabytkach nieruchomych lub posiadaja wyzsze
studia w zakresie konserwacji zabytkow, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkow

wlasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktora ubiega si¢ o wydanie takiego zaswiadczenia.

Czynno$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
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przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej jak np. wysokie
budynki, mosty, wiadukty, chtodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni

stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych zasady ogoélne

Zasady ogolIn&ontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materialow i elementow;
zapewni orodpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada géitat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapvnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatuWykonawca bedzie
prowadzil pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i spacyfik
technicznej.

Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci, sa okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawwykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagaé¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania k&retnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartyclha zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi insktorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc

w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestkicgo Wykonawca bedzie
przepravadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

= pozwoknie na budowe wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu projektem budowlanym,

» dziennk budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik
montazu,

= protokoty odbiorow czegsciowych i koncowych,

= operaty geodezyjne,

= ksiazke obmiaréw robot,

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robétwg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNNR 1 KNR) , ktore przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach pradmiaru robot, stanowiacego integralna cz¢$¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjorahytkowego (Dz.U. Nr
202 poz.2072).

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét 1 prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
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rob6t budowlanyle w danym obiekcie wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedniaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiu robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdittycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatéw

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Objetosci beda wyliczone w [m°], powierzchnie w [rfi, a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawani dtugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé¢ do
dwoch znakdéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bgda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwesrskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawceg utrzymywane w nalezytym
stanie przezaty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robot, wymgaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystgpujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

VIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
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Odbidr rd6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg¢sciowe 1 etapowe.

Odbié czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamknigty 1 in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w
miarg postgpu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polegaarocenie ilosci 1 jakosci czeéci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuj
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalena w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktére
powinien spelni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego
obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program,
facznie z kosztorysem rozruchu.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gldwne czynno$ci, ktore ma przedsigwziaé
Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - W obecmsci
inspektora nadzoru i Wykonaweyporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zaikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych rob6t
uzupeltniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznaezod wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi".
Odbior taki wymaga przytowania nastepujacych dokumentow:
= umowy o wykonaniu robét budowlanych,
= protokotu odbioru koncowego obiektu,
» dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgltoszone wady),
» dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
* innych dokumentéw niezbg¢dnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostatecznypogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dotagne

projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

* pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, povolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

» oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostalty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

= dziennik momazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

= protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbioréw czg§ciowych i koncowych,

» wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i1 sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

= kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przezkiaoia,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (nr przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

= os$wiadczenie kierownika budowy o:

= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

inne
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korzystania ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

» wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B" dla materiatow 1 urzadzen,
= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
® instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowhego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystaniaz ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmiat@onanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

- protokoty odbiorow czegsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
Zgpewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

USTALENIA SZCZEGOLOWE
Odbior czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nej mimianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

= Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa 1 z opaddéw atmosferycznych,
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» przydatno$ci podloza naturalnego do budowy wodociagu /rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnos$ci/,

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

= zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

» jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta imamor
przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym;

»  dhlugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatows;
= szczelno$ci przewodow;

» materiatlow uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specytfikacja
Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci
z innymi wymaganiami okre§lonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokoldéw i1 wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

= dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym;

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

» $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuabyjmykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej;

= protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

= aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

= protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

VIll. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta migdzy zamawiajacym a Wykonawca robot bedzie precyzowac sposob
rozliczania robdt podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym) oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane robadgkonywane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawcg i1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przej$ciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez wykonawce i1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nagaelic ,,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy.
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IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Dokumentacja projektowaw rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072).

Polskie normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badani
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwionstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-7405%2: 1994 Wtazy kanalowe klasy B, C, D.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
o] obrobke skrawaniem i odchytki masy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-S-02205 styczen 1998 r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-N 140%1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 476:2001 Whnhagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 7521:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 7524:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 877:2002(U) Rury 1 ksztaltki z zeliwa, ztacza i1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z byakéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakos$ci
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Normy branzowe
BN-62/673803 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betono6w. Wymagania techniczne.
BN-62/673804 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe.
BN-62/673807 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-77/893112 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania prz
odbiorze.
BN-867/897106.00.01 Rury bezcisnieniowe kielichowe, rury betonowe i zelbetowe
~Wipro”
BN-86/897106.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
BN-86/897108 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.

Kreggi betonowe i zelbetowe.

[nne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 20@0A106,poz.1126, z pdzn.
zmianami / i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Tedenic
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerbtfvastruktury
wydanie: Waszawa, sierpien 2003

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

e Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwiazanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” opracowana przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa
Miejskiego w 2000r.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji Warszawa
1994r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlammtazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Arkady 1988 r.

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowamzgz "Transprojekt"
Warszawa

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubyz{Dz
U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny Pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie Dz.U.
z 2003 r. nr 169 poz.1650)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjorahytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



