
A. Grupa robót:
450 – roboty budowlane
451 – przygotowanie terenu pod budowę
452 – roboty inżynierskie i budowlane

B. Klasa robót:
4500 – roboty budowlane
4510 – przygotowanie terenu pod budowę
4511 – roboty w zakresie wyburzenia, roboty ziemne
4511 – roboty w zakresie usuwania gruzu
4511 – roboty w zakresie usuwania gleby
4522 – roboty inżynierskie i budowlane
4523 – roboty odwadniające i drogowe
4523 – wznoszenie barier drogowych

C. Kategorie robót:
45000 – roboty drogowe
45100 – przygotowanie terenu pod budowę
45111 – roboty w zakresie burzenia
45111 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45112 – roboty w zakresie usuwania gleby
45220 – roboty inżynierskie i budowlane
45233 – roboty odwadniające i drogowe
45233 – wznoszenie barier drogowych

Inwestor:  Gmina Piotrków Trybunalski

Data:   czerwiec 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa przepustu przez rz. Strawę 
wraz z rozbiórką istniejącego mostu

 na ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim



W kosztorysie ujęto wszystkie roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji
nowego przepustu i z rozbiórką istniejącego w tym miejscu mostu.
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ujęte są w dokumentacji 
branżowej - drogowej.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania



Lp. Wartość PLN
1
2

Razem
Podatek VAT
Łącznie

Rodzaj robót
Roboty drogowe
Roboty mostowe

Budowa przepustu przez rz. Strawę 

 na ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

wraz z rozbiórką istniejącego mostu



Piotrków_Zamkowa-śl.koszt

 Pozycja Wyszczególnienie elementów   Cena Wartość
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość jednostkowa

technicznej  zł. zł.

D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych (z transportem)
1 a) demontaż balustrad stalowych z rur m 20,1
2 b) rozbiórka gzymsów podporęczowych z kamienia  m3 2,4
3 c) rozbiórka izolacji z papy bitumicznej  m2 73,1
4 d) rozbiórka warstwy betonu nad sklepieniem odcinkowym

o gr.śr. 20 cm  m3 18,7
5 e) rozbiórka sklepień odcinkowych z klinkieru ułożonego

na sztorc  m3 9,5
6 f) rozbiórka belek stalowych sklepień - 18 belek dwuteowych 

NP140+2 belki NP220 t 1,700
7 g) rozbiórka przyczółków (ściany i ławy fundamentowe) 

z kamienia wielkowymiarowego łupanego na zaprawie
cementowej  m3 49,0

8 h) rozbiórka podpórek/pilastrów na czołach mostu z
cegły/betonu  m3 0,82

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg (z transportem)
9 a) rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych

50x50x7 cm  m2 51,4
10 b) usuniecie warstwy piasku z chodników gr.śr.30cm  m3 10,0
11 c) rozbiórka krawężników kamiennych po str.dopływu m 12,5
12 d) rozbiórka krawężników betonowych po str.odpływu m 15,5
13 e) rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr.ok.10cm  m2 117,4
14 f) rozbiórka podbudowy jezdni z kamienia brukowca o 

gr.ok.20cm  m2 117,4
15 g) rozbiórka umocnienia półek rzeki betonem wylewanym 

na warstwie gruzu o gr.łącznej (6+10)cm  m2 64,0

D.02.01.02. Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z
umocnieniem

16  - odkopanie konstrukcji mostu  m3 172
D.02.03.03. Zasypanie obiektu mostowego gruntem

17 a) zasypanie przestrzeni za przyczółkami w pasie jezdni
i obok gruntem stabilizowanym cementem z zagęszczeniem  m3 71

18 b) zasypanie przestrzeni za przyczółkami na pozostałych
odcinkach piaskiem różnoziarnistym z zagęszczeniem  m3 101

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
19  - umocnienie półek rzeki pod przepustem płytami beton.

35x35x5 cm na warstwie gruzu z podlewką betonową 
gr.10 cm  m2 64,0

RAZEM

ŚLEPY KOSZTORYS 
Budowa przepustu przez rz. Strawę wraz z rozbiórką istniejącego mostu

na ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim

Roboty drogowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ROBOTY ZIEMNE

Strona 1
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 Pozycja Wyszczególnienie elementów   Cena Wartość
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość jednostkowa

technicznej  zł. zł.

M.11.03.02.  Pale fundamentowe ∅ 40 cm wiercone w gruncie
1  - pale wiercone ∅ 40 cm, długości 10 m (bez pozostawienia

osłon rurowych) z betonu B30 w ilości 34*1,3=44,2 m3,
zbrojone stalą żebrowaną w ilości 34*0,170=5,780 t 
i stalą zwykłą w ilości 34*0,067=2,280 t szt. 34

M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą klasy A-I, A-0
 - zbrojenie stalą St3SX-b:

2 a) ściany przyczółków t 0,047
3 b) płyta przęsła t 0,367
4 c) siatki dla podłoża pod nawierzchnię chodników t 0,175

M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalą zwykłą klasy A-III-N 
 - zbrojenie stalą BSt 500 S:

5 a) przyczółki t 3,685
6 b) płyta przęsła t 2,783

M.13.01.01. Beton fundamentów  klasy B-30 w deskowaniu
(w skrzyniach bez dna)

7  - ławy fundamentowe w skrzyniach bez dna z desek
obitych papą (łączna powierzchnia skrzyń - 89,3 m 2)  m3 19,0

M.13.01.04. Beton B-30 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu:
8 a) wykonanie ścian przyczółków  m3 22,5
9 b) wykonanie płyty przęsła (z rusztowaniem)  m3 27,5
10 c) podłoże pod nawierzchnię chodników  m3 4,0

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym (B15)
11  - wykonanie podłoża pod ławy fundamentowe – grubość

warstwy 15 cm  m3 6,7

M.15.01.02. Izolacja powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno
Trzywarstwowa izolacja bitumiczna:

12  - na ścianach przyczółków i fundamentach na styku
 z gruntem  m2 77,0

M.15.02.03. Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy
termozgrzewalnej

13 a) wykonanie izolacji przęsła  m2 88,0
14 b) wykonanie przekładek na przyczółkach - 2 warstwy

papy zgrzewalnej  m2 12,0

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych
15 a) balustrady z płaskowników stalowych na czołach 

 przepustu - typ ciężki (masa łączna 0,834 t) razem z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym (przez ocynkowanie) m 14,44

16 b) balustrada z płaskowników stalowych - typ lekki (masa
153 kg) za przepustem obok ścieżki do parku, z zabezp.
antykorozyjnym jw. m 6,0

M.20.01.16. Prace pomiarowe na budowie
17  - geodezyjna obsługa budowy - prace polowe i kameralne

M.20.03.01. Pompowanie wody
18  - pompowanie wody w czasie budowy ryczałt

PALE FUNDAMENTOWE WIERCONE

ZBROJENIE

IZOLACJA

Roboty mostowe

ELEMENTY ZABEZPIECZENIA

BETON KONSTRUKCYJNY

INNE ROBOTY MOSTOWE

ryczałt
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 Pozycja Wyszczególnienie elementów   Cena Wartość
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość jednostkowa

technicznej  zł. zł.

19  - Opracowanie projektu oraz próbne obciążenie pali 
fundamentowych

20  - Sprawdzenie szczelności kanału sanitarnego D=100 cm
po wykonaniu fundamentów palowych

21  - Usunięcie kolizji z kablami i liniami napowietrznymi 
elekrtyczno-energetycznymi 

ROBOTY DROGOWE I MOSTOWE  - OGÓŁEM
RAZEM

ROBOTY ZWIĄZANE

ryczałt

ryczałt

ryczałt
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 Pozycja Wyszczególnienie elementów   
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość

technicznej  

D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych (z transportem)
1 a) demontaż balustrad stalowych z rur - 5,0+5,0+5,3+4*1,2=20,10 m 20,1
2 b) rozbiórka gzymsów podporęczowych z kamienia - 2*0,23*0,5*(5,5+5,1)=2,44  m3 2,4
3 c) rozbiórka izolacji z papy bitumicznej - (14,8-2*0,50)*5,3=73,14  m2 73,1
4 d) rozbiórka warstwy betonu nad sklepieniem odcinkowym o gr.śr. 20 cm

(14,8-2*0,5)*5,3*0,2+2*(0,5-0,04)*0,6*5,3+2*15*2/3*0,94*0,1*0,6=18,68  m3 18,7
5 e) rozbiórka sklepień odcinkowych z klinkieru ułożonego na sztorc

15*0,12*1,0*5,3=9,54  m3 9,5
6 f) rozbiórka belek stalowych sklepień - 18 belek dwuteowych NP140+2 belki NP220

(16+2)*5,3*14,4*0,001+2*5,3*31,1*0,001=1,703 t 1,700
7 g) rozbiórka przyczółków (ściany i ławy fundamentowe) z kamienia wielkowymiaro-

wego łupanego na zaprawie cementowej  
0,6*0,9*17,2+0,6*1,05*17,2+2*0,7*1,2*17,2=49,02  m3 49,0

8 h) rozbiórka podpórek/pilastrów na czołach mostu z cegły/betonu
po str.odpływu - 2*0,5*(0,2+0,3)*(0,47+0,5*0,23)*0,95=0,28
po str.dopływu - (0,2*0,3+0,4*0,9+0,5*0,2*0,2)*0,9=0,40
jw. - (0,25*0,45+0,5*0,25*0,25)*0,95=0,14
razem - 0,82  m3 0,82

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg (z transportem)
9 a) rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm

(3,22+2,86)*5,5+3,2*3,0+2,8*3,0=51,44  m2 51,4
10 b) usuniecie warstwy piasku z chodników gr.śr.30cm - (3,22+2,86)*5,5*0,3=10,03  m3 10,0
11 c) rozbiórka krawężników kamiennych po str.dopływu - 5,5+3,0+4,0=12,50 m 12,5
12 d) rozbiórka krawężników betonowych po str.odpływu - 5,5+6,0+4,0=15,50 m 15,5
13 e) rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni o gr.ok.10cm

7,6*(5,5+2*3,0)+2*5,0*3,0=117,4  m2 117,4
14 f) rozbiórka podbudowy jezdni z kamienia brukowca o gr.ok.20cm  m2 117,4
15 g) rozbiórka umocnienia półek rzeki betonem wylewanym na warstwie gruzu o gr.

łącznej (6+10)cm - (4,0-0,8)*20,0=64,00  m2 64,0

D.02.01.02. Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem
16  - odkopanie konstrukcji mostu

(2*(0,5*(0,7+1,35)*0,65+0,5*(1,65+3,05)*1,4)*(17,2+2*1,5)+2*2*0,3*3,0*3,4=172,1  m3 172
D.02.03.03. Zasypanie obiektu mostowego gruntem

17 a) zasypanie przestrzeni za przyczółkami w pasie jezdni i obok gruntem stabilizowanym
cementem z zagęszczeniem - 2*3,96*9,0=71,3  m3 71

18 b) zasypanie przestrzeni za przyczółkami na pozostałych odcinkach piaskiem
w pasie chodników - 2*2*3,96*(15,2-9,0)/2+2*2*0,3*3,0*3,4=61,34
na zwenątrz mostu - 2*3,96*(20,2-15,2)=39,60
razem - 100,94  m3 101

D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
19  - umocnienie półek rzeki pod przepustem płytami betonowymi 35x35x5 cm na

warstwie gruzu z podlewką betonową gr.10 cm - (4,0-0,8)*20,0=64,00  m2 64,0

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa przepustu przez rz. Strawę wraz z rozbiórką istniejącego mostu

na ul. Zamkowej w Piotrkowie Trybunalskim

Roboty drogowe

Strona 1



Piotrków_Zamkowa-śl.koszt

 Pozycja Wyszczególnienie elementów   
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość

technicznej  

M.11.03.02.  Pale fundamentowe ∅ 40 cm wiercone w gruncie
1  - pale wiercone ∅ 40 cm, długości 10 m (bez pozostawienia osłon rurowych) 

z betonu B30 w ilości 34*1,3=44,2 m3, zbrojone stalą żebrowaną w ilości 
34*0,170=5,780 t i stalą zwykłą w ilości 34*0,067=2,280 t szt. 34

M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą klasy A-I, A-0  - zbrojenie stalą St3SX-b:
2 a) ściany przyczółków - 2*0,0234=0,047 t 0,047
3 b) płyta przęsła t 0,367
4 c) siatki dla podłoża pod nawierzchnię chodników

2*10*1,0*0,222*(4,05-0,2)*5,1*2*0,001=0,175 t 0,175
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalą zwykłą klasy A-III-N  - zbrojenie stalą BSt 500 S:

5 a) przyczółki - 1,807+1,878=3,685 t 3,685
6 b) płyta przęsła t 2,783

M.13.01.01. Beton fundamentów  klasy B-30 w deskowaniu (w skrzyniach bez dna)
7  - ławy fundamentowe w skrzyniach bez dna z desek obitych papą (łączna

powierzchnia skrzyń - 89,3 m2) - 2*0,5*1,1*(15,2+2*1,0)=18,92  m3 19,0
M.13.01.04. Beton B-30 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu:

8 a) wykonanie ścian przyczółków - 1*0,5*1,2*15,2+1*0,5*1,3*15,2=19,00
1*0,5*1,6*1,0+1*0,5*1,8*1,0+1*0,5*1,7*1,0+1*0,5*1,9*1,0=3,50
razem - 22,50  m3 22,5

9 b) wykonanie płyty przęsła (z rusztowaniem) - 2*0,5*(0,4+0,34)*3,0*5,1=11,32
2*0,5*(0,34+0,39)*2,5*5,1+2*0,5*(0,39+0,17)*1,55*5,1+2*0,4*0,4*5,1=15,37
2*2*0,5*0,25*0,5*1,55+2*2*0,4*0,5*0,25=0,59
razem - 27,3  m3 27,5

10 c) podłoże pod nawierzchnię chodników - 2*(4,05-0,2)*5,3*0,1=3,93  m3 4,0
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym (B15)

11  - wykonanie podłoża pod ławy fundamentowe – grubość warstwy 15 cm
2*0,15*1,3*(15,2+2*1,0)=6,71  m3 6,7

M.15.01.02. Izolacja powłokowa bitumiczna wykonywana na zimno
Trzywarstwowa izolacja bitumiczna:

12  - na ścianach przyczółków i fundamentach na styku z gruntem
2*0,5*17,2+2*0,3*17,2+1*(1,2+1,3)*15,2+1*(1,53+1,77+1,63+1,87)*1,0=72,32
2*0,13*17,2=4,47
razem - 76,8  m2 77,0

M.15.02.03. Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
13 a) wykonanie izolacji przęsła - (14,9-2*0,4+2*0,15)*(5,1+2*0,5)=87,84  m2 88,0
14 b) wykonanie przekładek na przyczółkach - 2 warstwy papy zgrzewalnej

2*2*0,19*15,2=11,6  m2 12,0

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych
15 a) balustrady z płaskowników stalowych na czołach  przepustu - typ ciężki (masa 

łączna 0,834 t) razem z zabezpieczeniem antykorozyjnym (przez ocynkowanie)
(5,08+2*1,07)*2=14,44 m 14,44

16 b) balustrada z płaskowników stalowych - typ lekki ( masa 153 kg) za przepustem 
obok ścieżki do parku, z zabezpieczeniem antykorozyjnym jw. m 6,0

M.20.01.16. Prace pomiarowe na budowie
17  - geodezyjna obsługa budowy - prace polowe i kameralne

M.20.03.01. Pompowanie wody
18  - pompowanie wody w czasie budowy

ryczałt

BETON KONSTRUKCYJNY

INNE ROBOTY MOSTOWE

ELEMENTY ZABEZPIECZENIA

PALE FUNDAMENTOWE WIERCONE

ZBROJENIE

IZOLACJA

Roboty mostowe

ryczałt
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 Pozycja Wyszczególnienie elementów   
Lp. specyfikacji rozliczeniowych j.m. Ilość

technicznej  

19  - Opracowanie projektu oraz próbne obciążenie pali fundamentowych
20  - Sprawdzenie szczelności kanału sanitarnego D=100 cm po wykonaniu

fundamentów palowych
21  - Usunięcie kolizji z kablami i liniami napowietrznymi elekrtyczno-energetycznymi 

RAZEM

ryczałt
ROBOTY ZWIĄZANE

ROBOTY DROGOWE I MOSTOWE  - OGÓŁEM                                                           

ryczałt
ryczałt
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