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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA W ul. PRZEMYStOWEJ | ROOSEVELTA W PIOTRKOWIE TRYB.

1. Kanalizacdja sanitarna
- kanat z rur PVC SN8 SDR 34 LITE d= 200 mm - 184,9 mb
- kanat z rur PVC SN8 SDR 34 LITE d= 160 mm - 65,7 mb
2. Przewiert :
- rura przewiertowa stal. d= 406,4/8,8 L=12m - szt-1
- rura przewiertowa stal. d= 273/6,3 L=12m - szt-1
3. Odwodnienie wykopu
- drenaz w obsypce z rur PVC d=110 mm
- studnie odwodnieniowe d= 800 mm - szt - 5
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PRZEM_ROOSEV_ks.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sieé kanalizacyjna - ROZBIORKA RUROCI AGU
11 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
11 wane.
12*0.5*1 m3 6.00
RAZEM 6.00
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
11 dalsze 5 km.
Krotnos¢ =5
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.1. Roboty ROZBIORKOWE
2
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o $r.200 m
d.1./0223-03 mm w wykopie
1.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m - ANALOGIA DEMONTAZ
1.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sieé kanalizacyjna
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
2.1. Roboty ziemne
1
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
11 dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
466.41 m3 466.41
RAZEM 466.41
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
11 wane.
466.41 m3 466.41
RAZEM 466.41
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
277.95 m3 277.95
RAZEM 277.95
8/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
2.5*2*185 m?2 925.00
RAZEM 925.00
9/KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.2.|0409-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat. lll-1V - PRZEWIERT 406 MM
11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.2.|0409-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV - PRZEWIERT 273 MM - 4 SZT.
11
13*4 m 52.000
RAZEM 52.000
2.1. ODWODNIENIE WYKOPU
2
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.2 wane.
185*0.6 m3 111.00
RAZEM 111.00
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywéz guntu na
1.2 dalsze 5 km.
Krotnos¢ = 5
111 m3 111.00
RAZEM 111.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
277.95 m3 277.95
RAZEM 277.95
14/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IV.
0.5*2*185 m?2 185.00
RAZEM 185.00
15/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wykopach umocnionych|m
d.2./0143-03 o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
1.2
185 m 185.000
RAZEM 185.000
16| KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o $r. 800 m i grubosci warstwy przy- |studz.
d.2./1702-01 krycia 0.6 m
1.2
5 studz. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu pompowanie wody z wykopu szt.
d.2.|2602-05
1.2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.1. Roboty monta zowe
3
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
1.3
108.41 m3 108.41
RAZEM 108.41
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
1.3
65.7 m 65.700
RAZEM 65.700
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm typ "S" m
d.2.|1308-03
1.3
184.9 m 184.90
RAZEM 184.90
21|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.|1321-03 mm. Tréjnik T200/160/45.
1.3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk szt
d.2.|1321-03
13
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 11 Studnie rewizyjne kompletne z tworzyw sztucznych (PE) o $r. 1000 mm. szt.
d.2.|0406-05
1.3]analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
1.3
10 odc. -1 10.00
préb.
RAZEM 10.00
2.1. Roboty drogowe - CHODNIK
4
25|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- |m
d.2./0806-03 mentowo-piaskowej
14
99 m 99.000
RAZEM 99.000
26|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-07 wej
14
178 m 178.000
RAZEM 178.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej
14
200+56 m2 256.000
RAZEM 256.000
28|KNR 2-31 Wywéz gruzu asfaltowego pojazdami samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z |t
d.2./1510-03 zatadunkiem recznym
1.4|analogia
p0z.27*0.08*2.2 t 45.056
RAZEM 45.056
29/KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km. Wywdz na dalsze 2,5km. |t
d.2.|1511-01 Krotnos¢ =5
14
p0z.27*0.08*2.2 t 45.056
RAZEM 45.056
30|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 cm m?2
d.2.|0113-02
14
poz.25 m2 99.00
RAZEM 99.00
31|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
14
100 m 100.000
RAZEM 100.000
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
14
178 m 178.000
RAZEM 178.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2./0302-05 wo-piaskowej
14
poz.26 m2 178.000
RAZEM 178.000
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R M S
1 Sieé kanalizacyjna - ROZBIORKA RUROCI AGU
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1.1 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar = 12*0.5*1 = 6.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.918
0.153r-g/m3
M --
2% Optata wysypiskowa m3 6.000
1m3/m3
-S -
3* koparka 0.60 m3 m-g 0.262
0.0436m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.629
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.1./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywo6z guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ =5
obmiar =6 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 0.480
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R M S
1.1. Roboty ROZBIORKOWE
2
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu kamionkowego ka- m
d.1./0223-03 nalizacyjnego kielichowego o $r.200
1.2 mm w wykopie
obmiar =10 m
~-R--
1* robocizna r-g 5.000
0.5r-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych | stud.
d.1.|1413-03 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
1.2 gtebok. 3m - ANALOGIA DEMONTAZ
obmiar =1 stud.
~-R--
1* robocizna r-g 27.200
27.2r-g/stud.
-S -
2* samochdd skrzyniowy m-g 2.420
2.42m-g/stud.
3* zuraw samochodowy m-g 3.880
3.88m-g/stud.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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PRZEM_ROOSEV_ks.KST PODSUMOWANIE

Sie¢ kanalizacyjna - ROZBIORKA RUROCIAGU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
2 Sie¢ kanalizacyjna
21 KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
2.1. Roboty ziemne
1
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.2./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywo6z guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ = 5
obmiar =466.41 m3
- S --
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 37.313
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2./0202-08 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
11 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar =466.41 m3
-R -
1* robocizna r-g 71.361
0.153r-g/m3
- M --
2* Optata wysypiskowa m3 466.410
1m3/m3
- S --
3* koparka 0.60 m3 m-g 20.335
0.0436m-g/m3
4* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 48.880
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2.|0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
11 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il.
obmiar =277.95 m3
-R -
1* robocizna r-g 37.245
0.134r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 339.099
1.22m3/m3
- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.457
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 3.113
KM)
0.0112m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
8|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow m2
d.2.|0313-01 wraz z rozbioérkag palami szalunkowymi
11 stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-1V.
obmiar =2.5*2*185 = 925.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 624.375
0.675r-g/m2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
2% pale szalunkowe stalowe kg 629.000
0.68kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 1.018
64 mm Kl
0.00105=0.0011m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.833
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 111.000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
9|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng m
d.2.|0409-02 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
11 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV -
PRZEWIERT 406 MM
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 89.159
7.78*0.955=7.4299r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 13.200
$r.406,4/8,8 mm
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.600
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.600
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 19.320
1.61m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 18.720
1.56m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 18.720
1.56m-g/m
o* wycigg do urobku ziemi z napedem m-g 18.720
elektrycznym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
10|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng m
d.2./0409-02 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
11 0 $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-IV -
PRZEWIERT 273 MM - 4 SZT.
obmiar = 13*4 =52.000 m
- R -
1* robocizna r-g 386.355
7.78*0.955=7.4299r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 57.200
$r.273/6,3 mm'
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.600
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 2.600
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 83.720
1.61m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 81.120
1.56m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 81.120
1.56m-g/m
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. M S
9* wycigg do urobku ziemi z napgedem m-g 81.120
elektrycznym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
2.1 ODWODNIENIE WYKOPU
2
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2./0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1.2 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. Wykopy szalowa-
ne.
obmiar = 185*0.6 = 111.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 16.983
0.153r-g/m3
- M --
2% Optata wysypiskowa m3 111.000
1m3/m3
-8 -
3* koparka 0.60 m3 m-g 4.840
0.0436m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 11.633
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu| m3
d.2./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1.2 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V). Wywo6z guntu na dalsze
5 km.
Krotnos¢ =5
obmiar =111 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 8.880
0.016*5=0.08m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2./0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1.2 wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II.
obmiar =277.95 m3
-R--
1* robocizna r-g 37.245
0.134r-g/m3
- M --
2x ZWIR m3 339.099
1.22m3/m3
-S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.457
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 3.113
KM)
0.0112m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
14/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow m2
d.2.|0313-01 wraz z rozbioérkag palami szalunkowymi
1.2 stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-1V.
obmiar = 0.5*2*185 = 185.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 124.875
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe kg 125.800
0.68kg/m?2
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 0.204
64 mm Kl
0.00105=0.0011m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.167
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 22.200
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
15/KNR 2-11  |Rurociagi drenarskie o ér. 10.0 cm ukta-| m
d.2./0143-03 dane recznie w wykopach umocnionych
1.2 o glebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
obmiar =185 m
- R -
1* robocizna r-g 8.325
0.045r-g/m
- M --
Al rurki drenarskie z NPCW m 188.330
1.018m/m
-8 -
3* ciggnik kotowy m-g 0.148
0.0008m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.296
0.0016m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
16|KNR 2-11 |Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-| studz.
d.2.|1702-01 2 0 $r. 800 m i grubosci warstwy przy-
1.2 krycia 0.6 m
obmiar =5 studz.
- R -
1* robocizna r-g 224.500
44 9r-g/studz.
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.040
0.008t/studz.
3* piasek do zapraw m3 0.100
0.02m3/studz.
4* zwir do nawierzchni drogowych m3 0.200
0.04m3/studz.
5* kregi betonowe wys.500 mm szt. 10.500
2.1szt./studz.
6* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 10.000
2szt./studz.
* woda m3 0.050
0.01m3/studz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
17|KNR 2-11  |Odwodnienie powierzchniowe wykopu szt.
d.2.|2602-05 pompowanie wody z wykopu
1.2 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 250.000
50r-g/szt.
-S -
2* pompa przeponowa spalinowa do 35 m-g 780.000
m3/h
156m-g/szt.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-13-
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ODWODNIENIE WYKOPU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
2.1. Roboty monta zowe
3
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.2.|1411-03 téw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie
1.3 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z
piasku dowiezionego.
obmiar =108.41 m3
-R -
1* robocizna r-g 201.643
1.86r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 132.260
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 73.719
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o m
d.2.|1308-02 $r. zewn. 160 mm
1.3 obmiar =65.7 m
~-R--
1* robocizna r-g 22.667
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 67.014
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.545
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
20/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o m
d.2./1308-03 $r. zewn. 200 mm typ "S"
1.3 obmiar =184.9 m
-R--
1* robocizna r-g 92.450
0.5r-g/m
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 188.598
200mm "s"
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.923
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
21/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- szt
d.2.|1321-03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200
1.3 mm. Trdjnik T200/160/45.
obmiar =5 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.500
0.3r-g/szt
M -
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
2* Tréjnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 200/160 szt 5.000
mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.450
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- szt
d.2./1321-03 chowe tgczone na wcisk
1.3 obmiar =10 szt
- R -
1* robocizna r-g 3.000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe szt 10.000
PVC z uszczelkg
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.900
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
23/KNNR 11  |Studnie rewizyjne kompletne z tworzyw | szt.
d.2.|0406-05 sztucznych (PE) o $r. 1000 mm.
1.3]analogia obmiar =10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 134.000
13.4r-g/szt.
- M --
2% Kompletna studnia PE o $r. 1000mm z szt 10.000
whlazem zeliwnym 40t
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.000
4%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 4.700
0.47m-g/szt.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.2./1610-02 wych o $r.nominalnej 200 mm préb.
1.3 obmiar =10 odc. -1 préb.
- R -
1* robocizna r-g 31.000
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.300
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12- m3 0.600
l4cm
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 10.000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 17.300
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 15.000
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.000
3%(od M)
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
-S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 31.600
3.16m-g/odc. -1 préb.

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




PRZEM_ROOSEV_ks.KST

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Naktady P{oszt jedn. \ R
2.1. Roboty drogowe - CHODNIK
4
25/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o m
d.2./0806-03 wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-
14 mentowo-piaskowej
obmiar =99 m
~-R--
1* robocizna r-g 24.156
0.244r-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
26|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy-| m
d.2.|0806-07 miarach 6x20 cm na podsypce piasko-
14 wej
obmiar =178 m
~-R--
1* robocizna r-g 8.028
0.0451r-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
27/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki | m2
d.2./0803-05 kamiennej regularnej na podsypce ce-
14 mentowo-piaskowej
obmiar = 200+56 = 256.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 197.376
0.771r-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
28|KNR 2-31  |Wywo0z gruzu asfaltowego pojazdami t
d.2.|1510-03 samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z
1.4|analogia zatadunkiem recznym
obmiar = poz.27*0.08*2.2 = 45.056 t
~-R--
1* robocizna r-g 24.330
0.54r-g/t
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.110
0.18m-g/t
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
29|KNR 2-31 |Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde t
d.2.|1511-01 dalsze 0.5 km. Wywoz na dalsze 2,
1.4 5km.
Krotnos¢ =5
obmiar = p0z.27*0.08*2.2 = 45.056 t
- S --
1* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.802
0.008*5=0.04m-g/t
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
30|/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw ta-| m2
d.2./0113-02 manych gr. 20 cm
14 obmiar = poz.25 =99.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.069
0.031r-g/m2
M --
2* tluczen kamienny t 41.976
0.424t/m2
3* woda m3 1.980
0.02m3/m?2
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0.366
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 4.475
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
31/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wy- m
d.2.|0403-04 miarach 20x30 cm z wykonaniem taw
14 betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =100 m
-R--
1* robocizna r-g 75.500
0.755r-g/m
- M --
2* mieszanka betonowa m3 3.900
0.039m3/m
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.090
0.0009m3/m
4* kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 102.000
1.02m/m
5* piasek m3 2.600
0.026m3/m
6* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.490
datkow
0.0049t/m
* woda m3 2.190
0.0219m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m
d.2.|0404-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
14 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
obmiar =178 m
- R -
1* robocizna r-g 49.306
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 181.560
1.02m/m
3* piasek m3 0.979
0.0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.285
datkéw
0.0016t/m
5* woda m3 0.249
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
33|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o m2
d.2./0302-05 wysokosci 10 cm na podsypce cemen-
14 towo-piaskowej
obmiar = po0z.26 = 178.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 186.900
1.05r-g/m?2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 10 t 42.186
cm
0.237t/m2
-19 -
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0.2%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt jedn. R M S
3* piasek m3 21.111
0.1186m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 5.910
datkow
0.0332t/m2
5* woda m3 15.486
0.087m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty drogowe - CHODNIK

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
KOLEKTOR GRAWITACYJNY d= 200
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sie¢ kanalizacyjna
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-20 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizna

2958.483

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa
1.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.221 1.221
gr.50-64 mm KL.III
2.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 6.684 6.684
datkéw
3./cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.040 0.040
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.090 0.090
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.300 0.300
kL1
6.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 1.000 1.000
stemple
7.|/drewno na stemple budowlane $r.12- \m3 0.600 0.600
14cm
8.|klamry ciesielskie kg 133.200 133.200
9.|Kompletna studnia PE o $r. 1000mm |szt 10.000 10.000
z wkazem zeliwnym 40t
10.|kostka kamienna nieregularna wys. |t 42.186 42.186
10 cm
11. kraweznik drogowy betonowy 20x30 |m 102.000 102.000
cm
12.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 10.500 10.500
13.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielicho- |szt 10.000 10.000
we PVC z uszczelkg
14.|mieszanka betonowa m3 3.900 3.900
15.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 181.560 181.560
16.|Optata wysypiskowa m3 583.410 583.410
17.|pale szalunkowe stalowe kg 754.907 754.907
18.|piasek m3 24.692 24.692
19.|piasek do zapraw m3 0.100 0.100
20.|Piasek zwykly m3 471.359 471.359
21.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 10.000 10.000
22.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 188.598 188.598
200mm "S"
23.|rurki drenarskie z NPCW m 188.330 188.330
24.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 67.014 67.014
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
25.|rury stalowe gwintowane ocynkowane \m 15.000 15.000
$r.50 mm
26.|rury stalowe przewodowe gtadkieo |m 57.200 57.200
$r.273/6,3 mm'
27.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 13.200 13.200
$r.406,4/8,8 mm
28.|ttuczen kamienny t 41.976 41.976
29.|Trdjnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 200/  |szt 5.000 5.000
160 mm
30.|uszczelki gumowe ptaskie szt 10.000 10.000
31.|woda m3 37.317 37.317
32.]ZWIR m3 339.099 339.099
33.|zwir do nawierzchni drogowych m3 0.200 0.200
34.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 0.148
2./koparka 0.60 m3 m-g 25.437
3./maszyna do wiercen poziomych m-g 99.840
4./ pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 780.000
5.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 3.200
6.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.296
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.367
8.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 107.818
9./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.110

10.|samochdd skrzyniowy m-g 37.839
11.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.002
12.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 99.840
13.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 6.225
14.|$rodek transportowy m-g 4.700
15.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 38.913
16.|walec statyczny samojezdny m-g 4.475
17.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 99.840
18.|zageszczarka wibracyjna m-g 73.719
19.|zuraw samochodowy m-g 3.880
20.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 103.040
RAZEM
Stownie:
-24 -
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