URZAD IVIIASTA
Referat Zanidwien Publicznych
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10 Piotrkéw Trybunalski, dnia 13.04.2010 r.
SPZ.341-8-4/10

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia publicznego

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PELNIENIE ROLI
INZYNIERA - KONTRAKT NR VI - DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA |
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
STANOWIACEGO CZESC PROGRAMU OPERACYJNEGO "INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO" WSPOLNOTOWEJ POMOCY STRUKTURALNEJ W RAMACH
FUNDUSZU SPOJNOSCI POIS.01.01.00-00-003/07

Pytanie 1:

W Rozdziale IX. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dalej jako SIWZ, na
potwierdzenie warunku zawartego w pkt b) niniejszego rozdziatu, Zamawiajgcy wskazat,
iz wykonawca musi przedstawi¢ ,dowody posiadanych uprawnien i wpiséw do
wiasciwych izb samorzadowych".

Zgodnie z § 1.1.7) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skfadane, wykonawca skifada o$wiadczenie,
ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien."

Zwracamy sie wiec o0 wyjasnienie jakich dokumentéw, poza o$wiadczeniem
wykonawcy o posiadaniu przez wskazane osoby stosownych uprawnien, wymaga
Zamawiajacy na potwierdzenie spetiania warunku okreslonego w Rozdziale IX SWIZ?

Odpowiedz 1:

Stosownie do przytoczonego przepisu § 1 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcow, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) na etapie postepowania
przetargowego wystarczajgcym ,dokumentem potwierdzajgcym”, ze wskazani
eksperci, ktérzy uczestniczy¢ bedgq w wykonaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane moze by¢ oswiadczenie Wykonawcy, iz eksperci ci
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane (przedstawienie stosownych
uprawnien bedzie wymagane przed podpisaniem umowy). Za réwnowazne z takim
o$wiadczeniem Zamawiajgcy przyjmuje poswiadczong przez wykonawce kopie
uprawnien budowlanych eksperta.

Stosownie do przepisu § 1 ust. 1 pkt 6 ww. rozporzadzenia na etapie postepowania



przetargowego ,dokumentem potwierdzajacym” informacje w zakresie kwalifikacji
ekspertow, ktorzy uczestniczy¢ bedg w wykonaniu zaméwienia, ze posiadajg wpis do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego wymaganym przez Zamawiajacego jest
kopia takiego wpisu w oryginale, badZ potwierdzona notarialnie, badz potwierdzona
przez Wykonawce.

Pytanie 2:

Zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajgcy moze uznaé ttumaczenia dokumentow
ztozonych w jezyku obcym przygotowane przez wykonawce lub ttumacza ,zwyktego",
zamiast ttumaczenia przysiegtego, ktére podnosi koszty przygotowania oferty, a tym
samym prowadzi do zwigkszenia ceny oferty.

Odpowiedz 2:

Tres¢ SIWZ jednoznacznie przewiduje konieczno$¢ wykonania ttumaczen przez
,Humacza przysiegtego”, co wylacza mozliwo$¢ poprzestania na tzw. ,thumaczeniu
wtasnym” lub ,zwyktym”.

Pytanie 3:

Zwracamy sig o dokfadne wskazanie dat w pkt 1 oraz 3 w Rozdziale XV SIWZ ,Miejsce
oraz termin sktadania i otwarcia ofert".

Odpowiedz 3:

Oferte w zapieczetowanej kopercie nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajgcego, pokoj
nr 317 nie p6zniej niz do dnia 19.04.2010 r. do godz. 09:00

Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktore
odbedzie si¢ w siedzibie zamawiajacego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu
Karola Rudowskiego 10 pokdj nr 317, w dniu 19.04.2010 r. o godz. 10:00

Pytanie 4:

Prosimy o wyjasnienie, na potwierdzenie spefniania ktérego warunku Zamawiajacy
wymaga wypetniania tabeli w ramach o$wiadczenia, ze wykonawca ,wykonat
nastepujgce dokumentacje projektowe i przetargowe"?

Odpowiedz 4:

Wyjasniamy, iz zawarty w cudzystowie zapis zawiera oczywista omytke pisarska.
Powinno byé ,wykonatem (wykonaliSmy) nastepujace realizacje”, a nie ,wykonatem
(wykonaliémy) nastepujgce dokumentacje projektowe i przetargowe”. Bedzie to
przedmiotem zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 5:

Whnosimy o wyjasnienie, w ktérym punkcie Opisu Przedmiotu Zaméwienia, dalej jako
OPZ, zostaly wskazane czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 wzoru umowy jako wymienione
w ,ust. 2 (3.4 OP2)". Odestanie w obecnej tresci wydaje sie niewtasciwe z uwagi na brak



w OPZ punktu 3.4.

Odpowiedz 5:

Wyjasniamy, iz zawarte w nawiasie dodatkowe okreslenie wskazanych czynnos$ci
zawiera oczywistg omytke pisarska. Powinno byé ,3.2 OPZ”, a nie ,3.4 OPZ". Bedzie
to przedmiotem zmiany treSci SIWZ. Wskazujemy jednoczesnie, iz wszelkie
watpliwosci rozwiewa podstawowa tre$¢ odestania tj. do tresci ,ust. 2”.

Pytanie 6:

W zwigzku z trescig § 2 ust. 1 wzoru Umowy oraz poz. 2.6. OPZ, wnosimy o udzielenie
wyjasnienia, jaki dokfadnie okres dziatania Inzyniera jest objety wynagrodzeniem
wskazanym w § 18 Umowy oraz po uplywie jakiego okresu wykonywania Umowy
Inzynier moze uzyska¢ dodatkowe wynagrodzenie, i w jakim trybie mogtoby to
nastgpié.

Odpowiedz 6:

Wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym w § 18 wzoru umowy objety jest okres od
dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.. Jednak czynnos$ci wymagane od
Wykonawcy w okresie od 15 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. ograniczajg sie do
wspotdziatania z Zamawiajacym w zakresie wszelkich rozliczen, sprawozdar i prac
dokumentacyjnych oraz dokonywania stosownych poprawek badz usuwania wad.
Wzér umowy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia, stad wszelkie dodatkowe
wynagrodzenie mogtoby przystugiwa¢ tylko w przypadku udzielenia zamoéwienia
dodatkowego w trybie zamoéwienia z wolnej reki.

Pytanie 7:

Whnosimy o obnizenie wysokosci kar umownych z 0,2 % do 0,1 %. Obecna wysoko$¢ kar,
przy przyjeciu za ich punkt odniesienia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 lit.
a) wzoru umowy, jest wygérowana i stanowi potencjalng nadmierng dolegliwos¢ dla
Inzyniera, tym bardziej ze Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

Odpowiedz 7:

Zapytanie 7 ,de facto” nie spetnia kryteriow okreslonych w przepisie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
223, poz. 1655 z pézn. zm.), ktéry okresla te instytucje jako ,zwrécenie sie do
zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia”.
Z tresci tego ,zapytania” nie wynika, aby Wykonawca prosit o wyjaénienie watpliwosci
odnos$nie tresci SIWZ, a faktycznie wnosi zastrzezenia do tresci SIWZ, ktére uznaje
za niekorzystne dla siebie. W tym miejscu zauwazy¢ nalezy, iz wnoszenie takowych
zastrzezen odbywa si¢ poprzez ztozenie odwotania (co zostato takze wskazane w
SIWZ), a zgodnie z trescig przepisu art. 182 ust. 2 pkt 1ustawy Prawo zamoéwien
publicznych termin do wniesienia takowego odwotfania uptynat 10 dni od




zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej.
Dlatego w przypadku gdy Wykonawca jedynie postulu je zmiane tresci SIWZ (projektu
umowy), jezeli sama tre$¢ zapisu nie wymaga wyjasnienia, a jedynie budzi
watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci, Zamawiajacy wskazuje jedynie, ze nie
zamierza dokona¢ postulowanej zmiany tre$ci wzoru umowy.

Pytanie 8:

Whnosimy o zmiang § 21 ust. 3 wzoru umowy poprzez zastapienie stéw ,20 %" stowami
30 %". Surowa sankcja w postaci odstapienia od umowy lub obnizenia wynagrodzenia
uzasadnia podwyzszenie ustanowionego we wzorze Umowy limitu kar umownych, po
ktorego przekroczeniu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastosowania tej sankcii.

Odpowiedz 8:

Zapytanie 8 ,de facto” nie spetnia kryteriéw okreslonych w przepisie art. 38 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry okresla tg instytucje jako ,zwrécenie sie
do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych  warunkow
zamowienia”. Z treéci tego ,zapytania’ nie wynika, aby Wykonawca prosit o
wyjasnienie watpliwoséci odnosnie tresci SIWZ, a faktycznie wnosi zastrzezenia do
treSci SIWZ, ktére uznaje za niekorzystne dla siebie. W tym miejscu zauwazyé
nalezy, iz wnoszenie takowych zastrzezen odbywa sie poprzez ztozenie odwotania
(co zostato takze wskazane w SIWZ), a zgodnie z treScig przepisu art. 182 ust. 2 pkt
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych termin do wniesienia takowego odwotania
uptynat 10 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na
stronie internetowej. Dlatego w przypadku gdy Wykonawca jedynie postuluje zmiane
tresci SIWZ (projektu umowy), jezeli sama tre$¢ zapisu nie wymaga wyjasnienia, a
jedynie budzi watpliwosci Wykonawcy co do zasadnosci, Zamawiajacy wskazuje
jedynie, ze nie zamierza dokona¢ postulowane; zmiany tresci wzoru umowy.

Pytanie 9:

Wnosimy o wyjaénienie, czy jezeli w sytuacji opisanej w § 26 ust. 2 lit. f) wzoru umowy
zakres rzeczowy Projektu ulegnie rozszerzeniu, Inzynierowi bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy wskazuje przede wszystkim, ze zapis § 26 ust. 2 lit. f) wzoru umowy
wskazuje na ,mozliwo$¢”, a nie konieczno$¢ zmiany umowy w takim przypadku.
Zgodnie z cywilistyczng naturg stosunkéw umownych do takowej zmiany wymagana
jest zgodna wola obydwu stron na dokonanie takowej zmiany i jezeli Zamawiajacy
(ograniczony takze dbatoscia o wydatkowanie pieniedzy publicznych) uzna, ze
zmiana umowy wymagataby zmiany wynagrodzenia, to w przypadku akceptacji
zakresu takiej zmiany przez Wykonawce, mogtoby doj$¢ do zmiany wynagrodzenia.
Zauwazy¢ takze nalezy, iz sytuacja opisana w § 1 ust. 10 wzoru umowy nie jest




objeta dyspozycjg cyt. zapisu § 26 ust. 2 lit. f), ergo nie uprawnia do postulowania o
zmiane wynagrodzenia.

Pytanie 10:

Dla doktadnego zaplanowania czasu zaangazowania ekspertéw, prosimy o doktadne
okreslenie zakresu rzeczowego dla kontraktéw modernizacja oczyszczalni $ciekéw oraz
modernizacja stacji uzdatniania wody.

Odpowiedz 10:
Zakres rzeczowy dla poszczegélnych kontraktéw okreslony jest w SIWZ dla tych
kontraktow, ktére ogtoszone sg w biuletynie informacji publicznej Zamawiajgcego.

Pytanie 11:

Prosimy sprecyzowa¢ obowigzki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera w zakresie petnienia
obowigzkéw Inwestora Zastepczego.

Odpowiedz 11:
Zamawiajgcy zmodyfikuje zapis w czesci Il pkt 3.1 SIWZ - Opis przedmiotu
zamowienia

Jest:

,Przedmiotem zamoéwienia jest sprawowanie funkcji Inzyniera, obejmujgce
dziatania o charakterze nadzoru i zarzadzania, majace na celu terminowsg i zgodng z
zakresem rzeczowym realizacje Projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekbw w  Piotrkowie Trybunalskim”, Nr  POIS.01.01.00-00-003/07,
wspotfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (zwany dalej PO i$).

Inzynier bedzie odpowiedzialny za petnienie swojej funkcji w rozumieniu
Warunkoéw kontraktowych FIDIC - FIDIC - ,zétta ksigzka” oraz FIDIC - ,czerwona
ksigzka”, a takze funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora
czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora Zastepczego
zgodnie z przepisami prawa polskiego nad realizacja robét budowlanych w
nastepujacych zadaniach objetych Projektem:”

Winno byé:

,Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie funkcji Inzyniera, obejmujace
dziatania o charakterze nadzoru i zarzadzania, majgce na celu terminowg i zgodng z
zakresem rzeczowym realizacje Projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim”, Nr POIS.01.01.00-00-003/07,
wspoftfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (zwany dalej PO liS).



Inzynier bedzie odpowiedzialny za petnienie swojej funkcji w rozumieniu
Warunkoéw kontraktowych FIDIC - FIDIC - ,zéita ksigzka” oraz FIDIC - ,czerwona
ksigzka”, a takze funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora
czynno$ci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
polskiego nad realizacjg rob6t budowlanych w nastepujacych zadaniach objetych
Projektem:”

Pytanie 12:

Czy podany termin (poz. 3.1 OPZ ,Przedmiot") w tabeli kolumna ,Planowany termin
zakoniczenia" dotyczy planowanego terminu Przejecia Robét przez Zamawiajacego,
czy terminu tacznie z Okresem Zgtaszania Wad, a wiec terminu wydania Swiadectwa
Wykonania przez Inzyniera?

Odpowiedz 12:
Termin ten odnosi sie do terminu Przejgcia Robot przez Zamawiajgcego.

Pytanie 13:

Prosimy o okreslenie czasu trwania Okreséw Zgtaszania \Wad dla poszczeg6inych
Kontraktéw.

Odpowiedz 13:
Okresy Zgtaszania Wad we wszystkich kontraktach wynosi¢ bedg po 12 miesiecy.

Pytanie 14:

Czy w Warunkach Szczeg6inych Kontraktu, bedzie zmieniony zapis Klauzuli 14.10
Oswiadczenie po Ukoniczeniu - OPZ poz. 3.2 Sposoéb realizacji ustugi Inzyniera i zakres
jego obowigzkéw Etap Il poz. 14 - zgodnie z FIDIC po wydaniu Swiadectwa
Przejecia, Wykonawca ma okreslony czas na ztozenie O$wiadczenia po Ukonczeniu, w
tej sytuacji podanie wysokosci $rodka trwatego na tym etapie nie jest mozliwe bez zmiany
Przedmiotowej klauzuli.

Odpowiedz 14:
Zamawiajacy planuje uszczegotowienie tej klauzuli.

Pytanie 15:

Umowa §10 ust. 2 - Prosimy o podanie szczegétowych wymagan w zakresie Zespotu
Wsparcia oraz w jakim momencie i do jakich konkretnych prac, Zamawiajacy bedzie
wymagat jego uczestnictwa w Projekcie.

Odpowiedz 15:

Zobowigzanie ust. 2 § 10 wzoru umowy interpretowaé nalezy w kontekscie ust. 1
tego §, co oznacza, ze ,potrzeby” okre$lone w zapisie ust. 2 sg wyznaczone poprzez
ich niezbednos¢ dla ,prawidtowego wykonania obowigzkéw” okreslonego w zapisie




ust. 1. Potrzeby te w pierwszej kolejnosci sg okreslane przez Wykonawce jako
profesjonaliste, ktéry powinien wskazaé¢ optymalne wymagania dla uczestnictwa
Zespotu Wsparcia. Natomiast jezeli Zamawiajacy uzna dziatania Wykonawcy za
niewystarczajace ma prawo do zadania takich dziatan Zespotu Wsparcia jakie sg
konieczne dla ,prawidiowego wykonania obowigzkéw” Wykonawcy, co nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy gdyby okazato sie post factum, iz takie wymagania
Zamawiajgcego okazaly sie niewystarczajace.

Pytanie 16:

Prosimy o podanie numeru i daty wydania Warunkéw Kontraktowych FIDIC
obowigzujacych w umowie.

Odpowiedz 16:

FIDIC— czerwona ksigzka oznacza ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego” 2 wydanie
angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. Wydanie 1999)

FIDIC- Zzé6ita ksigzka oznacza ,Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce” 3 wydanie
angielsko — polskie niezmienione 2006 (ttumaczenie 1. Wydanie 1999).

Pytanie 17.18.19:

§ 21 ust.2 - Czy Zamawiajacy zgodzi sie zamieni¢ wysoko$¢ kary umownej na 0,1 % ,
czyli powszechnie stosowanych w tego typu umowach?

§ 22 ust.6 - Czy Zamawiajacy w ramach cywilistycznej réwnosci stron umowy zgodzi
si¢ zmieni¢ ten zapis na nastepujacy: ,Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
na zasadach og6lnych odszkodowan przewyzszajacych wysoko$é kwot kar
umownych, o ktérych mowa w niniejszej Umowie."

§ 22 - W celu réwnego traktowania stron umowy, prosimy o dopisanie nowego
ustepu o tresci ,Jezeli Inzynier odstapi od Umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany bedzie zaptaci¢ Inzynierowi kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 18 ust. 1
niniejszej Umowy."

Odpowiedz 17,18.19:

Zapytanie nie spetnia kryteriow okreslonych w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, ktoéry okresla tg instytucje jako ,zwrécenie sie do
zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia”. Z
tresci tego ,zapytania” nie wynika, aby Wykonawca miat watpliwo$ci odnosnie tresci
wzoru umowy, ale w kazdym z trzech przypadkéw postuluje, aby dokonaé zmian
zapis6w wzoru umowy /§ 21 i 22/ w taki sposéb, aby polepszy¢ sytuacje Wykonawcy
w stosunku do sytuacji Zamawiajgcego. W tym miejscu zauwazyé nalezy, iz




wnoszenie takowych zastrzezen odbywa sie poprzez ztozenie odwotania (co zostato
takze wskazane w pouczeniu zawartym w SIWZ), a zgodnie z trescig przepisu art.
182 ust. 2 pkt 1ustawy Prawo zamowien publicznych termin do wniesienia takowego
odwotania uptynat 10 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia na stronie internetowe;. Reasumujac Zamawiajacy nie zamierza
dokonywaé zadnej z postulowanych zmian we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik
do SIWZ.

Pytanie 20:

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 pazdziernika 2008 r.
(Dz. U. Nr 188, poz. 1154) w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, zwracam si¢ z uprzejma prosba o przestanie informacji o szacunkowej
warto$ci ww. zaméwienia, wzglednie czesci ,protokotu postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego" zawierajacej te informacje.

Odpowiedz 20:

Zamawiajacy zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655) w_trakcie prowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia sporzadza pisemny protokét postepowania
0 udzielenie zaméwienia zawierajacy co najmniej:

1) opis przedmiotu zaméwienia;

2) informacje o trybie udzielenia zamoéwienia:
3) informacje o wykonawcach;

4) ceng i inne istotne elementy ofert:

5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

Protokét wraz z zatacznikami jest jawny i podlega ujawnieniu kazdej zainteresowanej
osobie na zasadach okreslonych w § 5 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z
dnia 16 pazdziernika 2008 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego (Dz. U. 2008 r. Nr 188 poz. 1154). Jednakze informacji
dotyczacej szacunkowej wartosci zamoéwienia, o ktérg zwrdcit sie zainteresowany
ubiegajacy si¢ o zaméwienie publiczne, mozna dokonaé dopiero bezposrednio przed
otwarciem ofert w mys$| art. 86 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych oraz zgodnie z art. 96 ust.3 powyzszej ustawy po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania.

Wobec powyzszego na tym etapie postepowania nie podaje informacji dotyczacej
ustalenia warto$ci zamoéwienia.

Pytanie 21:

Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartych w punkcie 3.1 Opisu Przedmiotu
Zamowienia, dotyczacych zwlaszcza przewidywanych termindéw (w miesigcach)




rozpoczecia i zakoniczenia rob6t budowlanych realizowanych w ramach poszczegélnych
Kontraktéw. Informacje te sg niezbedne dla prawidtowe;j i optymalnej wyceny ustugi
Inzyniera Kontraktu gdyz, zaangazowanie poszczegolnych Ekspertow jest zmienne i
inne w trakcie prowadzenia procedur przetargowych, inne w trakcie prac projektowych,
inne w trakcie nadzorowania robét, a jeszcze inne w trakcie sprawowania Nadzoru w
Okresie Zglaszania Wad oraz w koncowym okresie przeznaczonym na ostateczne
finansowe rozliczenie Kontraktéw, po wystawieniu Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedz 21:

Zapytanie faktycznie nie spetnia kryteriow okreslonych w przepisie art. 38 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry okresla tg instytucje jako ,zwrdcenie sie
do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia”.
Z tresci tego ,zapytania” nie wynika, aby Wykonawca miat watpliwosci odnos$nie
tresci OPZ, ale postuluje, aby uszczegétowié te zapisy. Zamawiajgcy nie zamierza
zmieni¢ OPZ w tym zakresie, a konkretne miesieczne okresy bedg wynikaé z
zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zaméwier poszczegobinych kontraktow.

Pytanie 22:

Zgodnie z § 2, ustep 1 Wzoru Umowy Inzynier bedzie petnit swoje obowigzki w okresie
od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2015 r., czyli realizacja umowy rozpocznie sie wraz z
rozpoczeciem Il kwartatu b.r. (przy czym przyjety przez Zamawiajgcego okres ok. 2,5
miesigcy od daty ztozenia ofert do ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty i
podpisania Umowy z Wykonawcq ustugi Inzyniera Kontraktu, jak wynika z obserwacji
innych podobnych postepowan przetargowych, wydaije sie realny). Natomiast okreslone
przez Zamawiajgcego w OPZ (punkt 3.1) terminy rozpoczecia procedur przetargowych
dla poszczeg6inych kontraktéw na Roboty rozpoczynajg sie juz w Il kwartale 2010 r. a
nawet, przypadku Kontraktéw Ill i IV mialy sie rozpoczaé w | kwartale 2010 r. Z
powyzszego wynika, ze obowigzki Inzyniera realizowane w Etapie |, t;.:

- ,Przygotowanie Kontraktu do realizacji, w tym pomoc w wyborze wykonawcy
Kontraktu - od momentu wszczecia postepowania przetargowego dla danego
kontraktu do rozstrzygniecia postgpowania przetargowego na wybor i podpisania
umowy z wykonawcg kontraktu (z tym zastrzezeniem, ze etap ten obejmuje takze
czynnosci przygotowawcze, konieczne do podjecia przed wszczeciem postepowania
a podpisaniem niniejszej umowy)

nie beda mogly ty¢ zrealizowane w petnym zakresie dla wszystkich kontraktéw na roboty.
Prosimy o potwierdzenie takiego stanu rzeczy badz zmodyfikowanie zapiséw SIWZ tak,
aby umozliwiaty wypetnienie wszystkich obowigzkéw Inzyniera.

Odpowiedz 22:
Zapisy pkt 3.1 OPZ odnosza si¢ jedynie do ,planowanych” terminéw procedur

przetargowych poszczegéinych kontraktéw i majg charakter orientacyjny. Natomiast
dla Wykonawcy wigzacy jest caly okres wskazany w § 2 ust. 1 wzoru umowy.
Oczywistym jest, ze w tej czesci w jakiej Zamawiajacy dokona samodzielnie




czynnosci w ramach (lub poprzedzajgcych je) postepowarn przetargowych dla
poszczegolnych kontraktéw przed dniem 1 lipca 2010 r., to w tym zakresie nie bedzie
korzystat z pomocy Wykonawcy. Niezaleznie od zakresu czynnosci dokonanych
przez Zamawiajacego przed dniem 1 lipca 2010 r. nie bedzie to miato wplywu na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego przystugujgcego Wykonawcy.

Pytanie 23:
lle wynosi Okres Zgtaszania Wad dla poszczegdlnych Kontraktéw na Roboty?

Odpowiedz 23:
Okresy Zgtaszania Wad we wszystkich kontraktach wynosi¢ beda po 12 miesiecy.

Pytanie 24:

Zgodnie z punkiem 5.1 4 OPZ ,Raport Koncowy dla Umowy sporzadzony bedzie z
podziatem na poszczegéine kontrakty w terminie do 30 dni od zakoriczenia Okresu
Zgtaszania Wad/realizacji uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji dla Kontraktu, ktory
zakonczyt si¢ najp6zniej, jednak nie pézniej niz 16 czerwca 2015 r., z zastrzezeniem
zapisu ust. 3 i 4 § 2 umowy. Natomiast zgodnie § 2 ust. 1 Wzoru Umowy ,zatwierdzenie
Raportu Koricowego dla Umowy nastapi nie poézniej niz do 14 maja 2015r." Z uwagi na
oczywista sprzeczno$¢ powyzszych zapisOw prosimy o jednoznaczne okreslenie
terminéw zwigzanych ze sporzadzeniem i zatwierdzeniem przedmiotowego Raportu.

Odpowiedz 24:

Wyjasniamy, iz w przypadku watpliwosci pierwszenistwo majq wyrazne zapisy wzoru
umowy, czyli w tym wypadku zawarty w § 2 ust. 1 termin ,14 maja 2015r.”. Dla
usunigcia wszelkich watpliwo$ci Zamawiajacy dokona stosownej zmiany zapis6w pkt
5.1.4 OPZ.

Pytanie 24:

Wzér umowy § 2 ustep 3 — w OPZ nie ma przywotanego tu punktu 3.4 — prosimy o
modyfikacje zapisow.

Odpowiedz 24:

Wyjasniamy, iz zawarte w nawiasie dodatkowe okreslenie wskazanych czynnosci
zawiera oczywistg omytke pisarska. Powinno byé ,3.2 OPZ”, a nie ,3.4 OPZ". Bedzie
to przedmiotem zmiany tresci SIWZ. Wskazujemy jednoczes$nie, iz wszelkie
watpliwosci rozwiewa podstawowa tre$é odestania tj. do tresci ,ust. 2”.
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