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Piotrkéw Trybunalski: Zaméwienie z wolnej reki na wykonanie robét dodatkowych w
zwigzku z rozbudowg ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Al
Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa ¥.6dzkiego na lata 2007 - 2013 - Poprawa
dostepnosci do krajowej sieci drég (nr 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowg ulicy Lodzkiej w
Piotrkowie Trybunalskim

Numer ogloszenia: 188201 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.
Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o0 zmianie
ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrkéw Trybunalski, ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski, woj. t6dzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zamowienie z wolnej reki na
wykonanie rob6t dodatkowych w zwiazku z rozbudowa ulicy L.6dzkiej w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od Al. Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa E.6dzkiego na lata
2007 - 2013 - Poprawa dostepnosci do krajowej sieci drog (nr 1, 8, 12, 91) poprzez
rozbudowg ulicy £.odzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Odwodnienie wykopu w celu wykonania kanatu
deszczowego WIPOR © 500 i 400 oraz PCV 315 mm w ul. Lodzkiej (rejon ul. Brzeznickiej)
w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku z rozbudowg ulicy Lodzkiej w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od Al. Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa F.odzkiego na lata
2007 - 2013 - Poprawa dostepnosci do krajowej sieci drog (nr 1, 8, 12, 91) poprzez
rozbudoweg ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

11.4) Wspélny Slownik Zaméwien (CPV): 45.23.24.52-5.
SEKCIJA III: PROCEDURA
II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki

I11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE




e Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Lodzkiego na lata 2007 - 2013 - Poprawa dostepnosci do krajowej sieci drog (nr 1, 8,
12, 91) poprzez rozbudowe ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08.07.2010.

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

 Przedsigbiorstwo Robot Drogowych PEUK, ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, kraj/woj. 16dzkie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 28092,81 PLN.

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIZSZA 1 NAJTWYZSZA CENA

o Cena wybranej oferty: 34273,23
» Oferta z najnizszq ceng: 34273,23 / Oferta z najwyzsza ceng: 3427323
e Waluta: PLN.

ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z
wolnej re¢ki albo zapytania o ceng

¢ 1. Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzone jest w trybie zamdwienie z wolnej reki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.

o 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamoéwienia jest zgodne z przepisami.

Obfite opady $niegu zima oraz dtugotrwaly deszcz w okresie kwiecien - maj
spowodowaly duze nawodnienie gruntu oraz znaczne podniesienie poziomu wod
gruntowych. Dodatkowo, po wykonaniu wykopu na rozpatrywanym odcinku
Wykonawca stwierdzil obecno$¢ gruntu typu kurzawka (lokalnie). Sytuacja ta nie byta
mozliwa do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ponad to
po wykonaniu wykopu na rozpatrywanym odcinku Wykonawca stwierdzil obecno$¢
podbudowy betonowej o grubosci ok. 24 cm, podczas gdy wg inwentaryzacji
powykonawczej w rozpatrywanym miejscu powinna by¢ wykonana podbudowa z
thucznia kamiennego. Sytuacja ta nie byta mozliwa do przewidzenia na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;j.
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