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O  P  I  S         T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y 

 

1.  Podstawa opracowania 
 
• umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta w Piotrkowie Tryb.  a 
          Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb., 
 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych, 
 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
          2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
          drogi publiczne i ich usytuowanie, 
 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
         30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
          drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie,  
 
•       Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania, 
 

• opinie MZDiK w Piotrkowie Tryb. 
 
• uzgodnienia z : przedstawicielem PZPN, Komendy Policji Wojewódzkiej w 

Łodzi 
 
•        wizja w terenie. 
 
 
 
 
2. Zakres opracowania  

 

Przedmiotem  opracowania dokumentacji  jest : 

1. odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych na 

parkingu wewnętrznym wraz z remontem zjazdu publicznego. 

2. odprowadzenie wód deszczowych z terenu opracowania / oddzielna do-

kumentacja /. 

3. budowa ogrodzenia wewnętrznego. 

4. rozbiórki istniejącego budynku kasy i fragmentu muru. 
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3. Stan istniejący  

Istniejący stadion miejski przy ul.świrki 6 obecnie jest w trakcie remontu try-

bun i urządzeń bezpieczeństwa uŜytkowników. 

Przedmiotowy obiekt połoŜony jest w obrębie 32 na działce o nr ewid. 177/8. 

Planowany obszar zagospodarowania komunikacyjnego w zakresie remontu 

obiektu, ograniczony jest literami od A do L o powierzchni ok. 0,07 ha. 

 

4. Rozwiązania projektowe  

Odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budową miejsc postojowych na par-

kingu wewnętrznym polegać będzie na rozbiórce istn. nawierzchni betonowej / 

szczątkowej / wykonaniu koryta pod proj. nawierzchnię. Ze względu na do-

puszczenie postoju autobusów przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni. 

Kategoria ruchu jak dla zatoki autobusowej – patrz rysunek kontr. nr 3 : 

podbudowa bet. z bet. kl. B-20 grub. 22 cm, podsypka cementowo – piaskowa 

1 : 4 grub. 3 cm, kostka bet. grub. 8 cm. 

Całość opasana krawęŜnikiem bet. ulicznym o wym. 30x15 cm na ławie bet. z 

oporem.  

Całość będzie pełniła funkcję ogólnego placu manewrowego o szerokości 

od 8,35 do 9,62 m i długości 65,00 m. W środku naleŜy wykonać ciek po-

wierzchniowy o zmiennej głębokości zaleŜny od rzędnych zewnętrznych 

budynku jak i posadowienia bramy głównej.  

Minimalny spadek poprzeczny to 0,3 - 0,5 %, podłuŜny zaleŜny od niwele-

ty –zalecany 0,5%. 

Uwaga dla remontowanego zjazdu publicznego , obowiązuje identyczna kon-

strukcja który na włączeniu do ul. świrki zaczyna się krawęŜnikiem najazdo-

wym na ławie bet. z oporem. W celu wyrównania istn. niwelety do proj. zjazdu 

proponuje się frezowanie części nawierzchni ulicy i wykonanie nakładki bitu-

micznej w ilości 100 kg/m2. 
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W celu odtworzenia ciągów pieszych zaprojektowano rozbiórkę istn. na-

wierzchnię bet. która jest  w złym stanie technicznym, wykonaniu  podsypki 

piaskowej grub. do 15 cm i ułoŜeniu warstwy tłucznia stabilizowanego me-

chanicznej grub. 10 cm , następnie zostanie wykonana warstwa z kostki bet. 

grub. 8 cm.  

Zgodnie z ustaleniami z KWP w Łodzi odtwarzane ciągi pisze mogą być wy-

korzystywane jako ciągi jezdne słuŜące do ewakuacji. 

Konstrukcja ciągów pokazano na rysunku nr 2. 

Uwaga istniej moŜliwość zaadaptowania istn. nawierzchni ciągów zlokalizo-

wanych za trybunami jako podbudowy dla nowej nawierzchni ciągów. 

Na rysunku na 1 pokazano przekroje normalne dla części komunikacyjnej. 

 

5. Odprowadzenie wód deszczowych 

Ze względu na płytkie  posadowienia istn. kanalizacji deszczowej odprowa-

dzającej wody deszczowe z płyty głównej boiska, moŜliwe było  wykonanie 

tylko dwóch wpustów przy południowej bramie na stadion i to do nich odpro-

wadzono wody deszczowe ciekiem umocnionym z terenu parkingu i części 

chodnika. Projekt kanału stanowi oddzielne opracowanie. 

Konstrukcję cieku nawierzchni pokazano w części graficznej rys nr 5. 

 

6. Ogrodzenie wewnętrzne 

Zgodnie  z  zaleceniami KWP w Łodzi  wraz z przedstawicielem PZPN-u za-

proponowano ogrodzenie o wysokości 2,50 m z rozstawem słupów – przęseł 

co 2,00 m. Główny element ogrodzenia wykonany zostanie z kątowników za-

pewniających najwyŜsze parametry sztywności całej konstrukcji ja i funda-

mentów.  

Szkic ogrodzenia załączono w części graficznej. Ponadto zaprojektowano 

dwie bramy wewnętrzne o szerokości 5,00 m o identycznej konstrukcji co 

ogrodzenie z podwójnymi wrotami uchylnymi szerokości po 2,50 m. 
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Uwaga bramy muszą posiadać rygle pionowe i poziomeco zapewni dodat-

kowe usztywnienie konstrukcji bram. 

Całość sytuacji ogrodzenia pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 1. 

Proj. wewnętrzne ogrodzenie zostanie włączone w istn. zewnętrzne o wysoko-

ści 2,05 m. 

Dla bramy wjazdowej zaprojektowano nową bramę przesuwna szerokości 

5,00 m wysokości ogrodzenia zewnętrznego. 

 

7. Roboty rozbiórkowe 

W celu umoŜliwienia wjazdu pojazdom osobowym dla VIP-ów, a przede 

wszystkim autobusu na teren parkingu wewnętrznego projektuje się rozebranie 

istn. budynku kasy po stronie południowej wraz z fragmentem betonowego 

parkanu co  umoŜliwiło poszerzenia zjazdu i bramy głównej  do szerokości 

5,00 m. 

 

8. Roboty ziemne : 

Roboty ziemne ograniczyć do min. korytowania zalecanego przez projekt. 

Urobek pozyskany z korytowania, projektuje się przerzucić na odkład. 

Całość robót ziemnych naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 

roboty ziemne, wymagania i badania. 

Uwaga :  

w pobliŜu urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie.  

 

9. Rozwiązanie wysokościowe : 

Podczas realizacji zadania bezwzględnie, naleŜy zapewnić stały dozór geode-

zyjny. Współrzędne punktów charakterystycznych projektu wyznaczone będą 

na etapie wykonywania robót. 

Ze względu na specyficzny rodzaj prowadzonych prac zaleca się nadzór autor-

ski nad prowadzonymi robotami. 
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10. Organizacja ruchu : 

Ze względu na bezpieczeństwo kibiców i uŜytkowników nie zaleca się ustawiania 

znaków pionowych. 

 

11. Zieleń : 

Projektuje się wycinkę 7 drzew o średnicy pnia od 25-100 cm zlokalizowanych na 

ternie parkingu wewnętrznego. 

 

12. Część kosztowa : 

Kosztorys inwestycji stanowi oddzielne opracowanie. 

Wszystkie dane ilościowe znajdują się w części kosztorysowej.  

 
13. Dostępność dla niepełnosprawnych 
 
W celu usunięcia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na przej- 
ściach dla pieszych naleŜy obniŜyć krawęŜnik do poziomu 3 cm ponad jezdnię,  
 
 
 

14. Wnioski i uwagi  : 
 

• wszelkie roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie 

pod nadzorem właściciela  uzbrojenia, 

• roboty ziemne,  naleŜy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty 

ziemne, wymagania i badania. 

• zaleca się powiadomienie właściciela istn. działek o doprecyzowanie lokaliza-

cji zjazdów indywidualnych.     

• projektuje się regulację wysokości studni telefonicznych wg dokumentacji 

części telefonicznej.     

• podczas wykonywania robót brukarskich zabezpieczyć statykę istniejących 

ogrodzeń !!! 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia : 

 

I. Zakres robót w kolejno ści realizacji  

• odtworzenie utwardzenia terenu wraz z budową miejsc posto-

jowych na parkingu wewnętrznym wraz z remontem zjazdu 

publicznego. 

• odprowadzenie wód deszczowych z terenu opracowania / od-

dzielna dokumentacja /. 

• budowa ogrodzenia wewnętrznego. 

• rozbiórki istniejącego budynku kasy i fragmentu muru. 

 

II. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Na projektowanej trasie nie występują w liniach rozgraniczających ulicy 

świrki obiekty inŜynierski kolidujące z planowanymi robotami. 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝe-

nie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagro-

Ŝenie dla zdrowia ludzi moŜna zaliczyć: 

a) wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy 

dróg 

b) roboty ziemne – dotyczy korytowania 

IIIa. Bran Ŝa sanitarna  

Nie występuje 

IIIb. Bran Ŝa elektryczna  

Nie występuje 

IIIc. Bran Ŝa telekomunikacyjna   
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Występuje objęte oddzielnym projektem 

III. Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpić podczas realizacji 

robót budowlanych  

Przewidywane zagroŜenia, które wystąpią podczas realizacji robót bu-

dowlanych   związanych z przebudową drogi gminnej , stanowią: 

IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A – 

rozporządzenia*) 

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej 

IV-2 Do zagroŜeń zdrowotnych naleŜeć będą teŜ: hałas, wibracje i czyn-

niki toksyczne   

       pochodzące od masy mineralno-bitumicznej 

IV. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych okre ślają odr ębne przepisy 

w zakresie bezpiecze ństwa i higieny pracy:   

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział 

dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jedno-

lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, 

zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział 

IV – Rozdział 4 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 

28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 

62, poz. 288) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 

401) 
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5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930) 
* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 

120 poz. 1126) 

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpie-

czeństwa pracy i   ochrony zdrowia jest wymagane  – umieszcza się na tere-

nie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera: 

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 

budowlanych 

2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w po-

szczególnych okresach 

3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

V. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ą-

pieniem do realizacji robót   

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi 

zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być równieŜ wyposa-

Ŝony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodza-

jów robót naleŜy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym do-

tyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pra-

cownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. NaleŜy zwrócić 

szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 

koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania 

masy bitumicznej. 

VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpie-

czeństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim ozna-

kowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy 

pracownicy będą wyposaŜeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy 
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powinni być wyposaŜeni w obuwie, odzieŜ roboczą i środki ochrony in-

dywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być 

zorganizowane stanowisko p-poŜ. Oznakowane i wyposaŜone w pod-

ręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami 

pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację sta-

nowi łączność telefoniczna. 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O za-

istniałym wypadku naleŜy powiadomić bezpośredniego przełoŜonego, a 

w przypadku wypadku cięŜkiego lub śmiertelnego naleŜy powiadomić In-

spekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową. 

 

 

                                                                       OPRACOWAŁ: 

 

            

 
 

 


