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1.  Podstawa opracowania 
 
• umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta w Piotrkowie Tryb.  a 
          Pracownią Projektów Budownictwa Lądowego w Piotrkowie Tryb., 
 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych, 
 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
          2-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
          drogi publiczne i ich usytuowanie, 
 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
         30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
          drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  
 
•       Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymagania i badania, 
 
• opinie MZDiK w Piotrkowie Tryb. 
 
• uzgodnienia z : przedstawicielem PZPN, Komendy Policji Wojewódzkiej w 

Łodzi 
 
•        wizja w terenie. 
 
 
 
 
2. Zakres opracowania  

 

Przedmiotem  opracowania dokumentacji  jest projekt remontu istniejących 

parkingów w pasie drogowym ul.Żwirki w rejonie stadionu miejskiego w 

Piotrkowie Tryb. 

 

3. Stan istniejący  

Istniejący stadion miejski przy ul.Żwirki 6 obecnie jest w trakcie remontu try-

bun i urządzeń bezpieczeństwa użytkowników. 

W sąsiedztwie stadionu w pasie drogowym ul.Żwirki, znajdują się dwa parkin-

gi dla samochodów osobowych. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w 
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złym stanie technicznym. Istniejący parking ma na celu obsługę imprez 

sportowych na stadionie miejskim w Piotrkowie Tryb. 

 

4. Rozwiązania projektowe  

Odtworzenie utwardzenia terenu na parkingu zewnętrznym polegać będzie na 

rozbiórce istn. nawierzchni bitumicznej / szczątkowej /, wykonaniu koryta pod 

proj. nawierzchnię. Istn. krawężnik betonowy uliczny projektuje się do wy-

miany na krawężnik bet. uliczny o wym. 15x30 cm na ławie bet. z oporem. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni : 

• nawierzchnia z kostki bet. kolorowej grub. 8 cm 

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 

• warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm 

Całość opasana krawężnikiem bet. ulicznym o wym. 30x15 cm na ławie bet. z 

oporem.  

Wymiary stanowisk postojowych to 2,50 x 5,00 m 

Parking północny projektowany jest na 30 m.p. w tym 3 m.p. dla niepełno-

sprawnych, natomiast południowy na 18 m.p.  

Minimalny spadek poprzeczny to 1 %, podłużny zależny od niwelety jezdni 

 

Adaptacja istn. drzew. 

Uwaga istniej możliwość zaadaptowania istn. nawierzchni ciągów zlokalizo-

wanych przy parkingach po uwzględnieniu rzędnych istn. krawężników. 

Na rysunku na 1 pokazano przekroje normalne dla części komunikacyjnej. 

 

5. Odprowadzenie wód deszczowych 

Projektuje się odprowadzenie powierzchniowe wód deszczowych. 

Adaptacja stanu istniejącego. 

 

6. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty rozbiórkowe ograniczać się będą do rozbiórki istn. konstrukcji i dosto-

sowania jej do obowiązujących norm. 

Istnieje możliwość powtórnego wykorzystania materiałów z rozbiórki jako 

podbudowy dla nowej nawierzchni. 

 

7. Roboty ziemne : 

Roboty ziemne ograniczyć do min. korytowania zalecanego przez projekt. 
Urobek pozyskany z korytowania, projektuje się przerzucić na odkład na traw-

niki . 

Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 

roboty ziemne, wymagania i badania. 
Uwaga :  

w pobliżu urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać ręcznie.  

 

8. Rozwiązanie wysokościowe : 

Podczas realizacji zadania bezwzględnie, należy zapewnić stały dozór geode-

zyjny.  

 

9. Organizacja ruchu : 

Ze względu na bezpieczeństwo kibiców i użytkowników nie zaleca się ustawiania 

znaków pionowych dot. oznakowania znakami informacyjnymi. 

 

10. Część kosztowa : 

Kosztorys inwestycji stanowi oddzielne opracowanie. 

Wszystkie dane ilościowe znajdują się w części kosztorysowej.  

 
11. Dostępność dla niepełnosprawnych 
 
W celu usunięcia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na przej- 
ściach dla pieszych należy obniżyć krawężnik do poziomu 3 cm ponad jezdnię,  
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12. Wnioski i uwagi  : 
 

• wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie 

pod nadzorem właściciela  uzbrojenia, 

• roboty ziemne,  należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-2205 - roboty 

ziemne, wymagania i badania. 

• zaleca się powiadomienie właściciela istn. działek o doprecyzowanie lokaliza-

cji zjazdów indywidualnych.     

• projektuje się regulację wysokości studni telefonicznych wg dokumentacji czę-

ści telefonicznej.     

• podczas wykonywania robót brukarskich zabezpieczyć statykę istniejących 

ogrodzeń !!! 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia : 

 

I. Zakres robót w kolejności realizacji 

• rozbiórka istn. konstrukcji nawierzchni 

• wykonanie warstw nośnych 

• wbudowanie krawężnika ulicznego 

 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na projektowanej trasie nie występują w liniach rozgraniczających ulicy 

Żwirki obiekty inżynierski kolidujące z planowanymi robotami. 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagro-

żenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

a) wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy 

dróg 

b) roboty ziemne – dotyczy korytowania 

IIIa. Branża sanitarna 

Nie występuje 

IIIb. Branża elektryczna 

Nie występuje 

IIIc. Branża telekomunikacyjna  

Występuje objęte oddzielnym projektem 

III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji 

robót budowlanych 

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót bu-

dowlanych   związanych z przebudową drogi gminnej , stanowią: 
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IV-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A – 

rozporządzenia*) 

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej 

IV-2 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje i czyn-

niki toksyczne   

       pochodzące od masy mineralno-bitumicznej 

IV. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:  

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział 

dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jedno-

lity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, 

zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dział II i Dział IV 

– Rozdział 4 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 

28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 

62, poz. 288) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 

401) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930) 
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* - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 

120 poz. 1126) 

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpie-

czeństwa pracy i   ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na tere-

nie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera: 

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 

budowlanych 

2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w po-

szczególnych okresach 

3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystą-

pieniem do realizacji robót  

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi 

zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposa-

żony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodza-

jów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym do-

tyczące specyfiki stosowanego sprzętu. Szkolenie przeprowadza pra-

cownik nadzoru posiadający co najmniej II stopień BHP. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 

koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania i zagęszczania 

masy bitumicznej. 

VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim ozna-

kowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy 

pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy 

powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki ochrony in-

dywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być 

zorganizowane stanowisko p-poż. Oznakowane i wyposażone w pod-

ręczny sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze środkami 
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pierwszej pomocy.  Środkiem zapewniającym sprawną komunikację sta-

nowi łączność telefoniczna. 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O za-

istniałym wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a 

w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego należy powiadomić In-

spekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową. 

 

 

                                                                       OPRACOWAŁ: 

 

            

 
 

 


