Piotrkéw Trybunalski, dnia 18.10.2010 r.

SPZ.341-16-35-£/10

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

ZMIANA TERMINU SKLADANIA | OTWARCIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie nw. zadan:
1. Montaz instalacji kolektoréw sfonecznych na budynku Krytej Plywalni,
2. Montaz instalacji kolektoréw stonecznych na budynku Domu Dziecka.

Zamawiajacy zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 22010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)
wprowadza modyfikacje tresci specyfikacii istotnych warunkow zamowienia:

W Rozdziale Ill. (opis przedmiotu zaméwienia) dodaje sie nastepujgca informacje:
W pomieszczeniu kottowni w budynku Domu Dziecka, w ktorym beda
montowane zbiorniki na CWU znajduje sig¢ nieuzywany kociot na paliwo state. Nie
nalezy wycenia¢ jego demontazu a tylko odtaczenie go od instalacji przy
rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym oraz odtaczenie od instalacji kominowe;.
Demontaz zostanie przeprowadzony przed robotami zwigzanymi z budowa instalacji
kolektoréw stonecznych przez firme, z ktorg Urzad Miasta ma podpisang umowe na
demontaz i utylizacje ztomu.”
Wyznaczam réwniez nowy termin sktadania i otwarcia ofert:
- byt termin sktadania: 20.10.2010 r. do godz. 9:00
otwarcia: 20.10.2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiajgcego
w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu Rudowskiego 10 pokoj nr 317,

- nowy termin sktadania: 22.10.2010r. do godz. 9:00
otwarcia: 22.10.2010r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiajgcego
w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu Rudowskiego 10 pokoj nr 317.




