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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Tom I   – Projekt Zagospodarowania Terenu 

Tom II  – Projekt budowlano – wykonawczy – branża drogowa 

Tom III  – Projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa 

Tom IV A  – Projekt budowlano – wykonawczy – branża sanitarna 

  Budowa kanalizacji deszczowej 

Tom IV B  – Projekt budowlano – wykonawczy – branża sanitarna 

  Przebudowa sieci wodociągowej 
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Skablowanie linii napowietrznej nN 
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Tom VI  – Projekt budowlano – wykonawczy – branża sygnalizacja świetlna 

Tom VII  – Inwentaryzacja zieleni – branża zieleń 
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 Projekt rozbiórek budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Tom VIII B  – Projekt budowlany – branża konstrukcyjna 

 Projekt rozbiórek budynku gospodarczego 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJĄCEGO 

Branża drogowa 

Oświadczam, że projekt budowy drogi gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S 

(drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek 

ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projektant:  mgr inż. Robert Zalewski    ………..................... 
                       Podpis 

Sprawdzający:  inż. Mariusz Jaciubek  ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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Branża sanitarna 

Oświadczam, że projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy 

istniejącego wodociągu opracowany w ramach zadania polegającego na budowie 

drogi gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do 

połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej 

w Piotrkowie Trybunalskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:  mgr inż. Robert Wsuł    ………..................... 
                       Podpis 

Sprawdzający: mgr inż. Marian Sobiech    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy 
Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego  

do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 

ROBIMART Pracownia Projektowa                                                                                      STRONA 7 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

Branża elektryczna 

Oświadczam, że projekt budowy oświetlenia drogowego  oraz skablowania linii 

napowietrznej nN opracowany w ramach zadania polegającego na budowie drogi 

gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do 

połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej 

w Piotrkowie Trybunalskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:  mgr inż. Tomasz Dryjski    ………..................... 
                       Podpis 

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Podwójcic    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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Branża sygnalizacja świetlna 

Oświadczam, że projekt budowy sygnalizacji świetlnej opracowany w ramach 

zadania polegającego na budowie drogi gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi 

gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy 

Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:  mgr inż. Wojciech Bral    ………..................... 
                       Podpis 

Sprawdzający: inż. Leszek Ostachowski    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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Branża konstrukcyjna 

Oświadczam, że projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 

gospodarczego opracowany w ramach zadania polegającego na budowie drogi 

gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do 

połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej 

w Piotrkowie Trybunalskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:  inż. Barbara Bala    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
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Uzgodnienie Miejskiego Zarządu dróg i Komunikacji z dnia 27.10.2008r. 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
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7.    Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu 

7.1.Przedmiot, zakres oraz orientacyjne położenie terenu 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej zbiorczej w ciągu 

Trasy N-S od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy 

Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. ewid. nr 30/2; 

50/1; 51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/2 – obręb 27 oraz  

315/85; 315/89; 315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94 – obręb 24). 

W zakresie zamierzenia budowlanego są następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

 nawierzchnia jezdni ulicy, 

 nawierzchnia chodników, 

 nawierzchnia ścieżek rowerowych, 

 nawierzchnia zjazdów gospodarczych, 

 nawierzchnia miejsc postojowych, 

 powierzchnie biologicznie czynne – zieleń przyuliczna. 

 budowa kanalizacji deszczowej 

 przebudowa wodociągu 

 budowa oświetlenia drogowego 

 skablowanie linii napowietrznej nN 

 budowa sygnalizacji świetlnej 

 rozbiórka istniejących budynków 

 rozbiórka i odtworzenie  poza pasem drogowym istniejącego ogrodzenia 

7.2.Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Projektowana droga stanowić będzie dalszy odcinek Trasy N-S.  

W chwili obecnej w miejscu przyszłej inwestycji znajdują się pola uprawne oraz łąki. 

Teren przeznaczony pod budowę drogi pokryty jest roślinnością wysoko  

i niskopienną (drzewa, krzewy, trawy).  
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W pobliżu skrzyżowania projektowanego odcinka Trasy N-S z ulicą Słowackiego  

znajduje się budynek mieszkalny budownictwa jednorodzinnego oraz budynek 

gospodarczy – które ze względu na położenie w liniach rozgraniczających 

projektowanej inwestycji przeznaczone są do rozbiórki.  

W stanie istniejącym skrzyżowanie ulicy Słowackiego z istniejącym odcinkiem 

Trasy N-S jest skrzyżowaniem trójwylotowym z pierwszeństwem przejazdu dla ulicy 

Słowackiego. Jest to skrzyżowanie skanalizowane z wydzielonymi prawo i lewo 

skrętami. Istniejąca sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu pracuje w cyklu 

ostrzegawczym z uwagi na bardzo małe natężenie ruchu pojazdów.  

Projektowany odcinek ulicy Modrzewskiego stanowić będzie połączenie 

komunikacyjne osiedla z projektowaną Trasą N-S.  

W chwili obecnej cześć ulicy Modrzewskiego od skrzyżowania z ulicą Źródlaną 

posiada nawierzchnię bitumiczną. Pozostały odcinek terenu przeznaczony pod 

budowę ulicy do połączenia z projektowaną trasą N-S stanowią grunty 

niezagospodarowane (łąki). W okolicy ulicy Modrzewskiego znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. 

Skrzyżowanie ulic Modrzewskiego i Źródlanej posiada trzy wloty, bez 

wydzielonych dodatkowych pasów, szerokości jezdni ok. 5 m. 

W granicach terenu objętego inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia 

terenu takie jak: sieć wodociągowa, napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa,  

liczne drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki oraz ogrodzenie do likwidacji  

i odtworzenia poza granicą pasa drogowego. W liniach rozgraniczających inwestycję 

nie ma uporządkowanej zieleni. 

7.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

Linie rozgraniczające stanowią granice działek, w ciągu Trasy N- 

o szerokości pasa drogowego ok. 40 m, natomiast dla ulicy Modrzewskiego ok. 20 m. 

Geometrię w planie Trasy N-S zaprojektowano w dowiązaniu do geometrii 

skrzyżowania z ulicą Słowackiego, w celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa 

ruchu.  

Drogę zaprojektowano z łukiem  kołowym w planie o promieniu 250 m  

w odległości ok. 70 m od skrzyżowania z ulicą Słowackiego.  
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W związku z tym, że niniejsze opracowanie ma na celu skomunikowanie ulicy 

Modrzewskiego z trasą N-S, zaprojektowano drogę jako dwujezdniową jedynie  

w obrębie skrzyżowania z ulicą Słowackiego. Przejście obu jezdni w jedną nastąpi  

za projektowanym łukiem kołowym, gdzie jezdnia zachodnia zostanie wprowadzona 

poprzez pas dzielący do jezdni wschodniej. 

Projekt zakłada wyprowadzenie jezdni wschodniej poza ulicę Modrzewskiego. 

Umożliwia to dojazd do działki o numerze ewidencyjnym 51, na której zlokalizowany 

został kanał deszczowy. 

Geometria ulicy Modrzewskiego jest dowiązana do Trasy N-S pod kątem 

prostym i przechodzi łukiem R = 1000 m w istniejący już fragment projektowanej 

ulicy.  

Nawierzchnia Trasy N-S jak i ulicy Modrzewskiego została zaprojektowana  

z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA.  

Zjazdy, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe oraz chodniki zostaną wykonane z 

kostki betonowej. Nawierzchnia ulic ograniczona zostanie krawężnikami betonowymi 

koloru szarego. Światło krawężnika w ulicach wynosi 12 cm, zaś na wysokości 

zjazdów do posesji, przejść dla pieszych i zatok postojowych 4 cm. Zewnętrzne 

krawędzie  zjazdów, chodników i ścieżek rowerowych zakończone zostaną obrzeżem 

betonowym. 

W ulicy Modrzewskiego w km od 0+101,61 do 0+135,23 zlokalizowano 

dwanaście miejsc parkingowych w tym jedno dla niepełnosprawnych. Miejsca 

parkingowe usytuowane są pod kontem 60 w stosunku do osi jezdni. 

Pozostała część terenu pasa drogowego zostanie zagospodarowana w formie 

zieleńców – powierzchni biologicznie czynnej. 

Odwodnienie projektowanych ulic zaprojektowano za pośrednictwem wpustów 

deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Aby odprowadzić wodę  

z warstwy odsączającej na projektowanych ulicach zaprojektowano drenaż z rury 

drenarskiej perforowanej o średnicy Ø 150 mm w obsypce z tłucznia kamiennego. 

Wodę przejętą przez drenaż odprowadzono do kanalizacji deszczowej za 

pośrednictwem studzienek ściekowych.   
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W związku z dowiązaniem się projektowanego odcinka trasy N-S do 

istniejącego skrzyżowania w ulicy Słowackiego wystąpiła konieczność przebudowy 

istniejącego wodociągu Ø 150 mm. Nowy fragment wodociągu odsunięto od 

krawędzi drogi ulicy Słowackiego o ok. 10, 0 m i osłonięto rurą osłonową PE Dn 315 

mm. 

Na projektowanym odcinku trasy N-S oraz fragmencie ul. Modrzewskiego 

zaprojektowano oświetlenie uliczne. Lampy zostały usytuowane po obu stronach 

trasy N-S oraz stronie południowej ul. Modrzewskiego. 

Dodatkowo ze względu na dobudowanie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z 

ulicą Słowackiego doprojektowano dodatkowe sygnalizatory świetlne dla ruchu 

samochodowego, pieszego oraz rowerowego. 

Wykonanie trasy N-S wiąże się również z wycinką drzew i rozbiórką budynku 

mieszkalnego i budynku gospodarczego znajdujących się w projektowanych liniach 

rozgraniczających. Ilość drzew i krzewów przewidziana do wycinki wynosi – 53 szt. 

7.4. Zestawienie powierzchni elementów inwestycji 

 

Lp
. 

Część zagospodarowania działki Powierzchnia 
% Terenu 
inwestycji 

1 jezdnia 4880,4  m2 30,7% 

2 chodniki 977,6  m2 6,1% 

3 ścieżki rowerowe 763,6  m2 4,8% 

4 miejsca postojowe 172,6  m2 1,1% 

5 zjazdy 53,7  m2 0,3% 

6 pow. biologicznie czynne-zieleńce 9068,9  m2 57,0% 

SUMA POWIERZCHNI 15916.8  m2 100% 
 

7.5. Pozostałe dane i informacje 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje 

się również negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. 

Opracował: 

          mgr inż. Robert Zalewski
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