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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr : ST-00

Kod CPV 45000000- 7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektow budowlanych]



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkow
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Trybunalski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiace cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5

1.4.5.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym  jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo  budynek o zabudowie  blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe,  mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno  stojace  maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z  gruntem urzadzenia  reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sk’adowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych sig¢ na
catos$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalepy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

Cc) uzytkowe  shuzacej rekreacji  codziennej i utrzymaniu  porzadku,  jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obicktem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego  prawa rzeczowego albo  stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg

potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardéw, a w

przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg’ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng wiasnos¢
uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,

inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu W sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium  jednostki = naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez,
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robédt budowlanych. ]

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$c obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach ~ technicznych -  nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegd owych specyfikacjach
technicznych.]

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspdlnego S’ownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj'ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budow' obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udzia® w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs’ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno§¢ czynnosci
obs’ugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obs’ugi (eksploatacji) jest rowniez sk’adnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach  europejskich -  oznaczaj normy  przyjete przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegd’owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj'cych
szczegh owy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania

robocie podstawowe;j - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu ]
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaj' przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, us’ug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sk’ada si¢ ze s’ownika g’dwriego
oraz stownika uzupe’niaj'cego. Obowi'zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidzia’o obowiazek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 r. "
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1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawia j'-cego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacj' projektow', ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspo’rzedne
punktow g’6wnych obicktu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w’asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, czg$¢- graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warun6kach urnowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi' zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by’y w ca’ej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé b’edow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomia Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s' wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia’y maja by¢ zgodne z dokumentacj® projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s' odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia’ow i
elementéw budowli musz' by¢é jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog' przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia’y lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materia’y zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi'zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spo’ecznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowng .
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokd® terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub w’asnoceci spo’ecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzia’ania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mia’ szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sk’adowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) osrodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych py’ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$ci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaja
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj'cego.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonaweca, stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia. na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo ‘adunkéw i w sposob ciag’y bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia® Inspektora nadzoru. Pojazdy i *adunki powoduj*e nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiada® za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegane przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywa’ pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziej dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wype’nien.iem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i 6bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegd’owe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi'zany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wliczajac w to zrodta wskazane przez, Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow
umowy stanowi' inaczej.

Humus i nadk’ad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ iwtasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj' mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia’u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia’u nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do ubywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet umywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spe’nia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na. wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych robdét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacj' projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
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5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia. jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektow, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespo’6w roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposodb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby
zapewnial wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekc;ji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw 1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materialdw i. robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i.
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i. robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 . posiadaj' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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3. Polska Norma lub

4 _ aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym, mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

= datg przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

= datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

« uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1.

harmonogramow robot,

= terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudno$ci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania, robo6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$§¢ rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich opisem w  dokumentacji

projektowe;j,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob  poszczegdlnych  elementéw  budowli z podaniem  kto je
przeprowadza’,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
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Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o
jakosci. materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

T) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bed' zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow
Zasady okre$lania. ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wlasne $wiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajace odno$nym

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiordéw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czg¢sciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po upltywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czynnosci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci .

Ca’kowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia, dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj'ca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania,
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacj' ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6dt poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupe’niajcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj' projektow' i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma -wigkszego wp’ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne).
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protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbiorow czg$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki  pomiaré6w  kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne =z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Nk w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe’niajae beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbiodr pogwarancyjny po up ywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwijanych z usunigciem wad, ktore ujawni' sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robot(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawia j'cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza’towe bedzie uwzgledniam
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sk’adajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowi'zuj ymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz  uzgodnienie  z Inspektorami ~ nadzoru 1. odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj'cych z postepu robét,

(b) ustawienie = tymczasowego  oznakowania 1  o$wietlenia  zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(&) usuniecie wbudowanych materia’6w i. oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, D0OZ. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
p6z. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po6z.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2  grudnia 2002 . - 0w
sprawie  systemOw  oceny  zgodnosci  wyrobow  budowlanych  oraz  sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z  dnia 2 grudnia 2002 . -W
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu 1  formy  aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo’ecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz'dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz.
1126).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegd owego zakresu

i forrny dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
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- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr:ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

" BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TOPOLOWEJ
W PIOTRKOWIE TRYB — czes¢ 1 ul. Topolowa”

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow otwartych dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych, gazowych oraz
sieci cieptowniczych.

Postanowien zawartych w nmle]sze] specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopow na
terenach objetych szkodami gorniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa obiektow
kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwiazanych z budowa sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz sieci gazowych 1
cieptowniczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukladaniu rurociagdéw pod powierzchnia terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50
m 1 o dlugos$ci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzgdnych

rrrrrr

nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemleszczema mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 mw pracy reczneyj.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszezenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego gigbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z
tym obiektem

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
gdzie:

Pd

Is=—-mmmmmmemm
Pds

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

p ds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych,

badana zgodnie z norma BN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

gdzie:

d 60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 1 0 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cz¢$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obicktem budowlanym,
stanowiaca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dzialalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwalowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozroznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktorego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja sig (rozmakaja)
pod dzialaniem wody destylowanej i maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R ¢ > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto§¢ wskaznika
plastycznosci p > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
napr¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
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krotny warto$§¢ maksymalnej §rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie speiniajacy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymu]qca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podlozu wyroznia si¢ gorng i dolna podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zaggszcezeniem.

Glebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypekienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepna zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gltowna - Wypelienie gruntem migdzy gorna powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnia terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatdow od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowiazek stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacjg¢ robdt ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoweg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOltowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
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Wykonaweg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rod21mym lub dostarczonym Z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, S$mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialow (np. drenaz - saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gi¢tych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i odpowiednia SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z réznych elementow
obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla
okreslonej glebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3. Sktadowanie materiatow
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na
odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastapito ich
samoczynne
przesunigcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktadac¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami

wg wymiaréw 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktore zapobiegna
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadaé¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznie i1 zawleczki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogo6lne” pkt 3

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W  przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaclq przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegltosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT
5.1 .Ogolne zasady wykonania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

og6lne” pkt 5
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$c
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
iostanav jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny

0szt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglqdm wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkceji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosc1 wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czeSci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o Scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywa¢ tylko w gruntach o normalne;
wilgotnosci, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, a teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okre$lonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy roOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokos$ci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnodza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta
gbrng krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem

5.3. Wymiary wykopow 1 doktadnos¢ ich wykonania
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Tablicanr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg

PN-EN
1610:2002
DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° a< 60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

Gdzie:

poziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rtOwne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rura a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewngtrzna $rednica przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

Tablica nr 2

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢
m wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,001<1,75 =00
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementow powinny by¢ okreSlone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane
wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociagdéw zawiera tablica.
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nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,17 m

min. 0,17m

min. 0,175 m min. 0,2 m d min. 0,175 m

Rysunek. Przekréj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablica nr 3
. . Zalecane wymiary wykop.u dla rl#{,i greizolowanych
Srednica m H Srednica H
rury rury
oslonowej D oslonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3.4 2,10
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacu
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzgdnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywana wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkoSci przeptywu wody.
Nalezy $cisle dostosowaé si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej
specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegotowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glgbokosci utozenia
drenow, stopnia agresywnosci §rodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem.
Stale obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu (podloza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadla wody gruntowe] nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianl_(i szczelne stanowiagce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materialdow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, stalego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i
pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podloza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastgpujac drenaz
pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gitgbokosci powyzej 6 m i szerokos$ci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki
w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno
by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry igtowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czg$ci, ktore sa wplukiwane w grunt za
pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawor pozwala wyplywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogo6t otoczenie iglofiltru jest

wypetione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sga zwykle
instalowane réwnolegle obok planowane; Tinii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po ,]ednc]
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltrow podtacza si¢ do pompy prozniowej. Woda gruntowa
wptywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii rownoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sa podtaczone do pomp prézniowych w
ten sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomoca iglofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje sig
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,

ZWIrowo- plaskowe thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja
projektowa.
5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obre¢bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zaggszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej [ s =1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszoneJ 1
trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej I s =1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypki

wzmocniong podbudowa drogi.
Zageszcezenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszezona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zaggszezanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosic¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar taSma, szablonem, fata o dfugosci 3 m 1
- — poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
2 |Pomiar szerokos$ci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu ‘ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
pocll(iuZnego powierzchni oraz w punktach watpliwych
WVKONDI

6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10

cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zagqszczema gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d 90 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla

gruntoOw drobnoziarnistych d 90 2 mm (gdzie d 90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej
ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa
cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tnacym, przez obrot zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.

Czgstotliwo$¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
37



7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 .Ogolne zasady obmiaru robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych

liniowych WARIANT I Jednostkami obmiaru sa:

wykopy 1 zasypka - m ,

umocnienie $cian wykopow - m ,

wykonanie podtoza - m (lub m 1 grubos$¢ warstwy w m).

Objeto$¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
1 jego dhugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystgpujacych

zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi

przekrojami.

Wykopy pod rurociagi
Szeroko$¢ dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociagdw sieci zewngtrznych nalezy

przyjmowac niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokos$ci dna wykopow o §cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociagdw

Srednice wewngtrzne Rurociagi
rurociggow lub szerokosci
przekrojow kanatow jajowych w | zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. jmm nie umocnione| umocnione nie umocnione
umocnione
Szerokos$¢ wykopu b w m
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 | 2,30 | 2,40 } 2,35 } 2,50 |
Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopow dotycza gruntow suchych (o normalnej
wilgotnos$ci). Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary
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szerokosci nalezy zwigksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokoSci wykopow stosuje si¢ tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowiazuja dla rurociagéw bez obudowy
betonowe;.
Dla rurociagdéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociagéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
Scianach pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablica nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako rdéznice objgtosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT 1I

Roboty ziemne dla wykopdéw liniowych nalezy obmiarowaé¢ w m dlugosci ukladanych
przewodow lacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podioza pod
rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedacym czescia
sktadowa dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 .0golne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Kontrola 1 odbiér rob6t wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé¢ kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokol wykopodw z wolnym pasem wzdluz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,

- podloza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbidr techniczny czg$ciowy

8.3.1. Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajace informacje

dotyczace: - zakwalifikowania gruntoéw do
odpowiedniej kategorii,
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- wynikow badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,
- stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okre$lonego przez przystapieniem do robot,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robo6t, dotyczace
jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym Przy odbiorze technicznym
czeSciowym nalezy wykonac¢ nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odlegiosm przewodu od budowli sasiadujacej - odlegtos¢ krawegdzi dna
wykopu od S$ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z
doktadnoscia do 0,1 m i porownuje z odlegloscia w dokumentacji projektowej,

b) podioza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podioza wzmocnionego - sprawdza sig przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy
z dokfadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach odbleranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych
od siebie co najmniej o0 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezb¢dnych zej§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gldéwna,
usuni¢cie szalowania 1 zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ¢i najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i1 sprawdzony metoda podana w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH 1 PRACTO WARZYSZACYCH

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogo6lne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow cze$ciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi
zwiazanych to koszty tych robot obejmuja:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

* usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci wykonanych
robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
rob6t. Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty
ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z

zageszezeniem. Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,
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* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny rob6t, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj. robot podstawowych,
robot towarzyszacych 1 robot tymezasowych.

Wariant 2. Ceny robot podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreSlone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyjac¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacja projektowa
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Zalacznik 1

Kateg Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ | Przecigtne
oria objetoscio [spulchnienie po
wa w odspojeniu w
stanie %
naturalny | od pierwotnej
m objetosci 1)
] i kN/m
1 [Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 177 | od 15 do 25
plastyczne 127 | od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm ’ 0 0
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 108 | od20do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15do 25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte Gleba 18,6 | od20do 30
uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od20do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 13,7 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
: ; . . od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 18,6
40 mm od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od20do 30
plastyc.zne, bez gia.lz'ow ‘ 196 | od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne Popioly lotne zlezate 17,7
19,6
17,7
19,6
4  |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad- 196 | od?25do 35
kami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 20’ 6 425 do 35
10% objetosci gruntu ’ 0 0
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 | od25do 35
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowiacymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu
. . . 19,6 | od25do35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19.6 0d 25 do 35

Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami o masie do 10 kg
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaly 147 | 0d 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10,30% 196 | 4d30do 45
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
Gruz ceglany 1 rumowisko budowlane silnie scementowane 177 od 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg 16’7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane i?’g o0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem )

[totupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | 0d 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 19,6 | od30do45

Gips 19,6 | od 30 do45

Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 20,6 | od30do 45
21,6 | od 30 do45
15,7

6 |ltotupek twardy 26,5 | od30do45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 | od45do 50
Margiel twardy 23,5 | od30do45
Wapien marglisty 22,6 | od45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od30do 50
Zlepience otoczakow gldownie skat osadowych 21,6 | od30do45
Anhydryt 245 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7 |Lupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto- 23,5 | od45do 50
wapnisty twardy 23,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o 23,5 | od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym 23.5 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 284 | od 45 do 50
Magnezyt =~ = 23,5 | o0d 45 do 50
Granit 1 gnejs silnie zwietrzale

8 |Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 | od 45 do 50
wapiennym Wapien twardy 24,5 | od45do 50
niezwietrzaly Marmur 1 wapien 25,5 | od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 | 0d45do 50

9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych 255 | od 45 do 50
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 | od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24:5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Gnejs ’

10 |Granit $rednio- 1 drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od45do 50
Gneis twardv 26.5| od 45 do 50
Porfir 245 | od 45 do 50
Trachit. linarvt 1 skatv pokruszone 26.5| od 45 do 50
Granitogneis 25.5| od 45 do 50
Wanien krzemienistv i rogowv bardzo twardv 27.4| od45do 50
Andezvt. bazalt. rocowiec w tawicach 26.5| od 45 do 50
Gabro 26.5| od 45 do 50
Gabrodiabaz i1 kwarcyt 27,4 | od 45 do 50
Bazalt 25,5 od45do 50

27,4

45




1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materialow na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Zalacznik 2
Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegolnieni | Jednostki Grupy gruntow
e wlasciwosci ; - - -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - TuUmosz - piasek pulasty [mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
-ZWIr gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka -zwir gliniasty | zwigzla, glina
- piasek gruby pospotka zwiezla, glina
- piasek Sredni gliniasta pylasta zwiezta
- piasek drobny -1, il piaszczysty,
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
: - pyl, pyt
plaszczysty
3 g%@na pia]szczysta,
Zawarto$¢ % < 15 od 15 do 30 > 30
czastek £ 0,075 3 od3do 10 > 10
mm 1. 0,02 mm
3. |Kapilarno$¢ m <1,0 11,0 >1,0
bierna H kb
4. |Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy

11/D
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Z. TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji technologiczne;j
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sig¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i1 przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektow 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymeczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociagébw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadolzyych) wykonanie podltoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techmcznej Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw 1 urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania Sciekoéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory
roboczej i komin wiazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg¢$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i1 kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do
przegladow kanatow.

Komora robocza - c¢zg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepltywu $ciekow.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacj¢ rob6t montazowych
sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
lzaléd%vlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

72),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z p6Zzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czgSci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2
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Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisije
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur 1 ksztattek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza speiniac
warunki okreslone w PN-EN 152-1:1999.

Wymiary DN/OD rur 1 ksztattek sa nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢

wykonane z materiatoéw trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawg cementowa lub na uszczelki,
- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewngetrzna studzienki wiazowej powinna wynosic¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot
powi-nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzgt stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $ro-dowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien  dostarczy¢  kopie  dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-
im zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptaC]Q przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czg$ci Srodkdéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i

desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sig przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny

by¢ ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie
materialami niemetalowymi -najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rowne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych 1
ich elementoéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sig. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stlonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.
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Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng
aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepeine w1qzk1 mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem sig rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami
1 smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowac¢ na placu skladowym o wyrdéwnanej i
odwodnione] powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w
stosach o wysokos$ci do 1,0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania og6élne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonaé¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagoéw

Montaz rurociagdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w
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71.

7.2.

stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreSlonej giqbokosm
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spelniaé
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
, Wymagania ogdlne" pkt6

6.2. Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badafh powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowe;
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
?611118%?)%}2/ po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa speinione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 /m* w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m’ - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod mr001qg1 oraz
zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:
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: 3
- wykopy i zasypka - m

C . 2
- umocnienie $cian wykopow - m

- wykonanie podtoza - m® (lub m* i grubo$¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robdt w oparciu 0 KNR 2-1 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.
Dhugos$¢ kanaléw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugosci kanatow nie
wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).
Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.
Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugos$ci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i glebokosci. Glebokos¢ studni okresla si¢ jako roznice rzednych wilazu i
dna studni.

Dhugos$¢ odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy
mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

4. Odbior techniczny czgsciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja
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- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien
by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacii grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypeieniem
badanego odcinka przewodu wodq do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacjg
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatam1
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedioZony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czeSciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob 1 sprawdzenie przewodu, zapewnié¢ geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza.

.5. Odbidr techniczny koncowy Badania przy
odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbiorow technicznych cze¢sciowych przewodu kanalizacyjnego
(zalacznik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna

protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zalacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
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9.2.

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia
na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich konicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociagoéw i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu 1 wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

- opflaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatetl,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).

1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 195 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
7 2004 r. Nr 204, poz. 206).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
- w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

L.

10.

I1.

12.

13.

14.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 152-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;]
kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 5-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza 1 ksztattki do systemoéw
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe 1 niewlazowe

PN-EN 124:2000

Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

PN-64/H-7406

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:199

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu



Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001
Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

16. PN-EN 61-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

17. PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomeréw. Wymagania materialowe  dotyczace
uszczelek zhaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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Zatacznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,

ciSnieniowy*, podci$nieniowy*,

ZrealiZOWany W........ccoeeeeveeeneveennenne. W UL na odcinku..........ccoecveennennee.

nazwa miejscowosci

o $rednicy DN/ID*, DN/OD*.........ccccccvvevivennne dlugosci L =

ze studzienkami kanalizacyjnymi

nazwa przedsigbiorstwa wodociagdw i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......... dodnia .....ccoeevrnnnne.
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi"
1.
) Inwestor
3 4. Wykonawca
Nadzor
Uzytkownik
") dla 0sob pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci c) inwentaryzacj¢ geodezyjna -
przewodu; szkicowa;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodno$ci  d).....cccvvveeviiiiiiieciiceieeee,
z polskimi normami lub aprobatami  ..........cccccceiiiiiiiiiiiieiee e
technicznymi dotyczace rur, ksztaltek 1 .......oooviiiiiiiiiie,
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaly
zamieszczone™® i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
1. 2. 3. 4,

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podci$nieniowy*,

ZrealiZOwany W........ccoeeeeveeeneveennenne. W ULt na odcinku..........cceeeveennennee.

nazwa miejscowosci

o $rednicy DN/ID*, DN/OD*........ccccceevveiiiennne dlugosci L =.......ccccuueee.

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory

oprozniajace*
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......... dodnia .....ccoeevrnnnne.
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig 1 Instytucja Stanowisko | Uwagi'"
1. nazwisko

Inwestor
2.

konawca

3.4, VY

Nadzor

Uzytkownik

") dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnieh
budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg; ) IR

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastgpujace dokumenty:
a)protokoty odbiorow technicznych - czeSciowych przewodu e)wyniki badan stopnia

kanalizacyjnego; zaggszczenia gruntu
b)projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; Zasypkl Wykopug
c)protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizacji Inwentaryzacja
podci$nieniowej*;

d)protokot odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji ci$nieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni $ciekow*;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zostac* zasypany
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Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszczone™® 1 podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych
wad i terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
1. 2. 3. '

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-03
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

KOD CPV :45252200-0
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1. DANE I WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zalacznika

Niniejszy zalacznik stanowi integralng cze$¢ specyfikacji technicznej 1 zawiera
niezbgdne dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie
technologiczne thoczni $cickow. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku obiektow, w
ktorych urzadzenia maja by¢ zamontowane w zakresie umozliwiajacym ustalenie
warunkow instalacji 1 pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych przez
oferenta.

1.2. Zakres prac i czynnosci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zamowienia w czg§ci obejmujacej wyposazenie ttoczni Sciekow i
urzadzenia technologiczne wchodza:
dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i parametrom
okreslonym
w niniejszym zataczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z cz¢$ciami zamiennymi,
materialami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym
montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ roznito od przyjetego w
zalozeniach do projektowania
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzemem prob odbiorczych i montazowych
- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia
- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

1.3. Ogolne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia* wchodzace w zakres zamowienia i przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- by¢ wysokiej jakos$ci, fabrycznie nowe
by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, a w szczeg6lnosci powinny
odpowiadac
warunkom korozyjnym w kontakcie ze S$cieckami i nie powinny by¢ podatne na
biodegradacje
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaty
dopuszczone
do stosowanie w Polsce /jezeli sa wymagane/ 1 speiniaja wymagania Polskich Norm
- spetnia¢ wymagania polskich przepisow BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow
spetnia¢ doktadnie wymagania szczegotowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia
1
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej.

Nie dopuszcza sig zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspoélpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sa
zgodne z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegdlnione nizej informacje o urzadzeniach
1 wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:
- nazwa i adres producenta
informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i
zakres
stosowania
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu
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UWAGA: Na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez
Zamaw1ajqceg0 uzgodnienie wilasciwosci przythych przez Wykonawce urzadzen i
wyposazenia w zakresie szczegdtowym w tym réwniez jakosciowym.

1.42. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzadzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- kopie certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

opis czynnosci obstlugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury wymiany elementéw i materiatdéw eksploatacyjnych

liste czesci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegolnych urzadzen,
z

podaniem numeréw katalogowych

- zalecane materialy eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamowienia - odbiorem koncowym
dokumentacjg powykonawcza w 3 egz. obejmuj aca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

zblorczy rysunek calej instalacji przedstawiajacy calosc instalacji, wszystkie urzadzenia i
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i ztacza

- szczegotowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacj¢ instalacji zakrytych w elementach budowli

schemat  potaczen  pomiedzy  wszystkimi elementami  wyposazenia  z
odpowiednio

zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacje¢ techniczna wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowiazany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi
calej instalacji, jak i1 poszczegdlnych jej zespotow, pracownikdéw obstugi na stanowiskach
wykonawczych 1 nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowaé nabycie przez
szkolonych wystarczajacych umiejetnosci obstugi urzadzen w sposob wykluczajacy
wystapienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywaé si¢ w miejscu
wbudowania urzadzen z demonstracja poszczegolnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogolne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - czg$¢
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w
1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiada¢c wymagane atesty. System dodatkowej
ochrony przed niebezpiecznym napig¢ciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-
05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk". Sposob wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiadaé¢ normie
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny speilnia¢ wymagania zawarte w zalaczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. pdz. 473).
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