

SPZ.271.16.18.2011

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE ZADANIA PN. „ROZBUDOWA WODOCIĄGU W UL. PAWŁOWSKIEJ” W ZAKRESIE MIN.;

- WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PAWŁOWSKIEJ OD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BRZEŹNICKĄ (ETAP I, ETAP II) ORAZ
- BUDOWA NA JEJ PODSTAWIE I ETAPU WODOCIĄGU OD POSESJI NR 62 PRZY UL. PAWŁOWSKIEJ (WŁĄCZNIE DO ISTNIEJĄCEGO ODCINKA WODOCIĄGU) DO POSESJI NR 106

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wprowadza zmianę polegającą na dodaniu w SIWZ w Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) punktu III o treści:

„Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie umieszczenia projektowanego wodociągu poza istniejącą i projektowaną jezdnią. W celu umieszczenia urządzenia w terenach nienależących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pisemnej zgody – akceptacji właścicieli działek prywatnych na umieszczenie urządzenia w ich działkach”.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek