

Piotrków Trybunalski, dn. 24.10.2011 r.

SPZ.271.16.26.2011

Zamówienie z wolnej ręki na: wykonanie robót dodatkowych, polegających na wykonaniu krawężników łukowych z granitu (65,3 m), wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do posesji 23 (pow. 175,2 m2) w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul.

Słowackiego od posesji nr 23 do Placu Kościuszki w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Numer ogłoszenia: 278147 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie z wolnej ręki na: wykonanie robót dodatkowych, polegających na wykonaniu krawężników łukowych z granitu (65,3 m), wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do posesji 23 (pow. 175,2 m2) w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Słowackiego od posesji nr 23 do Placu Kościuszki w ramach projektu Trakt Wielu Kultur.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki na: wykonanie robót dodatkowych, polegających na wykonaniu krawężników łukowych z granitu (65,3 m), wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do posesji 23 (pow. 175,2 m2) w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Słowackiego od posesji nr 23 do Placu Kościuszki w ramach projektu Trakt Wielu Kultur.

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.

#### SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

III.2) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) **DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 26.09.2011.

IV.2) **LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 1.

IV.3) **LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

IV.4) **NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 28206,72 PLN.

IV.6) **INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 39000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 39000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 39000,00
- **Waluta:** PLN.

#### ZALĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**  
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 %

wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą warstw konstrukcyjnych jezdni na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do posesji nr 23. - powierzchnia 175,2 m<sup>2</sup>. Montaż krawężników łukowych zmniejszy koszty eksploatacji ulicy Słowackiego oraz podniesie jej walory estetyczne. Konieczne docinania odcinków prostych krawężnika kamiennego w celu wpisania go w zaprojektowany łuk, spowodowałyby zwiększenie wycenionej w kosztorysie pozycji nr 25 kosztorysu ofertowego (rozdział 2: roboty ziemne) - ustawienie krawężnika kamiennego na ławie betonowej

INSPEKTOR  
*Ewa Filipczak*  
Ewa Filipczak