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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
Pompowni wielofunkcyjnej w  ezta osadowego ob. 20. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok.
1m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatdw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne wspoipracujace bezposrednio z ob. 20 ujete zostang w
odrebnym projekcie sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczego6towienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow gospodarki osadowej

N , Obiekty | Obiekty | OPiekty
. Nazwa obiektu o modernizo- | projekto-
obiektu istniejace | wane
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjnaw  ezla osadowego X
21 Biofiltr X
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22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ka?/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Dokumentacja archiwalna.
Mapa terenu oczyszczalni
Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych

za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

Niniejszy projekt uwzglednia wykonanie dla przedmiotowego obiektu:
doprowadzenia wody wodociggowej

doprowadzenia wody technologicznej

wykonanie kanalizaciji
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1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych
Projekt opracowano w nastepujacych branzach:

— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

- technologicznej,

— instalacje wewnetrzne — co i went.

— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24 ha i sgsiaduje:

- od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 20 — pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego znajduje sie w potnocno —
zachodniej czesci dzialki, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekOw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie péinocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutéw stwierdzono na wiekszych giebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3 m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osaddw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
zlozone w dolnej czesci gtdwnie z torfow, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu na poziomie
175,31 176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
Mmigzszosci nie przekraczajacej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacije
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,
« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,
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- torfy —warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,
muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa lll,

« gliny zwalowe — warstwa IV.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujacych wéd typu zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namutly, oraz gliniaste
partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na gltebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonoscia mogg by¢ dosé
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskdérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 20 pompownia wielofunkcyjna wezla osadowego) wykonano
odwiert nr 30/6.
W przekroju przewierconej warstwy wystepowaty:

- nasyp piasku grubego, piasku gliniastego i piasku drobnego,
- namuly piasku i pytu, torf,
- piasek drobny piasek gruby, piasek sredni.

2. ZArOZENIA PROJEKTOWE

Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego jest obiektem nowoprojektowanym.
W przedmiotowej pompowni zlokalizowano pompy petniace rézne funkcje technologiczne.

Zadaniem pompowni ob. 20 bedzie:

- przetloczenie osadow odbieranych z zageszczaczy ob. 18A,B, po wczesniejszym
rozdrobnieniu, do zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19,

- odbior flotatu z zageszczaczy do wydzielonej komory czerpnej i przettoczenie ich do
zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19,

- odbiér odciekéw z zageszczaczy do wydzielonej komory czerpnej i przettoczenie ich (jako
zrodia LKT) do komory defosfatacii reaktora biologicznego,

- przetloczenie zmieszanych osadow zageszczonych zmagazynowanych w zbiorniku ob. 19
do komor fermentacyjnych ob. 22A,B.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego ob. 20 jest obiektem nowoprojektowanym,
ktory wykonany zostanie jako podziemna sucha komora zelbetowa o wymiarach 6,0 m x 8,4 m
X 2,7m, zagtebiona 2,75 m p.p.t. i wyniesiona 0,45 m nad poziom terenu.

Z komorg suchg zespolone bedg 2 komory mokre — czerpne tj. komora czerpna flotatu z
zageszczaczy o wymiarach 1,5x1,5 m, gleboko$¢ 2,75 m i komora czerpna odciekow z
zageszczaczy o wymiarach 1,5x2,0 m, glebokos¢ 2,75 m.

Zejscie na poziom komory suchej przewidziano z poziomu terenu zamknietg klatkg schodowg o
wymiarach 1,2x6 m, zespolong z przedmiotowg komorg sucha.

W komorze suchej pompowni zainstalowane bedg pompy przettaczajgce media powstajgce w
wezle osadowym tj. osad zageszczony wstepny, osad zmieszany zageszczony, flotat z
zageszczaczy, odcieki z zageszczaczy.

Szczegbtowe wymagania konstrukcyjno-materiatowe dla stosowanych urzadzen zamieszczono
w Specyfikacjach Technicznych.

Media przettaczane przez pompownie:

« Osad wstepny zageszczony (4-5% s.m.) odprowadzany z zageszczaczy 2 rurociggami

Dn 150 kierowany bedzie na 2 uklady macerator-pompa ktérymi podawany bedzie do
zbiornika osadow zmieszanych ob. 19. W normalnym ukladzie pracy jeden ukiad
przypisany jest do jednego zageszczacza.
W ob. 20 miedzy przewodami ssawnymi 168,3x2,6 ze stali 1.4301 wykonana zostanie
.przepinka” z zainstalowaniem zasuwy nozowej z napedem elektromechanicznym
zamknij/otworz. Umozliwi to prace pompy z dowolnym zageszczaczem. Zasuwy nozowe z
napedem zamknij/otworz zainstalowane bedg takze przed kazdym maceratorem.
Wykonane zostanie obejscie kazdego maceratora. Na kazdym rurociggu ttocznym z pompy
114,3x2,6 ze stali 1.4301, zainstalowano przeptywomierz oraz ukfad armatury zwrotno-
zaporowej. Pompy (przystosowane do falownika) sterowane beda od zadanego przeptywu,
od poziomu warstwy osadu w zageszczaczach ob. 18, a takze w zadanym algorytmie
czasowym. Osad wstepny zageszczony z przedmiotowej pompowni podawany bedzie do
zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19 przewodem Dz110x4,2 PE.

- parametry maceratorow:

typ: frezowy z separatorem, ukiad pionowy
Q=5-30 m*h, N ok. 3 kW, iloé: 2 szt.
- parametry pomp:

typ: wyporowa rotacyjna, przystosowana do wspotpracy z falownikiem
Q=5+30 m%h, H= 0,2 MPa, N ok. 4 kW, ilo$¢: 2 szt.

- pomiar ilosci osadu

« Osad zmieszany zageszczony pobierany ze zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19
przewodem Dnl100 kierowany bedzie na dwie pompy (1 prac i 1 rez), a nastepnie
przewodem ttocznym Dn100 podawany bedzie do budynku operacyjnego WKF ob. 23. W
pompowni osadow ob. 20 przewody ssawne i tloczne 114,3x2,6 wykonane bedg ze stali
1.4301. Na przewodach ssawnych pomp zainstalowano zasuwy odcinajgce — nozowe, na
zbiorczym przewodzie tlocznym zainstalowano przeptywomierz oraz armature zwrotno-
zaporowg. Wydajnos¢ pompy sterowana bedzie od zadanego przeptywu oraz od poziomu
osadow zageszczonych w ob. 19.

- parametry pomp:

typ: wyporowa rotacyjna, przystosowana do wspétpracy z falownikiem
Q=7-20 m*h, H=0,5 MPa, Ns ok. 5,5 kW, ilo$¢: 2 szt. (1 prac. + 1 rez.)
- pomiar ilosci osadu
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« Flotat z zageszczaczy odbierany z ob. 18A i 18B przewodami Dn150, doprowadzany do
komory czerpnej flotatu przettaczany bedzie pompa umieszczong w komorze suchej do
zbiornika osadow zmieszanych ob. 19. Przewdd ssawny i ttoczny w ob. 20 srednicy
114,3x2,6 wykonany z stali 1.4301. Na przewodzie ssawnym zlokalizowana zasuwa
nozowa, na ttocznym zawor zwrotny i zasuwa nozowa. Pompa sterowana bedzie od
poziomu sciekdéw w komorze czerpnej.

- parametry pomp:
typ: wyporowa rotacyjna
Q=5-10 m%h, H=0,2 MPa, Ns ok. 1,5 kW, ilo$¢: 1 szt.

« Odcieki z zageszczaczy z zawartoscig LKT doptywajace z ob. 18A,B wprowadzone bedg
dwoma przewodami Dn150 do komory czerpnej odciekow.
Z komory czerpnej pobierane bedg rurociggiem ssawnym 114,3x2,6 ze stali 1.4301 i
wprowadzane na uktad 2-ch pomp (1 prac i 1 rez). Pompy zainstalowane bedg w komorze
suche;.
Na przewodach ssawnych pomp zainstalowana zostanie armatura zaporowa. Na
przewodach tlocznych z pomp 114,2x2,6 ze stali 1.4301 umieszczona bedzie armatura
zwrotno-zaporowa, a na wspollnym przewodzie tlocznym 114,2x2,6 ze stali 1.4301
zainstalowany zostanie przeptywomierz.
Odcieki kierowane bedg przewodem Dnl100 do komoér biologicznych. Sterowanie pracag
pomp od zadanego przeptywu i od poziomu odciekdédw w komorze czerpnej.

- parametry pomp:
typ: zatapialna, wirowa, pozioma w uktadzie suchym, przystosowana do wspétpracy z
falownikiem
Q=3-10 m*/h, H=0,10 MPa, Ns=1,5 kW, ilo$¢: 2 szt. (1 prac. + 1 rez.)

- pomiar ilosci odciekow.

W stropie komory suchej pompowni, nad kazdym urzgdzeniem wykonany zostanie wiaz
montazowy oraz obsadzone zostang 4 gniazda do mocowania zurawika. Zainstalowany bedzie
1 zurawik przenosny, obrotowy z wciggarkg o udzwigu 250 kg.

W stropie komér czerpnych wykonane beda wlazy oraz zamontowane zostang kominki
wentylacyjne.

Stworzona zostata mozliwosé ominiecia komoér WKF w uktadzie technologicznym wezila
osadowego.

Na rurociggu ttocznym osadéw zmieszanych Dn100 do budynku operacyjnego WKF ob. 23, w
studzience, zainstalowany zostanie uklad zasuw nozowych recznych umozliwiajgcy
skierowanie osadow zmieszanych przewodem Dn100 do zbiornika osadu przefermentowanego
ob. 24

Na okres modernizacji komor fermentacyjnych i realizacji obiektéw wezta odwadniania
osadow, na przewodzie ttocznym Dnl00 osadéw zmieszanych zageszczonych do WKF
wykonany zostanie krociec Dnl100 z koncowka do weza i zainstalowanymi zasuwami
nozowymi. Rozwigzanie to umozliwi wykonanie tymczasowego przewodu i przettoczenie
osadoéw zmieszanych zageszczonych instalowanymi pompami, poprzez komore ,pieciu zasuw”
do OBF.

Na ponizszych przewodach osadowych w ob. 20 wykonano instalacje umozliwiajacqg
ptukanie przedmiotowych przewodow. Instalowany bedzie krociec Dn50 z koncéwka do weza i
zaworem gwintowanym.

- na przewodzie ttocznym flotatu Dn100 do 0b.19
- na przewodzie ssawnym Dn150 osadu zageszczonego z zageszczacza ob. 18A
- na przewodzie ssawnym Dn150 osadu zageszczonego z ob. zageszczacza 18B
- na przewodach ttocznych Dnl00 osadu zageszczonego do zbiornika osadow
zmieszanych ob. 19
na przewodzie ssawnym Dn100 osad6w zmieszanych z ob. 19
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- na przewodzie ttocznym Dn100 osadéw zmieszanych do ob. 23 (budynek operacyjny
WKEF)

W pompowni wielofunkcyjnej osadéw ob. 20 wykonane zostang instalacje:

- wody wodociggowej
- wody technologicznej
- kanalizacji

Woda wodociggowa doprowadzona bedzie do ob. 20 przewodem ®63 PE. Na przewodzie
zainstalowany zostanie zawor kulowy gwintowany oraz zawor antyskazeniowy.

Woda technologiczna doprowadzona bedzie do ob. 20 przewodem ®63 PE. Na przewodzie
zainstalowany zostanie zawér kulowy gwintowany ze ztgczka do weza.

Powstajgce w obiekcie scieki (gtownie porzadkowe) sptywaly bedg do dotka odwadniajgcego o
wymiarach 30x30x40 cm, skad pompa odwadniajacg o parametrach: Q ok. 3 m*h, H ok. 4 m,
N ok. 0,3 kW, kierowane beda (przewodem Dn32 ze stali 1.4301 z zainstalowanym zaworem
kulowym) do przylegtej komory czerpnej odciekow.

Posadzka w ob. 20 wyprofilowana bedzie ze spadkiem do dotka odwadniajgcego.
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Lp Nr Nazwa Parametry techniczne Masa llos¢ Uwagi
urzadzenia urzadzenia [kg]
wg Prac. Rezem
schematu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 MC-20-1/ Macerator frezowy z Q=5+30 m°/h, N=3 kW. Uklad pionowy. Dostawa maceratoréw z 2
1+2 separatorem szafkg sterujaca.
Medium: zageszczony osad wstepny ok. 4-5%sm
2 |P-20-2/1+2 | Pompa rotacyjna osadu Q=5+30 m°/h, H= 0,2 MPa, N=4 kW. Pompa przystosowana do 2
zageszczonego wstepnego | falownika.
Medium: zageszczony osad wstepny ok. 4-5%sm
3 |P-20-3/1+2 | Pompa rotacyjna osadéw Q=7+20 m°/h, H= 0,5 MPa, N=5,5 kW. Pompa przystosowana do 1 1
zmieszanych falownika.
zageszczonych Medium: Osad zmieszany podawany do budynku operacyjnego
WKF 5%sm
4 Przeptywomierz osadu Dn100, zakres przeptywu Q=0+30 m%h 2 wg. AKPIA
zageszczonego wstepnego
5 Przeptywomierz osadu Dn100. Zakres przeptywu Q=0+20 m%h 1 wg. AKPIA
zmieszanego
zageszczonego
6 |P-20-4/1 Pompa rotacyjna Q=o0k.5 m°/h, H=0,2 MPa, Ns=ok. 1,5 kW. 1
Medium: flotat z zageszczaczy
7 P-20-5/1+2 | Pompa zatapialna wirowa Q=3+10 m°h, H= 0,10 MPa, N=2,5 kW. Pompa przystosowana 1 1
pozioma w ukiadzie suchym | do falownika.
Medium: Odcieki z zageszczacza
8 Przeptywomierz odciekéw z | Dn100. Zakres przeptywu Q=020 m*h 1 wg. AKPIiA
zageszczacza
9 |Ae-20-6/1+3 | Zasuwa nozowa z napedem | Zasuwa nozowa z napedem elektromechanicznym sterowna 3
elektromechanicznym zdalnie i miejscowo Dn100, Pnom.=1,0 MPa
Medium: zageszczony osad wstepny ok. 4-5%sm
10 |wW-20-7 Zurawik stupowy obrotowy z | Udzwig 250 kg. Mocowanie na ptycie komory zelbetowej. W 1
wciggarka, przenosny z 2 dostawie 2 gniazda do mocowania zurawika.
gniazdami do mocow. Materiat: stal 1.4301.
11 |P-20-8/1 Pompa odwadniajgca Q ok. 3m°h, H ok 0,04 MPa, N 0k.0,3 kW. 1

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,
ksztaltki zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
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5.

WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. Wytyczne instalacyjne — wentylacja i co

W komorze pompowni
5 w/h i grawitacyjng 2 w/h.
Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé¢ w wersji kwasoodpornej.

Uruchomienie wentylacji odbywac¢ sie bedzie recznie przed wejsciem, wylgczenie recznie -
po wyjsciu z budynku. Dodatkowo mozliwos¢ zatgczania i wytaczania wentylacji w uktadzie
czasowym.

W trakcie pracy wentylacji mechanicznej nie powinna dziata¢ wentylacja grawitacyjna.

W okresie zimy w komorze pompowni nalezy zapewnié¢ temp. +5°C. Wykonaé ogrzewanie
elektryczne.

W komorach czerpnych odciekow i
zainstalowane bedg kominki wywietrzakow.

wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

flotatu wykona¢ wentylacje grawitacyjng -

5.2. Wytyczne elektryczne i AKPIA
W przedmiotowych obiektach wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPiA. Nalezy

- wykona¢ zasilanie urzadzen stanowigcych wyposazenie pompowni wielofunkcyjnej ob. 20
zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzeh

Zestawienie punktéw AKPIA

Okreslenie
pomiaru

Okreslenie pomiaru

Zakres

Uwagi

Pompownia

wielofunkcyjnaw ezta osadowego — ob. 20

INCA-2 |

Wskazanie pracy pomp

Instalacja pomp odciekéw
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.

PIA-2

Pomiar ci$nienia

0-0,12 MPa

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

FIQRC-1

Pomiar przeptywu osadu

0-50 m*/h

Pomiar na rurociggu Dn80
Sterowanie praca pomp od zadanego
przeptywu

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

LICA HL-1

Pomiar poziomu $ciekéw w komorze

0-4m

Steruje pracg pomp odciekéw z
zageszczaczy w pompowni ob. 20.
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

NCA-2

Wskazanie pracy pomp

Instalacja pomp osadow
zmieszanych

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.

Sterownie pomp réwniez od poziomu
osadbéw zageszczonych w ob. 19.

PIA-2

Pomiar ci$nienia

0-0,55 MPa

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

|[KCA-2

Sterowanie czasowe zalgczaniem
pomp osadéw zmieszanych do WKF

Steruje w cyklu czasowym pracg,
pomp.

FIQRC-1

Pomiar przeptywu osadu
zageszczonego do WKF

0-30 m°h

Pomiar na rurociggu Dn100
Sterowanie praca pomp od zadanego
przeptywu

Przeniesienie do CD i lokalne

wskazanie
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Okreslenie

pomiaru Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi

NCA-2 Wskazanie pracy pomp Instalacja pomp osadu wst epnego
zageszczonego

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.

Steruje pracg zespotu pomp i
maceratoréw réwniez od poziomu
warstwy osadu w zageszczaczach
ob. 18

NA-2 Wskazanie pracy maceratoréw Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.

PIA-2 Pomiar ci$nienia 0-0,25 MPa |Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

GSA-3 Sterowanie pracg zasuwy z napedem Sterowanie zasuwg zamknij/otworz
z/o zdalnie i miejscowo. Sprzegniete z
pracg uktadu pompy , macerator i
pomiarem LISA w zageszczaczach i
QIRA redox w zageszczaczach

KCA-2 Steruje w cyklu czasowym pracag Sterowanie czasowe spustem osadu
urzadzen: maceratory , pompy. 7z zageszczaczy ob. 18

FIQRC-2 Pomiar przeplywu osadu wstepnego |5-35 m°h  |Pomiar na rurociagu Dn100
zageszczonego Steruje pracg zespotu pomp i
maceratoréw od zadanego
przeptywu.

Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

MPC Szafa sterownicza maceratorow Dostawa z urzadzeniem.
Przeniesienie do CD wskazan pracy

NA-1 Wskazanie pracy Instalacja pompy flotatu
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.

LICA HL-1 | Pomiar poziomu $ciek6w w komorze |0-4 m Steruje pracg pomp
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z budowag omawianego obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

6.1. Wytyczne monta zu urz adzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiaréw po zakupie urzadzen konkretnych typdw,
konkretnego producenta.

Maszyny i urzadzenia montowac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.

W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowa¢ zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbidr instalacji nalezy rozpocza¢ od dokladnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i potgczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

W szczegodlnosci nalezy zwr6cic uwage czy nie wystepujg naprezenia na potgczeniach
rurociggow z urzadzeniami poprzez poluzowanie srub kotnierzy.

Zauwazone braki nalezy usungC przed nastepnym etapem prac odbiorowych. Po usunieciu
ewentualnych usterek nalezy przeptukac instalacje woda w celu usuniecia z rurociggow i
urzadzen wszystkich zanieczyszczen, ktére w sposdb przypadkowy mogly sie dostaé¢ do
instalaciji.
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6.2. Montaz ruroci ggéw
Wymagana doktadno$é montazu przewoddw w pionie (rzedne)

a) rurociggi grawitacyjne: £0,5cm
b) rurociagi cisnieniowe: +1,0cm

W trakcie montazu instalacji nalezy zastosowac¢ niezbedne elementy zigczne jak $ruby,
kotnierze itp.

Wszedzie gdzie to jest niezbedne zastosowac¢ kompensacje i elementy roztaczne.

Obejmy, mocowania, podparcia, punkty state oraz bloki oporowe wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

6.2.1. Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rury i ich wyposazenie wykona¢ ze stalil.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998.
Laczenie:
a) montazowe: spawanie
b) z urzadzeniami, armaturg i rurociggami innych materiatow: kotnierze luzne, kotnierze ze
stali nierdzewnej, wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur. Najpierw
zamocowac¢ urzadzenia i1 osadziC przejScia przez Sciang, a nastepnie potaczy¢
rurociggami.

6.3. Proby szczelno $ci

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Probe cisnieniowg rurociggéw ze stali 1.4301 prowadzi¢ zgodnie z PN-EN805 na cisnienie
réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Rurociagi, ktére okazaty sie by¢ nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy ponownie poddac
probie.
Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnosc realizacji i funkcjonowania poszczegélnych obiektéw i weztow.

Ob. 20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego uwzgledniona zostata do realizacji w
ramach wezla zageszczania.
Zgodnie z planowanym harmonogramem wezet zageszczania powinien by¢ realizowany na
poczatku modernizacji oczyszczalni tj. przed modernizacjg kolejnych weziébw gospodarki
osadowej (fermentacji i odwadniania) lecz po oproznieniu OKF. Pozwoli to na kierowanie
zageszczonych osadéw do OBF w okresie przebudowy komér fermentacyjnych oraz budowy
instalacji odwadniania i magazynowania osadoéw. Zageszczone osady z pompowni ob. 20 bedg
kierowane przewodem tymczasowym do istniejacej komory ,pieciu zasuw” i dalej do OBF.

Obiekty nr 16+21 tj. stacja zageszczania ob. 16, komora KZ-1, zageszczacze grawitacyjne
osadu wstepnego ob. 18A,B, zbiornik osadéw zmieszanych ob. 19, pompownia wielofunkcyjna
wezta osadowego ob. 20, biofiltr ob. 21A,B powinny by¢ realizowane rownolegle tak by mozna
bylo dokona¢ réwnoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig wezet zageszczania.

Po przeprowadzeniu prob hydraulicznych i technologicznych nastapi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.

Swiadectwo przejecia bedzie sporzadzone dla wszystkich obiektéw, po uprzednim
dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzor budowlany.

Po dopuszczeniu do uzytkowania przeprowadza sie proby eksploatacyjne w tym gwarancyjne.
Po uruchomieniu pozostaltych obiektéw gospodarki osadowej i biogazowej (komor
fermentacyjnych, zbiornika osadu przefermentowanego oraz obiektéw 21+30) nalezy
zlikwidowaé przewodd tymczasowy, a osad z pompowni wielofunkcyjnej ob. 20 podawa¢ do
wezta fermentacji.

Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego moze by¢ wigczona do pracy po wykonaniu:
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doprowadzenia do ob. 20 przewodu Dn150 osadu zageszczonego z zageszczacza ob.

18A

- doprowadzenia do ob. 20 przewodu Dn150 osadu zageszczonego z zageszczacza ob.
18B

- doprowadzenia przewodu flotatu Dn150 z ob. 18A do komory czerpnej przy ob. 20

- doprowadzenia przewodu flotatu Dn150 z ob. 18B do komory czerpnej przy ob. 20

- doprowadzenia przewodu odciekéw Dn150 z ob. 18A do komory czerpnej przy ob. 20

- doprowadzenia przewodu odciekéw Dn150 z ob. 18B do komory czerpnej przy ob. 20

- doprowadzenia do ob. 19 przewodu tlocznego Dn100 osadu zageszczonego wstepnego
Z pompowni ob. 20

- doprowadzenia do ob. 19 przewodu ttocznego Dn100 flotatu z ob. 20

- doprowadzenia do ob. 20 przewodu Dn100 osadoéw zmieszanych z ob. 19

- wykonaniu przewodu ttocznego odciekéw Dn100 z ob. 20 do reaktora biologicznego

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadz