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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. | Plan sytuacyjny 046/B/PW/22A;22B;23/01

2. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/02
zelbetowych - rysunek szalunkowy

3. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/03
zelbetowych - wykotwienia w ptaszczu przekrycia zbiornikéw

4. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komér 046/B/PW/22A;22B/04
zelbetowych - zbrojenie, przekroje

5. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/05
zelbetowych - zbrojenie, rzut

6. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/06
zelbetowych - zbrojenie komory przelewowej

7. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/07
zelbetowych - zbrojenie schodow

8. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost miedzy 046/B/PW/22A;22B/08
komorami ZKF — rzut

9. | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost miedzy 046/B/PW/22A;22B/09
komorami ZKF - Elementy E1-E5

10, Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost miedzy 046/B/PW/22A;22B/10
komorami ZKF - wykaz stali profilowej

11/ Ob.23 Budynek operacyjny WKF. - Rzut fundamentéw - F1, F2 046/B/PW/23/11

12/ Ob.23 Budynek operacyjny WKF. - Zbrojenie fundamentow - F1, |046/B/PW/23/12
F2

13, Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komor 046/B/PW/22A;22B/13

zelbetowych - zbrojenie otworéw
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
budynku operacyjnego WKF ob. 23 i komér fermentacyjnych WKF ob. 22A, 22B. Jest to
obiekt modernizowany.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne przedmiotowego
obiektu .

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF

— Ustalenia z Uzytkownikiem
— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych
za istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

— instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
— instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Obiekt nr 23, 22A i 22B - budynek operacyjny WKF wraz ze zbiornikami fermentacyjnymi
znajduje sie w centralnej czesci dziatki, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspotczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen $rodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na gieboko$¢ przekraczajgca wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W
rejonie poétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkow o metrowej
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wigkszych
gtebokos$ciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci niecigglych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do
zwieztych wiacznie.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych wéd typu
zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujace namuty,
a takze gliniaste partie nasypéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wéd o
opisanym charakterze nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - cze$ciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodono$na o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajagcych kopalng doling Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
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doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1im do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy woéd zaskérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworow organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozono$ci.

Uktad warstw gruntowych i stan wody gruntowej w rejonie projektowanego obiektu

W rejonie lokalizacji obiektu nawiercono nastepujace grunty:
Otwor nr 32 - rzedna terenu 180,5 m npm.

0,0 + 0,3 nasyp glebowy n(Gb)
0,3 + 0,7 nasyp piaszczysty n( Pd)

0,7 + 3,1 piasek drobny, zétty, z partig b. drobnego, w spagu lekko humusowy. Stan -
sredniozageszczony ( Pd+Pdm+Pdh)

3,1+ 3,9 torf czarny, w stropie czesciowo, nizej prawie catkowicie roztozony. ( T)
3,9 + 4,2 piasek $redni szarobezowy, zageszczony ( Ps)

4,2 + 6,0 piasek drobny, c. Bezowy, dobrze wysortowany, w spagu piasek b. drobny.
Stan - zageszczony. (Pd+Pdm)

W wykonanym otworze w rejonie usytuowania obiektu wode gruntowg ustabilizowang
stwierdzono na poz.177,7 m n.p.m. Poziom posadowienia obiektu — 179,171 m n.p.m.
powyzej poziomu wéd gruntowych

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ob.22A, 22B Komora fermentacyjna WKF — obiekty modernizowane

3.1.1. Lokalizacja
Obiekt istniejacy modernizowany zlokalizowany w srodku oczyszczalni.

3.1.2. Funkcja technologiczna

Komory fermentacyjne.

3.1.3. Uksztattowanie obiektow

Modernizowane obiekty majg forme walca o podstawie stozkowej i ptycie przykrywajace;j
réowniez w postaci stozka. Wysokos¢ czesci walcowej obiektu 10,3m, grubos$é Scian
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stozku przykrycia. Stozek podstawy — stozek o
wysokosci 8,0m o grubosci pobocznicy 60cm. Stozek przykrycia- stozek $Sciety o
wysokosci 4,0m i grubosci pobocznicy i ptyty gérnej 20cm.

3.1.4. Stan istniejacy komér fermentacyjnych

Komory fermentacyjne stanowig zespdt dwoch komdr zelbetowych potaczonych
tacznikiem w konstrukcji szkieletowej z zewnetrznymi Scianami  wypetniajgcymi
ceramicznymi. Komory fermentacyjne zostalty wykonane w konstrukcji zelbetowej
wylewanej na mokro. Majg one forme walca o podstawie stozkowej i ptycie przykrywajgcej
rowniez w postaci stozka. Wysokos¢ czesci walcowej obiektu 10,3m, grubosé Scian
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stozku przykrycia. Stozek podstawy — stozek o
wysokosci 8,0m o grubosci pobocznicy 60cm.
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Stozek przykrycia- stozek sciety o wysokosci 4,0m i grubosci pobocznicy i ptyty gornej
20cm. Komory sg docieplone 6cm warstwag styropianu oraz ostoniete sciankg dociskowa z
cegty, grubosci 12cm.

Dojécie do stozka goérnego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od
istniejacej klatki schodowej dostawionej do budynku kottowni. Konstrukcja pomostow jest
oparta na ptytach komér oraz na klatce schodowe;.

3.1.5. Ocena stanu technicznego

Wykonana przez Instytut Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej opinia
techniczna obiektu stwierdza definitywnie, ze stan techniczny stozkéw gérnych nie
pozwala na dalsza eksploatacje komér fermentacyjnych. Pozostate elementy
konstrukcyjne obiektu nadajg sie do dalszej eksploatacji z zaleceniem wykonania prac
konserwatorsko naprawczych.

3.1.6. Zakres prac w branzy konstrukcyjnej

Roboty w przedmiotowym obiekcie polegajg na rozbidrce istniejgcych stozkow
zelbetowych komér (cze$¢ gorna) z pozostawieniem Scian komoér. W to miejsce projektuje
sie nowe, zelbetowe przekrycie, przystosowane do montazu nowych mieszadet (patrz
branza technologiczna). W zakres prac wchodzi réwniez wymiana stalowych pomostéw
opartych na stozkach, stanowigcych doj$cie serwisowe do urzadzen technologicznych,
zlokalizowanych na szczycie komor.

3.1.7. Roboty rozbiérkowe

W zakres robét rozbidrkowych wchodzi przede wszystkim rozbiérka gornych, zelbetowych
stozkow komér, zgodnie z czescig rysunkowg. W zakresie jest rowniez demontaz
pomostow stalowych, wraz ze wszystkimi elementami opartymi na stozkach komor.
W zakres robdt rozbiérkowych wchodzi takze rozbiorka ostony ptaszcza zelbetowego
zbiornika wraz z ociepleniem (projektuje sie nowe docieplenie — patrz czes¢
architektoniczna), a takze demontaz (odciecie) zelbetowych pétek wewnatrz zbiornikow.
Pozostate, drobne roboty rozbidrkowe opisano w czesci architektonicznej.

3.1.8. Opis konstrukcji

Projektowane roboty konstrukcyjne zwigzane z wymiang stozkéw przykrycia gérnego:

1. Istniejace stozki przykrycia nalezy odcig¢ w poziomie goéry istniejagcego wiehca
spinajgcego $ciane komory fermentacyjnej

2. Wieniec spinajacy rozkué tak aby pozostawi¢ pionowe prety zbrojeniowe sciany
ptaszcza.

3. Wykonaé nowy wieniec spinajacy. Przed wykonaniem wienca, styk z istniejacg sciang
pokry¢ srodkiem szczepnym, dla zapewnienia szczelno$ci styku projektuje sie
utozenie dwdch wezy iniekcyjnych. Z wienca wyprowadzi¢ startery pod projektowang
pobocznice stozka, zelbetowe stupki pomostu oraz schody i pomost kontrolny na
ptycie.

4. Wykonac¢ pobocznice stozka grubosci 20cm. Betonowanie w jednej fazie do wienca
ptyty gornej.

5. Wykona¢ wieniec ptyty przykrycia wraz z ptyta. W wiencu ptyty i w plycie gornej
obsadzi¢ marki pod mieszadto i belki pomostu.

6. Belki pomostu — belki pomostu zaprojektowano z profili walcowanych ([240 i [140), ze
stali nierdzewnej. Belki oparto na markach osadzonych w ptycie gornej wienca stozka
przykrycia oraz na stupkach Zelbetowych wyprowadzonych z wienca spinajgcego
Sciane komory. Wszystkie potaczenia belek z markami srubowe nalezy wykonac z
zapewnieniem wzdtuznego przesuwu. Oparcie belek na klatce schodowej w ramach
projektu wykonawczego lub nadzoru autorskiego. Belki pomostu przykryte kratkami
pomostowymi ze stali nierdzewnej, mocowanie na taczniki systemowe.
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7. Nalezy wykona¢ mocowanie mieszadta wraz z napedem, zgodnie z wytycznymi
projektu technologicznego. Wsporniki pod rure wewnetrzng mieszadta mocowane do
marek osadzonych od wewnatrz w scianach ptaszcza komory. Marki mocowane na
kotwy wklejane metodg HIT RE 500. Wszystkie elementy marek z stali
kwasoodpornej. Mieszadto mocowane do kotnierza (marki) osadzonej w ptycie gorne;j.

8. Nalezy wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej na pomostach, poziomych
zwienczeniach komér, schodach oraz pomostach kontrolnych. Balustrady z rur o
Srednicy @51mm i wysokosci 110cm. Balustrady wyposazone w pozioma poprzeczke
w potowie ich wysokosci oraz w bortnice o wysokosci 10cm.

9. W dnie komory w trakcie montazu mieszadta wykona¢ z betonu B30 podlewke pod
jego posadowienie (B>30, W6, F100) — wymiary zgodne z dokumentacjg techniczna.
Pionowa rura DN600 mocowaé na w dwoch poziomach odciggami linowymi,
mocowanymi do osadzanych w $cianie specjalistycznych uchwytéw.

3.1.9. Montaz mieszadet

Przewiduje sie montaz nowych mieszadet zgodnie z wytycznymi w czesci technologiczne;.
Po wyborze dostawcy mieszadet, przed przystgpieniem do prac konstrukcyjnych, nalezy
dokona¢ ostatecznych uzgodnien z dostawcg odnosnie sposobu montazu mieszadta.
Mieszadto bedzie oparte na dnie komory oraz mocowane do kotnierza (marki) osadzone;j
w plycie gornej. Przewiduje sie rowniez stalowe odciggi mocowane do ptaszcza komory.
Marki przewiduje sie jako systemowe, dostarczane razem z odciggami przez dostawce
mieszadet. Marki mocowane na kotwy wklejane metodg HIT RE 500. Po zamontowaniu
mieszadta przewiduje sie zalanie (uszczelnienie) goérnego kotnierza betonem
wodoszczelnym.

3.1.10. Kraty pomostowe

Kraty pomostowe azurowe, nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Wymiary elementéw
zgodnie z wykazem w czesci rysunkowe.

3.1.11.  Materialy

— ptaszcz przekrycia zbiornikéw - beton C30/37, stal A-llI N

— elementy stalowe - stal nierdzewna 1.4301

— $cianki boczne pod spocznikami schodow - cegta petna kl.”10” na zaprawie klasy M5
3.1.12.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowej bedq wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja
zelbetowego stozka zabezpieczona od wewnatrz powtokg chemoodporng zgodnie z
opisem w czesci architektoniczne.

3.2. Ob.23 Budynek Operacyjny WKF — obiekt modernizowany

3.2.1. Funkcja obiektu
Urzadzenia technologiczne obstugi zbiornikow WKF.

3.2.2. Wielko$é obiektu
— Obiekt parterowy o wymiarach w planie 12,74 x 15,75 m
— Wysokos¢ od poziomu terenu 6,36 m
— Powierzchnia zabudowy 144,00 m?
— Kubatura 878,4 m?
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3.2.3. Stan istniejacy, ocena stanu technicznego
1. Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym.

2. W zakresie elementéw wykonczeniowych budynek kwalifikowany do remontu —
szczegoty w czesci architektonicznej

3.2.4. Zakres prac w branzy konstrukcyjnej

W obiekcie nie przewiduje sie istotnych prac w branzy konstrukcyjnej. Gtoéwny zakres
polega na remoncie pomieszczeh — prace ujeto w czesci architektonicznej. W zakresie
konstrukcji przewidziano jedynie rozbiorke niewielkich fundamentéw pod pompy i
wprowadzenie nowych, o zmienionych wymiarach.

3.2.5. Roboty rozbiérkowe

W zakres robot rozbidérkowych wchodzi rozbidrka istniejacych fundamentéw pod pompy.
3.2.6. Fundamenty

Fundamenty zelbetowe pod pompy beton C20/25, stal A-III N.
3.2.7. Materialy

— podtoze betonowe pod fundamenty - beton B10
— fundamenty pod pompy - beton C20/25, stal A-llI N

UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dlq obiektéw_ zawarto w Tom |Il, czes$¢ 2,
zeszyt lll Technologia — KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAREM | WYBUCHEM

Dokumentacje rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi branzami wymienionymi w pkt. 1.6

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukag
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP.

opracowat:
mgr inz. Dariusz Syncerz
upr. proj. 19/93 Sk-ce
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