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OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
Zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24. Jest to obiekt nowoprojektowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 
przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami technologicznym ok. 1 
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne współpracujące bezpośrednio z ob. 24 ujęte zostaną w 
odrębnym projekcie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.  

 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów gospodarki osadowej 

Nr 
obiektu Nazwa obiektu 

Obiekty 

istniejące 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 

projekto- 

wane 

CIĄG OSADOWY 

16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 

17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 

19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 

20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 

21 Biofiltr   X 
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22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  

23 Budynek operacyjny WKF  X  

24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 

25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 

26 Osadnik pokoagulacyjny    X 

27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 

28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 

29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne 
Do  

likwidacji 
  

 Poldery osadowe 
Do  

likwidacji 
  

INSTALACJA BIOGAZU 

30 Kotłownia  X  

31 Zbiornik biogazu   X 

32 Odsiarczalnia   X 

33 Komora rozdzielcza biogazu   X 

34 Pochodnia biogazu   X 

35 Studnia kondensatu   X 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Ustalenia z Użytkownikiem 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowa ń bran żowych 

Projekt opracowano w następujących branżach: 
− konstrukcyjnej, 

− technologicznej, 
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− elektrycznej i AKPiA, 

1.7. Lokalizacja obiektu 

 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni 
zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 

− od zachodu z ul. Małopolską 

− od wschodu z rzeką Strawą 

− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 Obiekt nr 24 – zbiornik osadu przefermentowanego znajduje się w północno – 
zachodniej części działki w sąsiedztwie komór fermentacyjnych ob. 22B i osadnika 
pokoagulacyjnego ob. 26. 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 

Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych do 
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułowatymi (pyły) 
osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy 
mułków o metrowej miąższości. 

W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a 
warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 173,6m npm i poniżej, 
lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw.  

Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne 
złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych, często 
z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 

Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  

Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy 
gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu na poziomie 
175,3 i 176,1m npm. 

Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy 
miąższości nie przekraczającej 1 m. Występując na torfach, stanowią naturalną kontynuację 
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej mineralną (namuły 
pylaste, gliniaste i piaszczyste). 

Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach późniejszych, 
są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej grubości od 0,4 do 
2,5m. 

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
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 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i 
być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda 
występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są poniżej występujące namuły, oraz gliniaste 
partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze 
nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej 
odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 1,0m 
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworów. Wahania, ze 
względu na dość duży stopień bezpośredniego zasilania wodonośca mogą być dość 
szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód gruntowych 
nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24 jest obiektem nowoprojektowanym. 

W zbiorniku będzie magazynowany osad przefermentowany odprowadzany z komór 
fermentacji WKF ob. 22A, 22B. Zbiornik będzie pełnił funkcję zbiornika buforowego przed 
końcowym odwodnieniem mechanicznym, a sam osad ulegał będzie odgazowaniu. 

Do zbiornika osad doprowadzany będzie z każdej komory WKF przewodem Dn200. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Zbiornik osadu przefermentowanego zaprojektowany został jako zbiornik żelbetowy o 

średnicy D = 6 m, wysokości całkowitej Hc = 4,9 m, wysokości czynnej Hcz = 4,4 m, pojemności 
całkowitej Vc = 138 m3 i pojemności czynnej Vcz = 125 m3. 
Zbiornik posadowiony będzie 1,65 m pod powierzchnią terenu i wyniesiony 3,25 m powyżej 
poziomu terenu. Powyżej terenu zbiornik zostanie ocieplony. 

Dla ujednolicenia składu i uwodnienia osadu w zbiorniku zamontowane będzie mieszadło 
zatapialne średnioobrotowe o mocy silnika ok. 2,5 kW. Mieszadło osadzone będzie na 
pojedynczej prowadnicy.  
Mieszadło sterowane będzie od poziomu osadu w zbiorniku. Wyłączenie mieszadła przy 
poziomie ścieków ok. 1 m powyżej dna. Również od poziomu osadu w zbiorniku sterowane 
będą pompy osadu instalacji odwadniania (zlokalizowane w ob. 25). Do montażu i demontażu 
mieszadła zainstalowany zostanie na lokalnym pomoście (wykonanie stal nierdzewna) żurawik 
słupowy z wyciągarką. 

Do zbiornika wprowadzone zostaną przewody: 

- osadu przefermentowanego z komór fermentacji ob. 22 A,B - 2 przewody 219,1x3 ze stali 
1.4301 

- rurociąg obejściowy tłoczny 114,1x3 ze stali 1.4301 podający osady zmieszane z 
pompowni wielofunkcyjnej ob. 20 

- przewód tłoczny 88,9x3 ze stali 1.4301 osadu z pompowni osadu pokoagulacyjnego  
ob. 28 

Z dna zbiornika wyprowadzony zostanie przewód ssawny 168,3x3 ze stali 1.4301 do pomp 
instalacji odwadniania zlokalizowanych w budynku stacji odwadniania ob. 25.  
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Zbiornik posiadał będzie przelew awaryjny Dn200 odprowadzający nadmiar osadu do 
najbliższej studzienki kanalizacyjnej. 

Parametry technologiczne: 

− obliczeniowy dopływ osadu przefermentowanego: 

• ilość suchej masy: 6610 kg/d 

• zawartość suchej masy: 3,6% sm 

• objętość osadu: 188 m3/d   

− czas zatrzymania w zbiorniku przy pracy  
 jednego urządzenia do odwadniania     - ok. 8,9 h; 

− czas zatrzymania w zbiorniku dla średniodobowej  
ilości osadu przefermentowanego     - ok. 16 h 

− wskaźnik energetyczny wymieszania zawartości komór ≤ 20 W/m3. 

4. PRZEPŁYW OSADU PRZEZ WĘZEŁ OSADOWY 
Poniższa analiza pokazuje powiązanie funkcjonowania zbiornika osadu 

przefermentowanego ob. 24 z powiązanymi obiektami gospodarki osadowej w układzie 
przyjętych przypływów, kubatur obiektów i czasu pracy urządzeń. 

Analizowano przepływ osadu przez następujące obiekty gospodarki osadowej: 

- zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego ob. 18A,B 
- stację zagęszczania osadu nadmiernego ob. 16 
- zbiornik osadów zmieszanych ob. 19 
- komory fermentacyjne WKF ob. 22A,B 
- zbiornik osadów przefermentowanych ob. 24 
- stację odwadniania i higienizacji osadu ob. 25 

Założenia przyjęte do analizy: 

- ilość osadu nadmiernego zagęszczonego z ob.16 – 86 m3/d 
- czas pracy zagęszczarek - 10 godz. 
- ilość odprowadzanego osadu nadmiernego zagęszczonego z ob. 16 – 8,6 m3/h 
- ilość osadu zagęszczonego wstępnego – 87 m3/d 
- spust osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych w cyklach co 2 godz. przez całą dobę tj. po 

7,25 m3/h 
- ilość flotatu z osadników wstępnych i wtórnych oraz tłuszczy z piaskownika ob.2B 

odprowadzanych z ob. 18 do zbiornika ob. 19 – 15,0 m3/d;  
- dopływ flotatów i tłuszczy do ob. 19 – 1,25 m3/h 
- odpływ z ob. 19 osadów zmieszanych zagęszczonych (188 m3/d) do komór WKF przez 

całą dobę tj. w czasie I-j zmiany z wydajnością 8,5 m3/h, w czasie II-j i III-j zmiany z 
wydajnością 7,5 m3/h. Zróżnicowanie godzinowych ilości osadu odprowadzanego z ob. 19 
do komór WKF wynika z założenia zgromadzenia w zbiorniku osadu przefermentowanego 
120 m3 osadu przefermentowanego (po II i III zmianie). 

- pojemność czynna zbiornika osadów zmieszanych ob. 19 – 96 m3 
- pojemność czynna zbiornika osadów przefermentowanych ob. 24 – 125 m3 
- ilość osadów przefermentowanych – 188 m3/d 
- wydajność zainstalowanych pras odwadniających – 2x14 m3/h 
- czas pracy instalacji odwadniania – 8 godz. 
- wydajność czynna instalacji odwadniana (na I-ej zmianie) – 23,5 m3/h  
- w zbiorniku osadu przefermentowanego po II-ej i III-ej zmianie będzie zmagazynowane  

120 m3 osadu przefermentowanego. 
 
 
 
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Ob.24 Zbiornik osadu przefermentowanego 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/15  wrzesień 2011  rew.00 

 
Rozbiory godzinowe osadów dla zbiornika osadów zmieszanych ob. 19 

 
Osad   

nadmierny 
zagęszczony 

z ob.16 

Osad       
wstępny 

zagęszczony 
z ob.18 (20) 

Flotat + 
tłuszcze  
z ob.18 

(20) 

Osad     
zmagazy-  
nowany  
w ob.19 

Odpływ do 
WKF 

Osad do 
zmagazy-  
nowania 

  

Lp. Godz. Zmiana 

DOPŁYW                                                    
(m3) 

DOPŁYW   
(m3) 

DOPŁYW   
(m3) (m3) 

ODPŁYW                 
(m3) (m3) 

1 2 3 4 5 6 7=9 ⁭ 8 9=4+5+6+7-8 

1 6-7 I zmiana 8,6 7,25     8,5 7,4 
2 7-8   8,6   1,25 7,4 8,5 8,7 
3 8-9   8,6 7,25   8,7 8,5 16,1 
4 9-10   8,6   1,25 16,1 8,5 17,4 
5 10-11   8,6 7,25   17,4 8,5 24,8 
6 11-12   8,6   1,25 24,8 8,5 26,1 
7 12-13   8,6 7,25   26,1 8,5 33,5 
8 13-14   8,6   1,25 33,5 8,5 34,8 
9 14-15 II zmiana 8,6 7,25   34,8 7,5 43,2 
10 15-16   8,6   1,25 43,2 7,5 45,5 
11 16-17     7,25   45,5 7,5 45,3 
12 17-18       1,25 45,3 7,5 39,0 
13 18-19     7,25   39,0 7,5 38,8 
14 19-20       1,25 38,8 7,5 32,5 
15 20-21     7,25   32,5 7,5 32,3 
16 21-22       1,25 32,3 7,5 26,0 
17 22-23 III zmiana   7,25   26,0 7,5 25,8 
18 23-24       1,25 25,8 7,5 19,5 
19 0-1     7,25   19,5 7,5 19,3 
20 1-2       1,25 19,3 7,5 13,0 
21 2-3     7,25   13,0 7,5 12,8 
22 3-4       1,25 12,8 7,5 6,5 
23 4-5     7,25   6,5 7,5 6,3 
24 5-6       1,25 6,3 7,5 0,0 
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W przedstawionym zestawieniu rozbiorów założono, że w zbiorniku osadu 
przefermentowanego ob. 24 po II-ej i III-ej zmianie zgromadzone będzie 120 m3 osadów.  
W czasie II-j i III-j zmiany do WKF kierowane będzie 120 m3 osadów i tyle samo odpływało 
będzie osadu przefermentowanego do ob.24.  
Osady ze zbiornika ob. 24 będą pobierane do odwadniania na prasach w ciągu I-ej zmiany.  
W czasie I-ej zmiany do zbiornika osadu przefermentowanego ob.24 dopłynie 68 m3 z WKF.  
W czasie I-ej zmiany cały osad przefermentowany 188 m3/d będzie odwadniany na prasach z 
wydajnością pras 23,5 m3/h. 
 
 

Rozbiory godzinowe osadów dla zbiornika osadów przefermentowanych ob. 24 
       

Godz. Zmiana Osad 
zmagazynowany 

w ob.24 

Osad 
przeferment. z 
WKF do ob.24 

Odpływ do 
odwadniania z 

ob.24 

Osad 
pozostały do 
zmagazyno-

wania 

Lp. 

    (m3/h) 
DOPŁYW 

(m3/h) 
ODPŁYW 

(m3/h) (m3/h) 

1 2 3 4=7 ⁭ 5 6 7=4+5-6 

1 6-7 I zmiana 120 8,5 23,5 105 
2 7-8   105 8,5 23,5 90 
3 8-9   90 8,5 23,5 75 
4 9-10   75 8,5 23,5 60 
5 10-11   60 8,5 23,5 45 
6 11-12   45 8,5 23,5 30 
7 12-13   30 8,5 23,5 15 
8 13-14   15 8,5 23,5 0,0 
9 14-15 II zmiana 7,5 7,5     
10 15-16   15 7,5     
11 16-17   22,5 7,5     
12 17-18   30 7,5     
13 18-19   37,5 7,5     
14 19-20   45 7,5     
15 20-21   52,5 7,5     
16 21-22   60 7,5     
17 22-23 III zmiana 67,5 7,5     
18 23-24   75 7,5     
19 0-1   82 7,5     
20 1-2   90 7,5     
21 2-3   97,5 7,5     
22 3-4   105 7,5     
23 4-5   112,5 7,5     
24 5-6   120 7,5     
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rez. 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zbiornik osadu przefermentowanego – ob. 24  

1 M-24-1 Mieszadło zatapialne  Mieszadło średnioobrotowe zatapialne z 
prowadnicą. Ns ok. 2,5 kW,  

 

 1   

2 W-24-2 Żuraw słupowy z wciągarką, 
obrotowy, przenośny 

Udźwig 150 kg.  
Materiał: stal 1.4301.  

 1   

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowym obiekcie wykonana będzie instalacja elektryczna i AKPiA.  

Należy wykonać zasilanie urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika osadu 
przefermentowanego ob. 24 zgodnie z wytycznymi producenta.  

Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
pomiaru Określenie pomiaru Zakres Uwagi 

Zbiornik osadów zag ęszczonych – ob. 19  
NAC - 1 Wskazanie pracy mieszadła  Przeniesienie do CD i lokalne 

wskazanie pracy. 
LISCA HL-1 Pomiar ciągły poziomu osadu 0÷5m Wyłączenie mieszadła przy 

poziomie osadu min od dna. 
Sterownie pracą pomp również od 
poziomu nadawy osadu na prasy w 
ob. 25 

7. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 Prace budowlane związane z budową przedmiotowego obiektu należy prowadzić 
zgodnie z projektem konstrukcyjnym i z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

7.1. Wytyczne monta żu urządzeń 

 Dokonać weryfikacji wszystkich domiarów po zakupie urządzeń konkretnych typów, 
konkretnego producenta.  

Maszyny i urządzenia montować zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. 
W czasie montażu instalacji, urządzenia i podstawową armaturę oznakować zgodnie ze 
schematem technologicznym, DTR oraz obowiązującymi przepisami. 
Odbiór instalacji należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia prawidłowości montażu 
urządzeń, armatury i połączeń kołnierzowych oraz zgodności wykonania z dokumentacją.  
W szczególności należy zwrócić uwagę czy nie występują naprężenia na połączeniach 
rurociągów z urządzeniami poprzez poluzowanie śrub kołnierzy.  
Zauważone braki należy usunąć przed następnym etapem prac odbiorowych. Po usunięciu 
ewentualnych usterek należy przepłukać instalację wodą w celu usunięcia z rurociągów i 
urządzeń wszystkich zanieczyszczeń, które w sposób przypadkowy mogły się dostać do 
instalacji.  

7.2. Monta ż ruroci ągów 

Wymagana dokładność montażu przewodów w pionie (rzędne) 

a)  rurociągi grawitacyjne: ±0,5cm 
b)  rurociągi ciśnieniowe: ±1,0cm 

W trakcie montażu instalacji należy zastosować niezbędne elementy złączne jak śruby, 
kołnierze itp. 
Wszędzie gdzie to jest niezbędne zastosować kompensację i elementy rozłączne. 
Obejmy, mocowania, podparcia, punkty stałe oraz bloki oporowe wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta rur. 

7.2.1. Rurociągi ze stali nierdzewnej 

Rury i ich wyposażenie wykonać ze stali1.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998. 
 Łączenie: 

a) montażowe: spawanie 
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b) z urządzeniami, armaturą i rurociągami innych materiałów: kołnierze luźne, kołnierze ze 
stali nierdzewnej, wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. Najpierw 
zamocować urządzenia i osadzić przejścia przez ścianę, a następnie połączyć 
rurociągami. 

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Ze względu na konieczność prowadzenia modernizacji na pracującej oczyszczalni należy 

skoordynować kolejność realizacji i funkcjonowania poszczególnych obiektów i węzłów.  

Zbiornik osadu przefermentowanego powinien być przygotowany do pracy wraz z 
zakończeniem napełniania komór fermentacyjnych. Osad przefermentowany kierowany będzie 
do zbiornika po uzyskaniu odpowiedniego stopnia przefermentowania osadu w WKF. 

Obiekty nr 24, 25÷29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i 
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny ob.26, pompownia odcieków z odwadniania ob.27, 
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn osadu ob. 29 powinny być realizowane 
równolegle tak by można było dokonać równoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowią 
węzeł odwadniania. 
Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych i technologicznych nastąpi przekazanie całego węzła 
Eksploatatorowi do tymczasowego użytkowania. 
Świadectwo przejęcia będzie sporządzone dla wszystkich obiektów, po uprzednim 
dopuszczeniu do użytkowania przez nadzór budowlany. 

Sieci konieczne do wykonania przed uruchomieniem obiektu nr 25: 

- przewód Dn150 osadu ze zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 do stacji 
odwadniania ob.25  

- przewody Dn200 osadu przefermentowanego z komór fermentacji ob. 22 A,B do 
zbiornika ob. 24 

- przewód Dn80 tłoczny osadu pokoagulacyjnego z pompowni ob.28 do zbiornika osadu 
przefermentowanego ob. 24 

- rurociąg obejściowy tłoczny Dn100 podający osady zmieszane z pompowni 
wielofunkcyjnej ob. 20 do zbiornika ob. 24 

- podłączenie przelewu awaryjnego Dn200 z ob. 24 do kanalizacji 

W przypadku ewentualnego nie wykonania doprowadzenia przewodu z powyższego zakresu,, 
zrealizowany wlot rurociągu do zbiornika ob. 24 należy zadeklować do czasu wykonania całego 
przewodu. 

9. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

9.1. Wytyczne rozruchu 

Rozruch będzie prowadzony dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25, 26, 27, 
28, 29. 
Rozruch stanowi trzecią i ostatnią fazę inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji 
projektowej i po zakończeniu robót budowlano – montażowych. Rozruch składa się z dwóch 
etapów: rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie 
poszczególnych urządzeń i obiektów oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego. 

Przed rozruchem zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 oraz w/w obiektów 
związanych technologicznie powinna być opracowana przez grupę rozruchową instrukcja 
rozruchu, a doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do instrukcji obsługi. 

Rozruch powinien być prowadzony przez grupę rozruchową z udziałem pracowników 
przewidzianych do stałej eksploatacji. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho”, 
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zgodnie z instrukcją rozruchu oraz wytycznymi producenta urządzeń. Polega on na sprawdzeniu 
czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań i działania rurociągów oraz 
urządzeń mechanicznych wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu 
przeprowadzane są próby ruchowe urządzeń na biegu „luzem”. 
Skontrolować należy połączenia elektryczne i sterujące oraz gotowość napędów do pracy. 
W następnej kolejności należy wykonać rozruch pod obciążeniem urządzeń medium 
zastępczym (np. wodą) i w tym czasie należy sprawdzić szczelność, wyskalować urządzenia 
pomiarowe i wyregulować urządzenia. 
Rozruch mechaniczny uznaje się za zakończony po próbie polegającej na 72-godzinnej 
bezawaryjnej pracy urządzeń pod obciążeniem medium zastępczym. 

 Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie możliwości 
obciążenia urządzeń medium docelowym (osadami). 
Rozruch technologiczny dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25÷29 powinien być 
prowadzony łącznie. 

W ramach tej części rozruchu należy skonfrontować zgodność wykonania obiektów i instalacji z 
projektem, ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi projektowymi. 
Przed odbiorem końcowym obiekt, urządzenia oraz rurociągi muszą być oznakowane zgodnie z 
PN. Rurociągi muszą posiadać oznakowanie rodzaju medium, kierunku przepływu. 

Testy gwarancyjne należy przeprowadzać kompleksowo po rozruchu wszystkich węzłów. 

 Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegać będzie na: 

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót budowlano 
– montażowych 

- opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych bądź uzupełniających 
instrukcji rozruchowych 

- sprawdzeniu zgodności wykonania obiektu z projektem 
- przeprowadzeniu prób rozruchowych 
- zapewnieniu udziału w rozruchu specjalistycznych branżowych grup rozruchowych 
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej 
- opracowaniu sprawozdania końcowego z wykonanych prac 
- osiągnięcia warunków dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstępnej 
- przekazaniu oczyszczalni (zespołów obiektów) do eksploatacji wstępnej 

9.2. Wytyczne do eksploatacji 

Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

10. ZAGADNIENIA BHP I P.PO Ż 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi  

w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję bezpiecznej 
eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową instrukcję 
obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 
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 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 
Występujące niebezpieczeństwa:  

− kontakt z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem  
− kontakt z elementami ostrymi i wystającymi, 
− pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń, 
− uderzenie przez przedmioty odrzucane 
− upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, 
− zatrucie siarkowodorem 
− przeciążenie układu ruchu, 
− uderzenie lub przygniecenie przez spadający w trakcie przenoszenia materiał lub 

urządzenie 
− kontakt ze środkiem transportu, przewrócenie środka transportu, 
− występowanie czynników biologicznych jak np. mikroorganizmów 

chorobotwórczych, 

Dlatego należy: 
− stosować się do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urządzeń 
− przed wejściem do obiektu uruchamiać na min.10 minut wentylację mechaniczną 
− niezależnie od stacjonarnych czujników stosować indywidualne przenośne czujniki 

siarkowodoru 
− wykonywać czynności zgodnie z kompetencjami 
− eksploatować wyłącznie sprawne urządzenia  
− nie eksploatować urządzeń ze zdemontowanymi osłonami 
− nie dokonywać żadnych czynności serwisowych przy działającym urządzeniu  
− przestrzegać normy dotyczące podnoszenia ciężarów, 

11. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA OBIEKTU 
 Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
 Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24 zaklasyfikowany został jako obiekt 
inżynierski, obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2. Obiekt nie jest zagrożony wybuchem. 

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
 Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje 
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu śrubami ze stali. 
 Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np. 
TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


