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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkoéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
stacji odwadniania i higienizacji osadu ob. 25. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok. 1
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatdw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczego6towienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektéw gospodarki osadowej

. ' Obiekty Obiekty. Obllekty
. Nazwa obiektu L modernizo- | projekto-
obiektu istniejace | wane
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
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23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ijk(\)/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekédw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Dokumentacja archiwalna.
Mapa terenu oczyszczalni
Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych

za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— architektonicznej

— konstrukcyjnej,

- technologicznej,
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- elektrycznej i AKPIA,
- instalacje wewnetrzne: c.o. i wentylacja
- instalacje wewnetrzne: wod - kan

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

- od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 25 - stacja odwadniania i higienizacji osadu znajduje sie w pétnocno —
zachodniej czesci dziatki, przy magazynie osadu odwodnionego ob. 29.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekOw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadéw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
zlozone w dolnej czesci gtdwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajacej 1m i spagu na poziomie
175,31176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
Mmigzszosci nie przekraczajacej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacije
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,

« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,

- torfy —warstwa IB,

» piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,

« muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa I,

« gliny zwalowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/20 wrzesien 2011 rew.00
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— Plytko wystepujacych wod typu zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namutly, oraz gliniaste
partie nasypéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krétkotrwalej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na gltebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatlowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dosé¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonosca mogg byé dosé
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskdérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu) wykonano
odwiert nr 28/6 i 29/6. Woda gruntowa wystepowata na poziomie 0,4+5,8 m ppt.
Pod warstwag nasypéw niebudowlanych o migzszosci 2,1 m wystepuje warstwa geotechniczna
namuly piaszczyste i namuty gliny pylastej o migzszosci 0,9 m. Ponizej wystepujq torfy w stropie
zblizone do namutu pylastego o gr. 0,8 m. Dopiero na gtebokosci 4,0 m zaczynajgq sie grunty
warstwy geotechnicznej I/l - piaski drobne , pyly piaszczyste i piaski Srednie
Sredniozageszczone, nie przewiercone do poziomu 6,3 m ponizej terenu. Uwarstwienie podioza
jest zréznicowane i na przestrzeni obiektu moze sie zmieniac.
Na czesci terenu przeznaczonego pod budynek znajduje sie zbiornik biogazu ktéry zostanie
rozebrany.

2. ZArOZENIA PROJEKTOWE

Stacja odwadniania i higienizacji osadu ob. 25 jest obiektem nowoprojektowanym.
W budynku ob. 25 zlokalizowano:
- instalacje pras tasmowych z wezlem polielektrolitu na ktérych realizowane bedzie
odwadnianie osadu przefermentowanego
- instalacje higienizacji osadu przefermentowanego
- instalacje przenosnikéw spiralnych zapewniajgcych zautomatyzowany odbiér osadu z
urzadzen i transport osadéw odwodnionych do magazynu osadu lub na samochdd

ciezarowy

Zgodnie z projektem budowlanym urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadu
dobrano w oparciu o nastepujgce dane:

- ilos¢ osadu przefermentowanego - 6610 kgsmo/d

- sucha masa w osadzie przefermentowanym -3,5%s.m

- objetos¢ osadu przefermentowanego -188 m*/d

- urzadzenia odwadniajgce — prasy tasmowe, 2 pracujace
- wymagana rezerwa wydajnosci -20%

- uwodnienie osadu odwodnionego -20-25% s.m

- czas pracy urzadzen odwadniajgcych - 8 godz.

- wydajnosc¢ prasy (2 szt.) - po 14m®h, 510 kg s.m./h

- zuzycie flokulantow - 4-8 g/kg s.m., ér. 7 g/kg s.m.

(zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego)
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Nowoprojektowany budynek ob. 25 wykonany zostanie jako parterowy, w konstrukcji
tradycyjnej murowanej i zrOoznicowany zostanie pod wzgledem wysokosciowym. W
przedmiotowym budynku o wymiarach 13,2 x 24,3 m wydzielone zostaly nastepujace
pomieszczenia:

- pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji o wymiarach 13,2x13,2 m, wys. 5,2 m

- pomieszczenie odbioru osadu odwodnionego i zhigienizowanego na samochody
ciezarowe o wymiarach 13,2x6 m, wys. 4,6 m

pomieszczenie dyzurki o wymiarach 4,1x4,5 m, wys. 2,8 m

- magazyn polielektrolitu o wymiarach 3,8x4,5 m, wys. 2,8 m
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o wymiarach 2,6x4,5 m, wys. 2,8 m
- wezet sanitarny o wymiarach 1,8x4,5 m, wys. 2,8 m

Procesowi odwadniania i higienizacji poddawany bedzie osad przefermentowany,
odgazowany, gromadzony w zbiorniku ob.24. Ze zbiornika osad przefermentowany przewodem
Dn150 ze stali nierdzewnej kierowany bedzie do instalacji odwadniania w budynku ob. 25.

W budynku odwadniania osad przefermentowany kierowany bedzie dwoma przewodami Dn100
do dwoch pomp kierujgcych osad na prasy.

Zastosowane beda pompy wyporowe o parametrach: wydajno$é pompy nadawy Q=7+20 m®nh,
wysokos¢ podnoszenia H=0,2 MPa, moc silnika Ns ok. 5,5 kW. Na kazdym rurociggu ttocznym
zainstalowany zostanie przeptywomierz.

Instalacja odwadniania obejmowata bedzie (wchodzg w zakres dostawy):

- prase tasmowg szt. 2

- pompe nadawy z przetwornikiem czestotliwosci szt. 2

- automatyczng stacje roztwarzania flokulantow 1 kpl. (2 x stacja rozcienczania wtérnego)
- pompe koncentratu szt. 1

- pompe dozujgca polielektrolit szt. 2

- pompe wody do mycia sit szt. 2

- elektryczng szafe sterownicza ( 2x panel operatorski)

Jako wody do mycia sit mozna bedzie uzywa¢ wody uzytkowej, nagromadzonego filtratu lub
wody technologicznej.

- zuzycie wody wodociggowej do roztwarzania polielektrolitu — ok. 60 m®d
- zuzycie wody technologicznej do ptukania pras — ok. 224 m*/d

Konstrukcja prasy umozliwia peing zabudowe (hermetyzacje) prasy z przystosowaniem do
podiaczenia do wentylacji wyciggowej.

llos¢ nadawy osadu bedzie mierzona za pomocg przeptywomierzy.

Przefermentowany osad odwodniony poddawany bedzie procesowi higienizacji, poprzez
dodawanie wapna palonego, celem wyjatowienia osadu tj. zlikwidowania bakterii
chorobotworczych i jaj pasozytow. Przewiduje sie higienizacje catosci osadu za pomocag wapna
palonego w ilosci 20-30% w stosunku do s.m. osadu.

Osad odwodniony bedzie odbierany spod kazdej prasy niezaleznymi przenosnikamii spiralnymi i
wprowadzany bedzie do mieszacza, do ktdrego kierowane bedzie réwniez, podajnikiem
Slimakowym z silosu, wapno palone. Silos ustawiony bedzie na fundamencie na zewnatrz
budynku. Po wymieszaniu, osad uktadem przenosnikéw spiralnych podawany bedzie na
samochdd, ktory podstawiany bedzie na wydzielone stanowisko w pomieszczeniu odbioru
osadu lub kierowany bedzie do magazynu osadu odwodnionego. Zaprojektowany uktad
przenosnikow stwarza réwniez mozliwos¢ ominiecia instalacji higienizacji i odbioru osadu nie
higienizowanego.

Wydzielone w przedmiotowym budynku, zamkniete pomieszczenie odbioru osadu pozwala na
przejazd pojazdu (odbierajgcego odwodniony osad) o tadownosci do 30t.
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Odwodniony i zhigienizowany osad bedzie wywozony w okresie wiosenno-letnim poza teren
oczyszczalni lub w okresie zimowym na projektowany magazyn osadu.

Parametry technologiczne urzgdzen instalacji odwadniania i higienizacji osadu

- prasa odwadniajgca tasmowa — kompletna dostawa 2 szt.

- wydajnos¢ prasy 14 m*/h osadu
- wydajnos¢ pompy osadu (z falownikiem) na prase (2 szt) Q=7 - 20 m*h
- moc zainstalowana urzadzenh instalacji odwadniania (1 kpl.) ok. 20 kW

- stacja polielektrolitu przystosowana do roztwarzania proszku i emulsji
« urzadzenia instalacji do higienizacji osadu (objete kompletng dostawa)

- silos na wapno palone V=25 m?

- dozownik wapna N¢=0,37 kW
- przenosnik slimakowy wapna Ns=0,55 kW
- mieszacz osadow i wapna N¢=3,0 kW

Instalacja przenos$nikéw spiralnych do ewakuacji osadu odwodnionego z pras do pomieszczenia
odbioru osadu — na samochody ciezarowe i do magazynu osadu ob. 29 stanowi¢ bedzie
kompletng dostawe. Projekt przewiduje zastosowanie przenosnikéw bezwatowych spiralnych o
wydajnosci ok. 6 m®h. Dostawa obejmowaé bedzie konstrukcje wsporcze przeno$nikow i
szafke zasilajgco sterowniczg.

Zakres dostawy instalacji odwadniania i przeno$nikbw wraz z charakterystykg urzgdzen
przedstawiony zostat w tabeli — zestawienie wyposazenia urzgdzen technologicznych.

Szczegobtowe wymagania konstrukcyjno-materiatowe urzadzen zamieszczono w Specyfikacjach
Technicznych.
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4.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Poz.

Pozycja
schematu

Nazwa
urzadzenia

Parametry techniczne

Masa
[kal

llo$¢ sztuk

Prac.

Rezer

Uwagi

1

2

3

4

6

7

Stacja odwadniania i

higienizacji osadu - ob. 25

1

I00-25-1/1
I00-25-1/2

Instalacja odwadniania osadu

Instalacja odwadniania osadu
przefermentowanego, dwa ciggi odwadniania

Parametry instalaciji:

- przepustowos¢ hgdraulicznajednej linii
odwadniania 14 m“/h

- obcigzenie suchg masa 500 kg s.m./h

- zawarto$¢ sm na wylocie 20-25%sm

- zuzycie flokulantow ok. 4-7 g/kgsm

- hermetyzacja pras

Urzadzenia stanowi gce komplet instalaciji
odwadniania:

* prasatasmowa’
Ns ok 4,55 kW (wlgcznie z agregatem
hydraulicznym)

9500

e pompa osadu rzadkiego mimosrodowa
slimakowa
Q = 7-20 m*h, H=2 bary, Ns ok. 5,5 kW

 przeptywomierz indukcyjny osadu
Q = 0-20 m¥h,

» przeptywomierz roztworu flokulanta.
Q =0-5m%h,

e Automatyczna stacja roztwarzania
flokulantéw: max wydajnos¢ przy roztw. 0,1%
wynosi 5000 I/h (poliel. w proszku lub emulsji)
skiada sie z:

- dozownik materiatow sypkich — szt 1
wydajnos¢ 1-35 kg/h. Ns=0,18 kW

Instalacja stanowi
kompletng dostawe
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Pozycja Nazwa Masa llo$¢€ sztuk
schematu urzadzenia [kg] Prac. Rezer

Poz. Parametry techniczne Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

- wibrator — szt 1

- urzgdzenie zwilzajgce — szt 1

- aparat wodny R1 —szt 1

- zbiornik tréjkomorowy — szt 1

- mieszadto dla komory przyrzadzania roztworu —
szt 1

Ns=0,55 kW, n=700 obr/min

- mieszadta dla komoér dozujgcych — szt 2
Ns=0,37 kW, n=73 obr/min

- zespot przetgeznikdéw ptywakowych

«  Stacja rozcienczania wtérnego 2

e Pompa koncentratu (5-25 I/h; 1-2 bar; 0,37 1
kw)

e Pompa dozujgca (roztw. flokulanta 1000-5000 2
I/h; 1-2 bar; 1,5kW)

« Pompa wody do mycia sit (14 m®h; 6 bar; 5,5 2
kw).

« Elektryczna szafa sterownicza i system 1
sterowania z profibusem
2 x panel operatorski

IWO-25 Instalacja wapnowania osadu Instalacja wapnowania osadéw odwodnionych w Objete jedng dostawa.
sktad ktérej wchodza nastepujace urzadzenia: W dostawie szafa
sterownicza instalacji
2 higienizaciji

SW-25-2 Silos wapna Silos wapna V = 25 m°. Wyposazenie 600 1
standardowe: drabiny, podesty, balustrady, wiaz.
Wyposazenie: elektryczny wibrator Ns = 0,18 kW
zasuwa nozowa, hermetyczny ukfad zatadunkowy,
filtr tkaninowy, zawor bezpieczenstwa, wskaznik
napetnienia

Zasuwa plaska nozowa do odciecia silosu od
podajnika
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Poz.

Pozycja
schematu

Nazwa
urzadzenia

Parametry techniczne

Masa
[kl

llo$é sztuk

Prac.

Rezer

Uwagi

2

3

4

6

7

DW-25-3

Dozownik wapna

Dozownik wapna rurowy L ok. 1 m z plynng
regulacjg obrotéw poprzez falownik Ns ok 0,37 kW

1

MW-25-4

Mieszarka osadu z wapnem

Mieszarka osadu odwodnionego 2z wapnem
dwuwatowa: wydajno$¢ 5 + 10 m®h, Ns ok 3,0 kw
Dwa leje wlotowe (osad i wapno) i jeden lej
wylotowy

1

C-25-5

Przenosnik spiralny bezwatowy
do transportu wapna

Przenosnik spiralny bezwatowy wapna

L=6,5 m, Q:1m3/h, Ns=1,5 kW, kat instalacji

0-15°, Ns ok. 0,55 kW, motoreduktor — wersja
pchajaca

IPS-25

Instalacja przeno $nikow spiralnych do ewakuacji osadu odwodnionego

C-25-6

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu odwodnionego spod
prasy
L = 10,0 m, kat zabudowy 10° Ns ok.1,5 kW
Koryto U-ksztattne z gérnym lejem wlotowym
(odbior z prasy) i dwoma dolnymi wylotami.
Wyposazony w kréciec odciekowy i w zasuwe
nozowa z napedem elektromechanicznym z/o
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW)

C-25-7

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu odwodnionego spod
prasy
L = 6,0 m, kat zabudowy do 18° Ns ok.1,5 kW
Koryto U-ksztattne z gérnym lejem wlotowym
(odbior z prasy) i dwoma dolnymi wylotami.
Wyposazony w krdciec odciekowy i w zasuwe
nozowg z napedem elektromechanicznym z/o
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW)

C-25-8

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu odwodnionego

L ok 10,5 m, kat zabudowy do 22°, Ns ok. 1,5 kW
Koryto U-ksztaltne z dwoma gornymi wlotami i
dwoma dolnymi wylotami.

Wyposazony w krdciec odciekowy i w zasuwe
nozowg z napedem elektromechanicznym z/o
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW)

Objete kompletng
dostawg wraz z
konstrukcjami
wsporczymi
przenosnikow
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Poz.

Pozycja
schematu

Nazwa
urzadzenia

Parametry techniczne

Masa
[kl

llo$é sztuk

Prac.

Rezer

Uwagi

2

3

4

6

7

C-25-9

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu z mieszarki

L ok 1,0 m, Ns ok. 1,5 kW.

Koryto U-ksztaltne z gérnym wlotem i osiowym
wylotem. Wyposazony w krociec odciekowy

1

10

C-25-10

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

* przenosnik spiralny osadu higienizowanego

L ok 8,5 m, Ns ok. 1,5 kW, kat zabudowy do 30°
Koryto U-ksztaltne z bocznym wlotem i dwoma
dolnymi wylotami. Wyposazony w kréciec
odciekowy. Wyposazony w zasuwe z hapedem
elektromechanicznym z/o sterowana zdalnie i
miejscowo (N ok. 0,12 kW)

11

C-25-11

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

* przenosnik spiralny osadu higienizowanego i
osadu do pomieszczenia odbioru osadu

L ok 6,5 m, Ns ok. 1,5 kw,

Koryto U-ksztaltne z dwoma gérnymi wlotami i

dolnym wylotem. Przenosnik ocieplony na dt. ok.

5m (wetna+kabel grzejny 0,5 kW)

12

C-25-12

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu higienizowanego
(zatadunek na przyczepe)

L ok 7 m, Ns ok. 1,5 kW

Koryto U-ksztaltne z gérnym wlotem i trzema

dolnymi wylotami. Przeno$nik wyposazony w dwie

zasuwy nozowe elektryczne z/o sterowane zdalnie

i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenosnik ocieplony

(welna+kabel grzejny 0,5 kW)

13

C-25-13

Przenosnik bezwatowy spiralny
typu U320

 przenos$nik spiralny osadu odwodnionego na
skfadowisko
L ok 7,5 m, kat zabudowy do 25°, Ns ok. 1,5 kW
Koryto U-ksztaltne z gérnym wlotem i dwoma
dolnymi wylotami. Przeno$nik wyposazony w
zasuwe nozowg elektryczng z/o sterowang zdalnie
i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenosnik ocieplony
na dt. ok. 6m (wetna+kabel grzejny 0,5kW)
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Pozycja Nazwa Masa llo$¢€ sztuk

Poz. schematu urzadzenia Parametry techniczne [ka] Prac. Rezer Uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8
14 C-25-14 Przenosnik bezwatowy spiralny | e przenosnik spiralny osadu higienizowanego na 1
typu U320 sktadowisko

L ok 7,5 m, kat zabudowy do 25°, Ns ok. 1,5 kW
Koryto U-ksztaltne z gérnym wlotem i dwoma
dolnymi wylotami. Przeno$nik wyposazony w
zasuwe nozowg elektryczng z/o sterowang zdalnie
i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenosnik ocieplony
na dt. ok. 6m (wetna+kabel grzejny 0,5kW)

15 Szafa sterownicza Szafa zasilajaco sterownicza uktadu 1
przenosnikéw

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,
ksztattki zostaty wyspecyfikowane na rysunkach.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE

W przedmiotowym budynku wykonana bedzie, instalacja wentylacji i ogrzewania oraz
wod-kan, instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne co i wentylacja

Zgodnie z OPZ ogrzewanie budynkéw i hal nalezy zaprojektowaé na temperature
obliczeniowg zewnetrzng; -24°C. Dostawa ciepta beedzie odbywac sie z kottowni oraz procesu
odzysku ciepta technologicznego z ewentualnym uzupelnieniem z istniejgcej sieci c.o. lub
odprowadzeniem nadmiaru ciepta do wody kottowe;j.

W okresie zimy nalezy zapewni¢ w poszczegolinych pomieszczeniach nastepujgce warunki:
- minimalna temperatura w pomieszczeniach obstugi + 22 °C
- minimalna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 8 °C
- dostepna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 12 °C

1. W pomieszczeniu pras wykonac¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng ok. 5 w/h i
grawitacyjng 2 w/h.
Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ w wersji kwasoodporne;j.

Uruchomienie wentylacji odbywac sie bedzie recznie przed wejsciem, wylgczenie recznie -
po wyjsciu z budynku. Dodatkowo mozliwos¢ zataczania i wytgczania wentylacji w uktadzie
czasowym.

Zainstalowa¢ czujke H,S i NHs;. Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej
rowniez od sygnalizacji czujek.

W trakcie pracy wentylacji mechanicznej nie powinna dziata¢ wentylacja grawitacyjna.
Nad prasami zastosowac¢ odciggi miejscowe wspotpracujgce z wentylacjg 0ogolna.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna powinna zapewnia¢ 2 w/h.

Instalacje wentylacji grawitacyjnej wykona¢ w wersji kwasoodpornej.

2. W pomieszczeniu dyzurki wykona¢ wentylacje grawitacyjng 2 w/h.

3. W pomieszczeniu magazynu polielektrolitu wykona¢ wentylacje grawitacyjng 2 w/h .
Zapewni¢ temp. min w warunkach zimowych +10°C

4. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wentylacja grawitacyjna 2 w/h i wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja. Zapewni¢ temp. statg w warunkach
zimowych i letnich +20°C.

Czerpnie powietrza do wentylacji usytuowane na zewnatrz budynku.
Instalacje wentylacji wykona¢ w wersji kwasoodpornej.

5. W pomieszczeniu odbioru osadu (zamkniete dach i $ciany) wykona¢ wentylacje
mechaniczng  nawiewno-wywiewng i  grawitacyjng, zapewniajacg  utrzymanie
dopuszczalnych stezen oparéw i temp. dodatnie w warunkach zimowych.

Zainstalowac czujke NH3

Wentylacja mechaniczna n=5w/h bedzie uruchamiana:

- recznie przed wejsciem do obiektu i po wyjsciu z niego
- automatycznie w trybie pracy cyklicznej

- automatycznie w przypadku zatgczenia czujki NH3

5.2. Wytyczne wod-kan

1. Wykonaé przytacze wody technologicznej o wydajnosci 30 m®h, wode technologiczng
podprowadzi¢ w poblize kazdej prasy (wymagana ilos¢ wody ptuczacej tasme wynosi ok.
15m°/h przy 6 barach).

- materiat przewodu — PE
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2. Wykonac przytacza wody wodociggowej ktéra doprowadzona bedzie:

uzupetniajaco do mycia tasm pras w poblize kazdej prasy — 4 m®h
do stacji polielektrolitu. Zuzycie wody czystej ok. 10 m*h przy ci$nieniu min. 3 bar.
do umywalki w hali pras (podgrzewacz elektryczny wody zimnej)

- przylacze wody w wezle sanitarnym z lokalnym podgrzewaniem elektrycznym wody dla
umywalki — ok. 2,4 m*h (przeptyw obliczeniowy), qy=1,47 I/s (przeptyw normatywny wg
PN-92-B-01706)

do celow porzgdkowych min 4 podejscia zakonczone zaworem kulowym z mozliwoscig
przylaczenia weza

materiat przewodéw — dostosowany do warunkéw pracy uwzgledniajgcych temperatury w
budynku.

instalacja winna by¢ wyposazona w zawory antyskazeniowe oraz wodomierz.

3. Wykona¢ przytacza kanalizaciji:

sanitarnej z wezta sanitarnego

kanalizacji technologicznej odbierajgcej filtrat z pras i wigczenie jej do kanalizacji
budynku. Zrzut odcieku ok. 50 m*/h.

przytacze kanalizacji dla potrzeb odbioru $ciekéw porzadkowych

w halach i budynkach (pomieszczenia techniczne) zostang zaprojektowane
i wykonane kratki Sciekowe, a spadki posadzki bedg wyprofilowane w sposéb
skutecznie eliminujacy zastoje wody i sciekow, z uwzglednieniem wszelkich
wymagan montazowych urzadzen technologicznych

materiat przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt,

przejscia pod drogami w stalowej rurze ostonowej w izolacji PE i zamknieciem
koncow rur manszetami.

5.3. Wytyczne elektryczne i AKPIA

wykonac¢ zasilanie urzadzen instalacji odwadniania i przenosnikow spiralnych zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzeh

instalacje odwadniania osadu i instalacji przenosnikbw osadu posiadaly bedg wiasne
uktady sterowania dostarczane w ramach kompletnej dostawy urzadzen. Lokalizacja szaf
sterowniczych w budynku ob. 25.

Zestawienie punktéw AKPIA

Okres.leme Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru
[IMPC | Szafy sterownicze instalacji pras i Wchodzi w zakres dostawy instalaciji
stacji polielektrolitu Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen i pomiaréw przeptywu.
MPC Szafy sterownicze instalacji Wchodzi w zakres dostawy
przenosnikéw spiralnych instalacji. Przeniesienie do CD
wskazan pracy urzadzen i pomiarow
przeptywu
MPC Szafy sterownicze instalacji Wchodzi w zakres dostawy
higienizacji osadu instalacji. Przeniesienie do CD
wskazan pracy urzadzen .
QIRC -1 Detektor H,S w pomieszczeniu Po przekroczeniu progu sygnalizacja
odwadniania w sterowni i zalgczenie wentylacji
mechanicznej
QIRC -1 Detektor NH; w pomieszczeniu Po przekroczeniu progu sygnalizacja
odwadniania w sterowni i zalgczenie wentylacji
mechanicznej
QIRC -1 Detektor NH3; w pomieszczeniu Po przekroczeniu progu sygnalizacja
odbioru osadu w sterowni i zalgczenie wentylacji
mechanicznej
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6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych

6.1. Wytyczne monta zu urz adzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiarow po zakupie urzadzen konkretnych typow,
konkretnego producenta.
Maszyny i urzadzenia montowac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.
Montaz urzadzen nalezy rozpocza¢ od urzadzen najwiekszych tj. pras i stacji polielektrolitu.
W nastepnej kolejnosci montowa¢ mieszarke, a nastepnie zespot przenosnikow.
W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowaé zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.
Przy montazu urzadzen sprawdzi¢ osiowos¢ i ustawienie poziomu.
Odbidr instalacji nalezy rozpocza¢ od dokladnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i polaczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.
W szczegolnosci nalezy zwrécic uwage czy nie wystepujg naprezenia na potaczeniach
rurociggow z urzadzeniami poprzez poluzowanie srub kotnierzy.
Zauwazone braki nalezy usung¢ przed nastepnym etapem prac odbiorowych. Po usunieciu
ewentualnych usterek nalezy przeptukac instalacje wodg w celu usuniecia z rurociggow i
urzadzen wszystkich zanieczyszczen, ktére w sposob przypadkowy mogly sie dosta¢ do
instalaciji.

6.2. Montaz ruroci ggéw
Wymagana doktadno$é montazu przewoddw w pionie (rzedne)

a) rurociggi grawitacyjne: £0,5cm
b) rurociagi cisnieniowe: +1,0cm

W trakcie montazu instalacji nalezy zastosowac¢ nhiezbedne elementy zigczne jak $ruby,
kotnierze itp.

Wszedzie gdzie to jest niezbedne zastosowac¢ kompensacje i elementy roztaczne.

Obejmy, mocowania, podparcia, punkty state oraz bloki oporowe wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

6.2.1. Ruroci ggi ze stali nierdzewnej

Rury i ich wyposazenie wykonac ze stalil.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998.
Laczenie:
a) montazowe: spawanie
b) z urzadzeniami, armaturg i rurociggami innych materiatow: kotnierze luzne, kotnierze ze
stali nierdzewnej, wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur. Najpierw
zamocowa¢ urzadzenia i osadzi¢ przejscia przez sciane, a hastepnie polgczy¢
rurociggami.

6.2.2. Préby szczelno $ci

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Probe cisnieniowg rurociggéw ze stali 1.4301 prowadzi¢ zgodnie z PN-EN805 na cisnienie
réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Rurociagi, ktore okazaly sie by¢ nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy ponownie poddac
probie.
Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.
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7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnosé realizaciji i funkcjonowania poszczegolnych obiektoéw i weztow.

Stacja odwadniania i higienizacji powinna by¢ przygotowana do pracy wraz z zakonczeniem
napetniania komér fermentacyjnych.

Do uruchomienia stacji odwadniania mozna przystgpi¢ po uzyskaniu odpowiedniego stopnia
przefermentowania osadu w WKF tj. po okresie ok. 24 dob.

Obiekty nr 24, 25+29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny 0b.26, pompownia odciekoéw z odwadniania ob.27,
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn sadu ob. 29 powinny by¢ realizowane
rownolegle tak by mozna byto dokonaé rownoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig
wezet odwadniania.

Po przeprowadzeniu préb hydraulicznych i technologicznych nastgpi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.

Swiadectwo przejecia bedzie sporzadzone dla wszystkich obiektéw, po uprzednim
dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzor budowlany.

Przed uruchomieniem ob. 25 nalezy doprowadzi¢ do przedmiotowego obiektu wode
wodociggowg. Woda technologiczna bedzie doprowadzona w terminie pdzniejszym po
modernizacji pompowni wysokich cignien.

Sieci konieczne do wykonania przed uruchomieniem obiektu nr 25:

- przewdéd Dnl50 osadu ze zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 do stacji
odwadniania 0b.25
kanalizacja odciekéw Dn150 z ob.25 do pompowni odciekéw z odwadniania ob.27
przewod ttoczny Dn80 odciekdéw z pompowni 0b.27 do osadnika pokoagulacyjnego ob.
26
- przewdéd Dn200 osadu pokoagulacyjnego z osadnika ob.26 do pompowni do osadu
pokoagulacyjnego ob. 28
- przewdd Dn80 ttoczny osadu pokoagulacyjnego z pompowni ob.28 do zbiornika osadu
przefermentowanegoob. 24
- woda wodociggowa (wskazane réwniez doprowadzenie wody technologicznej)
- podiaczenie przelewow awaryjnych Dn150 z ob. 24, 26, 28 do kanalizacji

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony dla wezla odwadniania obejmujgcego obiekty: 24, 25, 26, 27,
28, 29.
Rozruch stanowi trzecig i ostatnig faze inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji
projektowej i po zakonczeniu robot budowlano — montazowych. Rozruch sktada sie z dwéch
etapow: rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie
poszczegodlnych urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Przed rozruchem stacji odwadniania i higienizacji ob. 25 oraz w/w obiektow zwigzanych
technologicznie powinna by¢ opracowana przez grupe rozruchowa instrukcja rozruchu, a
doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do instrukcji obstugi.

Rozruch powinien by¢ prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikow
przewidzianych do stalej eksploataciji.
Nalezy rozpoczgé od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho”,
zgodnie z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzadzen. Polega on na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci oraz whlasciwych zamocowan i dziatania rurociggéw oraz
urzadzen mechanicznych wchodzacych w sklad obiektu. W ramach tego rozruchu
przeprowadzane sg préby ruchowe urzadzen na biegu ,luzem”.
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Skontrolowac nalezy potaczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowos¢ napedow do pracy.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch pod obcigzeniem urzgdzen medium
zastepczym (np. wodg). Uruchomié¢ pompy osadu, prasy, instalacje przygotowania i dozowania
polielektrolitu, mieszarke i przenosniki, dokona¢ prébnych otwar¢ i zamknie¢ armatury.

W tym okresie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ rurociggow, prawidiowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania obiektu, obserwowaé¢ prawidlowos¢ urzadzen, wyskalowaé urzadzenia
pomiarowe i wyregulowac¢ urzadzenia.

Rozruch mechaniczny uznaje sie za zakonczony po probie polegajgcej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzeh pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym (osadami).
Rozruch technologiczny dla wezta odwadniania obejmujacego obiekty: 24, 25+29 powinien byc¢
prowadzony facznie.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowaé zgodnos$¢ wykonania obiektow i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i poréwnac¢ z danymi projektowymi.
Przed odbiorem koncowym obiekt, urzadzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociggi muszg posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Testy gwarancyjne nalezy przeprowadza¢ kompleksowo po rozruchu wszystkich weztéw.
Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegac bedzie na:

udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy rob6t budowlano
— montazowych

opracowaniu w miare potrzeby szczegotowych, specjalnych badz uzupetniajgcych
instrukcji rozruchowych

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem

- przeprowadzeniu prob rozruchowych

- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych

- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej
- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac
- osiagniecia warunkéw dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstepnej
- przekazaniu oczyszczalni (zespotow obiektdw) do eksploatacji wstepnej

8.2. Wytyczne do eksploataciji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzadzen.

9. ZAGADNIENIABHP IP.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu 0 ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczegdtowg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczego6towg instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).
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Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujace niebezpieczenstwa:
- kontakt z elementami bedacymi lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem
- kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,
- uderzenie przez przedmioty odrzucane
- upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,
- zatrucie siarkowodorem lub amoniakiem
- przecigzenie uktadu ruchu,
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajacy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie
- kontakt ze srodkiem transportu, przewrédcenie srodka transportu,
- wystepowanie czynnikbw  biologicznych  jak np. mikroorganizmow
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:
- stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
- przed wejsciem do obiektu uruchamia¢ na min.10 minut wentylacje mechaniczng
- niezaleznie od stacjonarnych czujnikow stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru
- wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami
- eksploatowac wytgcznie sprawne urzadzenia
- nie eksploatowac urzgdzen ze zdemontowanymi ostonami
- nie dokonywac zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajagcym urzadzeniu
- przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

10. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.
Budynek ob. 25 zaklasyfikowany zostat jako:

* Budynek przemystowy P.M zaliczony do obiektow niskich.
* Gestosc obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?

» Klasa odpornosci ogniowej ,D”

» Obiekt nie zagrozony wybuchem

Wyposazony w podreczny sprzet gashiczy. Obiekt nie zagrozony wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materialdbw odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodpornej .

Zlgcza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podkitadki, nakretki ze stali kwasoodpornej.
Podktadki pod sruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowa¢ przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np.
TARNAMID, TEXTOLIT.
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