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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
stacji odwadniania i higienizacji osadu ob. 25. Jest to obiekt nowoprojektowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 
przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami technologicznym ok. 1 
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni. 

 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów gospodarki osadowej 

Nr 
obiektu Nazwa obiektu 

Obiekty 

istniejące 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 

projekto- 

wane 

CIĄG OSADOWY 

16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 

17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 

19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 

20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 

21 Biofiltr   X 

22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  
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23 Budynek operacyjny WKF  X  

24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 

25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 

26 Osadnik pokoagulacyjny    X 

27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 

28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 

29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne 
Do  

likwidacji 
  

 Poldery osadowe 
Do  

likwidacji 
  

INSTALACJA BIOGAZU  

30 Kotłownia  X  

31 Zbiornik biogazu   X 

32 Odsiarczalnia   X 

33 Komora rozdzielcza biogazu   X 

34 Pochodnia biogazu   X 

35 Studnia kondensatu   X 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Ustalenia z Użytkownikiem 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowa ń bran żowych 

Projekt opracowano w następujących branżach: 
− architektonicznej 

− konstrukcyjnej, 

− technologicznej, 
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− elektrycznej i AKPiA, 

− instalacje wewnętrzne: c.o. i wentylacja 

− instalacje wewnętrzne: wod - kan 

1.7. Lokalizacja obiektu 

 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni 
zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 

− od zachodu z ul. Małopolską 

− od wschodu z rzeką Strawą 

− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 Obiekt nr 25 - stacja odwadniania i higienizacji osadu znajduje się w północno – 
zachodniej części działki, przy magazynie osadu odwodnionego ob. 29. 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 

Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych do 
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułowatymi (pyły) 
osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy 
mułków o metrowej miąższości. 

W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a 
warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 173,6m npm i poniżej, 
lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw.  

Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne 
złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych, często 
z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 

Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  

Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy 
gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu na poziomie 
175,3 i 176,1m npm. 

Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy 
miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną kontynuację 
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej mineralną (namuły 
pylaste, gliniaste i piaszczyste). 

Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach późniejszych, 
są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej grubości od 0,4 do 
2,5m. 

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
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 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i 
być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda 
występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są poniżej występujące namuły, oraz gliniaste 
partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze 
nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej 
odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 1,0m 
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworów. Wahania, ze 
względu na dość duży stopień bezpośredniego zasilania wodonośca mogą być dość 
szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód gruntowych 
nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu) wykonano 
odwiert nr 28/6 i 29/6. Woda gruntowa występowała na poziomie 0,4÷5,8 m ppt.  
Pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 2,1 m występuje warstwa geotechniczna 
namuły piaszczyste i namuły gliny pylastej o miąższości 0,9 m. Poniżej występują torfy w stropie 
zbliżone do namułu pylastego o gr. 0,8 m. Dopiero na głębokości 4,0 m zaczynają się grunty 
warstwy geotechnicznej II/III - piaski drobne , pyły piaszczyste i piaski średnie 
średniozagęszczone, nie przewiercone do poziomu 6,3 m poniżej terenu. Uwarstwienie podłoża 
jest zróżnicowane i na przestrzeni obiektu może się zmieniać.  
Na części terenu przeznaczonego pod budynek znajduje się zbiornik biogazu który zostanie 
rozebrany. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Stacja odwadniania i higienizacji osadu ob. 25 jest obiektem nowoprojektowanym.  

W budynku ob. 25 zlokalizowano: 
- instalację pras taśmowych z węzłem polielektrolitu na których realizowane będzie 

odwadnianie osadu przefermentowanego 
- instalację higienizacji osadu przefermentowanego 
- instalację przenośników spiralnych zapewniających zautomatyzowany odbiór osadu z 

urządzeń i transport osadów odwodnionych do magazynu osadu lub na samochód 
ciężarowy 

Zgodnie z projektem budowlanym urządzenia do odwadniania i higienizacji osadu 
dobrano w oparciu o następujące dane: 

- ilość osadu przefermentowanego    - 6610 kgsmo/d  
- sucha masa w osadzie przefermentowanym   - 3,5 % s.m 
- objętość osadu przefermentowanego   - 188 m3/d 
- urządzenia odwadniające     – prasy taśmowe, 2 pracujące  
- wymagana rezerwa wydajności    - 20 % 
- uwodnienie osadu odwodnionego    - 20 - 25 % s.m 
- czas pracy urządzeń odwadniających   - 8 godz. 
- wydajność prasy (2 szt.)     - po 14m3/h, 510 kg s.m./h 
- zużycie flokulantów   - 4-8 g/kg s.m., śr. 7 g/kg s.m. 

(zgodnie z wymaganiami Zamawiającego)  
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Nowoprojektowany budynek ob. 25 wykonany zostanie jako parterowy, w konstrukcji 

tradycyjnej murowanej i zróżnicowany zostanie pod względem wysokościowym. W 
przedmiotowym budynku o wymiarach 13,2 x 24,3 m wydzielone zostały następujące 
pomieszczenia: 

- pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji o wymiarach 13,2x13,2 m, wys. 5,2 m 

- pomieszczenie odbioru osadu odwodnionego i zhigienizowanego na samochody 
ciężarowe o wymiarach 13,2x6 m, wys. 4,6 m 

- pomieszczenie dyżurki o wymiarach 4,1x4,5 m, wys. 2,8 m 

- magazyn polielektrolitu o wymiarach 3,8x4,5 m, wys. 2,8 m 

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o wymiarach 2,6x4,5 m, wys. 2,8 m 

- węzeł sanitarny o wymiarach 1,8x4,5 m, wys. 2,8 m 

 Procesowi odwadniania i higienizacji poddawany będzie osad przefermentowany, 
odgazowany, gromadzony w zbiorniku ob.24. Ze zbiornika osad przefermentowany przewodem 
Dn150 ze stali nierdzewnej kierowany będzie do instalacji odwadniania w budynku ob. 25.  

W budynku odwadniania osad przefermentowany kierowany będzie dwoma przewodami Dn100 
do dwóch pomp kierujących osad na prasy. 

Zastosowane będą pompy wyporowe o parametrach: wydajność pompy nadawy Q=7÷20 m3/h, 
wysokość podnoszenia H=0,2 MPa, moc silnika Ns ok. 5,5 kW. Na każdym rurociągu tłocznym 
zainstalowany zostanie przepływomierz. 

Instalacja odwadniania obejmowała będzie (wchodzą w zakres dostawy): 

- prasę taśmową szt. 2 
- pompę nadawy z przetwornikiem częstotliwości szt. 2 
- automatyczną stację roztwarzania flokulantów 1 kpl. (2 x stacja rozcieńczania wtórnego) 
- pompę koncentratu szt. 1 
- pompę dozująca polielektrolit szt. 2 
- pompę wody do mycia sit szt. 2 
- elektryczną szafę sterowniczą ( 2x panel operatorski) 

Jako wody do mycia sit można będzie używać wody użytkowej, nagromadzonego filtratu lub 
wody technologicznej. 

- zużycie wody wodociągowej do roztwarzania polielektrolitu – ok. 60 m3/d 
- zużycie wody technologicznej do płukania pras – ok. 224 m3/d 

Konstrukcja prasy umożliwia pełną zabudowę (hermetyzację) prasy z przystosowaniem do 
podłączenia do wentylacji wyciągowej. 

Ilość nadawy osadu będzie mierzona za pomocą przepływomierzy. 

 Przefermentowany osad odwodniony poddawany będzie procesowi higienizacji, poprzez 
dodawanie wapna palonego, celem wyjałowienia osadu tj. zlikwidowania bakterii 
chorobotwórczych i jaj pasożytów. Przewiduje się higienizację całości osadu za pomocą wapna 
palonego w ilości 20-30% w stosunku do s.m. osadu. 
Osad odwodniony będzie odbierany spod każdej prasy niezależnymi przenośnikamii spiralnymi i 
wprowadzany będzie do  mieszacza, do którego kierowane będzie również, podajnikiem 
ślimakowym z silosu, wapno palone. Silos ustawiony będzie na fundamencie na zewnątrz 
budynku. Po wymieszaniu, osad układem przenośników spiralnych podawany będzie na 
samochód, który podstawiany będzie na wydzielone stanowisko w pomieszczeniu odbioru 
osadu lub kierowany będzie do magazynu osadu odwodnionego. Zaprojektowany układ 
przenośników stwarza również możliwość ominięcia instalacji higienizacji i odbioru osadu nie 
higienizowanego. 
Wydzielone w przedmiotowym budynku, zamknięte pomieszczenie odbioru osadu pozwala na 
przejazd pojazdu (odbierającego odwodniony osad) o ładowności do 30t. 
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Odwodniony i zhigienizowany osad będzie wywożony w okresie wiosenno-letnim poza teren 
oczyszczalni lub w okresie zimowym na projektowany magazyn osadu. 

Parametry technologiczne urządzeń instalacji odwadniania i higienizacji osadu 

- prasa odwadniająca taśmowa – kompletna dostawa   2 szt. 

- wydajność prasy        14 m3/h osadu 

- wydajność pompy osadu (z falownikiem) na prasę (2 szt)  Q=7 - 20 m3/h 

- moc zainstalowana urządzeń instalacji odwadniania (1 kpl.) ok. 20 kW 

- stacja polielektrolitu przystosowana do roztwarzania proszku i emulsji 

• urządzenia instalacji do higienizacji osadu (objęte kompletną dostawą) 

- silos na wapno palone       V=25 m3 

- dozownik wapna        Ns=0,37 kW 

- przenośnik ślimakowy wapna       Ns=0,55 kW 

- mieszacz osadów i wapna       Ns=3,0 kW 

 

Instalacja przenośników spiralnych do ewakuacji osadu odwodnionego z pras do pomieszczenia 
odbioru osadu – na samochody ciężarowe i do magazynu osadu ob. 29 stanowić będzie 
kompletną dostawę. Projekt przewiduje zastosowanie przenośników bezwałowych spiralnych o 
wydajności ok. 6 m3/h. Dostawa obejmować będzie konstrukcje wsporcze przenośników i 
szafkę zasilająco sterowniczą. 
Zakres dostawy instalacji odwadniania i przenośników wraz z charakterystyką urządzeń  
przedstawiony został w tabeli – zestawienie wyposażenia urządzeń technologicznych. 

Szczegółowe wymagania konstrukcyjno-materiałowe urządzeń zamieszczono w Specyfikacjach 
Technicznych. 
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Stacja odwadniania i higienizacji osadu - ob. 25  

1 IOO-25-1/1 
IOO-25-1/2 

Instalacja odwadniania osadu Instalacja odwadniania osadu 
przefermentowanego, dwa ciągi odwadniania 

 2  Instalacja stanowi 
kompletną dostawę 
 

   Parametry instalacji:     

   - przepustowość hydrauliczna jednej linii 
odwadniania 14 m3/h 

    

   - obciążenie suchą masą 500 kg s.m./h     

   - zawartość sm na wylocie 20-25%sm     

   - zużycie flokulantów ok. 4-7 g/kgsm     

   - hermetyzacja pras     

   Urządzenia stanowi ące komplet instalacji 
odwadniania: 

    

   • prasa taśmowa`  
Ns ok 4,55 kW (włącznie z agregatem 
hydraulicznym) 

9500 2   

   • pompa osadu rzadkiego mimośrodowa 
ślimakowa 

Q = 7-20 m3/h, H=2 bary, Ns ok. 5,5 kW 

 2   

   • przepływomierz indukcyjny osadu  
Q = 0-20 m3/h, 

 2   

   • przepływomierz roztworu flokulanta. 
Q = 0-5 m3/h, 

 2   

   • Automatyczna stacja roztwarzania 
flokulantów: max wydajność przy roztw. 0,1% 
wynosi 5000 l/h (poliel. w proszku lub emulsji) 
składa się z: 

 1   

   - dozownik materiałów sypkich – szt 1 
wydajność 1-35 kg/h. Ns=0,18 kW 
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Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   - wibrator – szt 1     

   - urządzenie zwilżające – szt 1     

   - aparat wodny R 1” – szt 1     

   - zbiornik trójkomorowy – szt 1     

   - mieszadło dla komory przyrządzania roztworu – 
szt 1 
Ns=0,55 kW, n=700 obr/min 

    

   - mieszadła dla komór dozujących – szt 2  
Ns=0,37 kW, n=73 obr/min 

    

   - zespół przełączników pływakowych     

   • Stacja rozcieńczania wtórnego  2   

   • Pompa koncentratu (5-25 l/h; 1-2 bar; 0,37 
kW)  

 1   

   • Pompa dozująca (roztw. flokulanta 1000-5000 
l/h; 1-2 bar; 1,5kW) 

 2   

   • Pompa wody do mycia sit (14 m3/h; 6 bar; 5,5 
kW). 

 2   

   • Elektryczna szafa sterownicza i system 
sterowania z profibusem 

  2 x panel operatorski 

 1   

IWO-25 Instalacja wapnowania osadu 
 

Instalacja wapnowania osadów odwodnionych w 
skład której wchodzą następujące urządzenia: 

   Objęte jedną dostawą.  
W dostawie szafa 
sterownicza instalacji 
higienizacji 

 
 
 
2 

SW-25-2 Silos wapna  Silos wapna V = 25 m3. Wyposażenie 
standardowe: drabiny, podesty, balustrady, właz. 
Wyposażenie: elektryczny wibrator Ns = 0,18 kW 
zasuwa nożowa, hermetyczny układ załadunkowy, 
filtr tkaninowy, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik 
napełnienia 
Zasuwa płaska nożowa do odcięcia silosu od 
podajnika 

600 1   
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Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 DW-25-3 Dozownik wapna Dozownik wapna rurowy L ok. 1 m z płynną 

regulacją obrotów poprzez falownik Ns ok 0,37 kW 
 1   

4 MW-25-4 Mieszarka osadu z wapnem Mieszarka osadu odwodnionego z wapnem 
dwuwałowa: wydajność 5 ÷ 10 m3/h, Ns ok 3,0 kW 
Dwa leje wlotowe (osad i wapno) i jeden lej 
wylotowy 

 1   

5 C-25-5 Przenośnik spiralny bezwałowy 
do transportu wapna 

Przenośnik spiralny bezwałowy wapna 
L=6,5 m, Q=1m3/h, Ns=1,5 kW, kąt instalacji  
0-150, Ns ok. 0,55 kW, motoreduktor – wersja 
pchająca 

 1   

 IPS-25 Instalacja przeno śników spiralnych do ewakuacji osadu odwodnionego     

6 C-25-6 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu odwodnionego spod 
prasy 

L = 10,0 m, kąt zabudowy 100, Ns ok.1,5 kW  
Koryto U-kształtne z górnym lejem wlotowym 
(odbiór z prasy) i dwoma dolnymi wylotami. 
Wyposażony w króciec odciekowy i w zasuwę 
nożową z napędem elektromechanicznym z/o 
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW) 

 1  Objęte kompletną 
dostawą wraz z 
konstrukcjami 
wsporczymi 
przenośników 

7 C-25-7 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu odwodnionego spod 
prasy 

L = 6,0 m, kąt zabudowy do 180, Ns ok.1,5 kW 
Koryto U-kształtne z górnym lejem wlotowym 
(odbiór z prasy) i dwoma dolnymi wylotami. 
Wyposażony w króciec odciekowy i w zasuwę 
nożową z napędem elektromechanicznym z/o 
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW) 

 1   

8 C-25-8 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu odwodnionego 
L ok 10,5 m, kąt zabudowy do 220, Ns ok. 1,5 kW 
Koryto U-kształtne z dwoma górnymi wlotami i 
dwoma dolnymi wylotami. 
Wyposażony w króciec odciekowy i w zasuwę 
nożową z napędem elektromechanicznym z/o 
sterowana zdalnie i miejscowo (N ok. 0,12 kW) 

 1   
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Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 C-25-9 Przenośnik bezwałowy spiralny 

typu U320 
• przenośnik spiralny osadu z mieszarki 
L ok 1,0 m, Ns ok. 1,5 kW.  
Koryto U-kształtne z górnym wlotem i osiowym 
wylotem. Wyposażony w króciec odciekowy 

 1   

10 C-25-10 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu higienizowanego 
L ok 8,5 m, Ns ok. 1,5 kW, kąt zabudowy do 300 
Koryto U-kształtne z bocznym wlotem i dwoma 
dolnymi wylotami. Wyposażony w króciec 
odciekowy. Wyposażony w zasuwę z napędem 
elektromechanicznym z/o sterowana zdalnie i 
miejscowo (N ok. 0,12 kW) 

    

11 C-25-11 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu higienizowanego i 
osadu do pomieszczenia odbioru osadu 

L ok 6,5 m, Ns ok. 1,5 kW,  
Koryto U-kształtne z dwoma górnymi wlotami i 
dolnym wylotem. Przenośnik ocieplony na dł. ok. 
5m (wełna+kabel grzejny 0,5 kW)  

 1   

12 C-25-12 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu higienizowanego 
(załadunek na przyczepę) 

L ok 7 m, Ns ok. 1,5 kW 
Koryto U-kształtne z górnym wlotem i trzema 
dolnymi wylotami. Przenośnik wyposażony w dwie 
zasuwy nożowe elektryczne z/o sterowane zdalnie 
i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenośnik ocieplony 
(wełna+kabel grzejny 0,5 kW) 

 1   

13 C-25-13 Przenośnik bezwałowy spiralny 
typu U320 

• przenośnik spiralny osadu odwodnionego na 
składowisko 

L ok 7,5 m, kąt zabudowy do 250, Ns ok. 1,5 kW 
Koryto U-kształtne z górnym wlotem i dwoma 
dolnymi wylotami. Przenośnik wyposażony w 
zasuwę nożową elektryczną z/o sterowaną zdalnie 
i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenośnik ocieplony 
na dł. ok. 6m (wełna+kabel grzejny 0,5kW) 

 1   
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Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 C-25-14 Przenośnik bezwałowy spiralny 

typu U320 
• przenośnik spiralny osadu higienizowanego na 

składowisko 
L ok 7,5 m, kąt zabudowy do 250, Ns ok. 1,5 kW 
Koryto U-kształtne z górnym wlotem i dwoma 
dolnymi wylotami. Przenośnik wyposażony w 
zasuwę nożową elektryczną z/o sterowaną zdalnie 
i miejscowo (N ok. 0,12 kW). Przenośnik ocieplony 
na dł. ok. 6m (wełna+kabel grzejny 0,5kW) 

 1   

15  Szafa sterownicza Szafa zasilająco  sterownicza układu 
przenośników 

 1   

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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5. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowym budynku wykonana będzie, instalacja wentylacji i ogrzewania oraz  

wod-kan, instalacja elektryczna i AKPiA. 

5.1. Wytyczne co i wentylacja 

Zgodnie z OPZ ogrzewanie budynków i hal należy zaprojektować na temperaturę 
obliczeniową zewnętrzną: -240C. Dostawa ciepła bęedzie odbywać się z kotłowni oraz procesu 
odzysku ciepła technologicznego z ewentualnym uzupełnieniem z istniejącej sieci c.o. lub 
odprowadzeniem nadmiaru ciepła do wody kotłowej. 

W okresie zimy należy zapewnić w poszczególnych pomieszczeniach następujące warunki: 
- minimalna temperatura w pomieszczeniach obsługi + 22 0C 
- minimalna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 8 0C 
- dostępna temperatura w pomieszczeniu technologicznym + 12 0C 

1. W pomieszczeniu pras wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną ok. 5 w/h i 
grawitacyjną 2 w/h. 
Instalacja wentylacji mechanicznej  

Instalację wentylacji mechanicznej wykonać w wersji kwasoodpornej. 

Uruchomienie wentylacji odbywać się będzie ręcznie przed wejściem, wyłączenie  ręcznie - 
po wyjściu z budynku. Dodatkowo możliwość załączania i wyłączania wentylacji w układzie 
czasowym. 

Zainstalować czujkę H2S i NH3. Uruchamianie automatyczne wentylacji mechanicznej 
również od sygnalizacji czujek. 

W trakcie pracy wentylacji mechanicznej nie powinna działać wentylacja grawitacyjna. 

Nad prasami zastosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną. 

Instalacja wentylacji grawitacyjnej 

Wentylacja grawitacyjna powinna zapewniać 2 w/h. 

Instalację wentylacji grawitacyjnej wykonać w wersji kwasoodpornej. 

2. W pomieszczeniu dyżurki wykonać wentylację grawitacyjną 2 w/h. 
3. W pomieszczeniu magazynu polielektrolitu wykonać wentylację grawitacyjną 2 w/h . 

Zapewnić temp. min w warunkach zimowych +100C 
4. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wentylacja grawitacyjna 2 w/h i wentylacja 

mechaniczna nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja. Zapewnić temp. stałą w warunkach 
zimowych i letnich +200C.  
Czerpnie powietrza do wentylacji usytuowane na zewnątrz budynku. 
Instalację wentylacji wykonać w wersji kwasoodpornej. 

5. W pomieszczeniu odbioru osadu (zamknięte dach i ściany) wykonać wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną i grawitacyjną, zapewniającą utrzymanie 
dopuszczalnych stężeń oparów i temp. dodatnie w warunkach zimowych. 
Zainstalować czujkę NH3.  
Wentylacja mechaniczna n=5w/h będzie uruchamiana: 
- ręcznie przed wejściem do obiektu i po wyjściu z niego 
- automatycznie w trybie pracy cyklicznej 
- automatycznie w przypadku załączenia czujki NH3 

5.2. Wytyczne wod-kan 

1. Wykonać przyłącze wody technologicznej o wydajności 30 m3/h, wodę technologiczną 
podprowadzić w pobliże każdej prasy (wymagana ilość wody płuczącej taśmę  wynosi ok. 
15m3/h przy 6 barach).  

- materiał przewodu – PE 
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2.  Wykonać przyłącza wody wodociągowej która doprowadzona będzie: 
- uzupełniająco do mycia taśm pras w pobliże każdej prasy – 4 m3/h 
- do stacji polielektrolitu. Zużycie wody czystej ok. 10 m3/h przy ciśnieniu min. 3 bar. 
- do umywalki w hali pras (podgrzewacz elektryczny wody zimnej)  
- przyłącze wody w węźle sanitarnym z lokalnym podgrzewaniem elektrycznym wody dla 

umywalki – ok. 2,4 m3/h (przepływ obliczeniowy), qN=1,47 l/s (przepływ normatywny wg 
PN-92-B-01706) 

- do celów porządkowych min 4 podejścia zakończone zaworem kulowym z możliwością 
przyłączenia węża 

- materiał przewodów – dostosowany do warunków pracy uwzględniających temperatury w 
budynku. 

- instalacja winna być wyposażona w zawory antyskażeniowe oraz wodomierz. 
3.  Wykonać przyłącza kanalizacji: 

- sanitarnej z węzła sanitarnego 
- kanalizacji technologicznej odbierającej filtrat z pras i włączenie jej do kanalizacji 

budynku. Zrzut odcieku ok. 50 m3/h. 
- przyłącze kanalizacji dla potrzeb odbioru ścieków porządkowych  
- w halach i budynkach (pomieszczenia techniczne) zostaną zaprojektowane 

i wykonane kratki ściekowe, a spadki posadzki będą wyprofilowane w sposób 
skutecznie eliminujący zastoje wody i ścieków, z uwzględnieniem wszelkich 
wymagań montażowych urządzeń technologicznych 

- materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt, 
- przejścia pod drogami w stalowej rurze osłonowej w izolacji PE i zamknięciem 

końców rur manszetami. 

5.3. Wytyczne elektryczne i AKPiA 

− wykonać zasilanie urządzeń instalacji odwadniania i przenośników spiralnych zgodnie z 
wytycznymi producenta tych urządzeń 

− instalacje odwadniania osadu i instalacji przenośników osadu posiadały będą własne 
układy sterowania dostarczane w ramach kompletnej dostawy urządzeń. Lokalizacja szaf 
sterowniczych w budynku ob. 25. 

Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
pomiaru 

Określenie pomiaru Zakres Uwagi 

MPC Szafy sterownicze instalacji pras i 
stacji polielektrolitu 

 Wchodzi w zakres dostawy instalacji 
Przeniesienie do CD wskazań pracy 
urządzeń i pomiarów przepływu.  

MPC Szafy sterownicze instalacji 
przenośników spiralnych 

 Wchodzi w zakres dostawy 
instalacji. Przeniesienie do CD 
wskazań pracy urządzeń i pomiarów 
przepływu 

MPC Szafy sterownicze instalacji 
higienizacji osadu 

 Wchodzi w zakres dostawy 
instalacji. Przeniesienie do CD 
wskazań pracy urządzeń . 

QIRC –1 Detektor H2S w pomieszczeniu 
odwadniania 

 Po przekroczeniu progu sygnalizacja 
w sterowni i załączenie wentylacji 
mechanicznej 

QIRC –1 Detektor NH3 w pomieszczeniu 
odwadniania 

 Po przekroczeniu progu sygnalizacja 
w sterowni i załączenie wentylacji 
mechanicznej 

QIRC –1 Detektor NH3 w pomieszczeniu 
odbioru osadu 

 Po przekroczeniu progu sygnalizacja 
w sterowni i załączenie wentylacji 
mechanicznej 
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6. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

6.1. Wytyczne monta żu urządzeń 

 Dokonać weryfikacji wszystkich domiarów po zakupie urządzeń konkretnych typów, 
konkretnego producenta.  
Maszyny i urządzenia montować zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. 
Montaż urządzeń należy rozpocząć od urządzeń największych tj. pras i stacji polielektrolitu.  
W następnej kolejności montować mieszarkę, a następnie zespół przenośników. 
W czasie montażu instalacji, urządzenia i podstawową armaturę oznakować zgodnie ze 
schematem technologicznym, DTR oraz obowiązującymi przepisami. 
Przy montażu urządzeń sprawdzić osiowość i ustawienie poziomu.  
Odbiór instalacji należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia prawidłowości montażu 
urządzeń, armatury i połączeń kołnierzowych oraz zgodności wykonania z dokumentacją.  
W szczególności należy zwrócić uwagę czy nie występują naprężenia na połączeniach 
rurociągów z urządzeniami poprzez poluzowanie śrub kołnierzy.  
Zauważone braki należy usunąć przed następnym etapem prac odbiorowych. Po usunięciu 
ewentualnych usterek należy przepłukać instalację wodą w celu usunięcia z rurociągów i 
urządzeń wszystkich zanieczyszczeń, które w sposób przypadkowy mogły się dostać do 
instalacji.  

6.2. Monta ż ruroci ągów 

Wymagana dokładność montażu przewodów w pionie (rzędne) 

a)  rurociągi grawitacyjne: ±0,5cm 
b)  rurociągi ciśnieniowe: ±1,0cm 

W trakcie montażu instalacji należy zastosować niezbędne elementy złączne jak śruby, 
kołnierze itp. 
Wszędzie gdzie to jest niezbędne zastosować kompensację i elementy rozłączne. 
Obejmy, mocowania, podparcia, punkty stałe oraz bloki oporowe wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta rur. 

6.2.1. Ruroci ągi ze stali nierdzewnej 

Rury i ich wyposażenie wykonać ze stali1.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998. 
 Łączenie: 

a) montażowe: spawanie 
b) z urządzeniami, armaturą i rurociągami innych materiałów: kołnierze luźne, kołnierze ze 

stali nierdzewnej, wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. Najpierw 
zamocować urządzenia i osadzić przejścia przez ścianę, a następnie połączyć 
rurociągami. 

6.2.2. Próby szczelno ści  

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności. 
Próbę ciśnieniową rurociągów ze stali 1.4301 prowadzić zgodnie z PN-EN805 na ciśnienie 
równe 1,5 ciśnienia roboczego. 
Rurociągi, które okazały się być nieszczelne, po usunięciu usterek należy ponownie poddać 
próbie. 
Odbiór instalacji powinien być potwierdzony protokołem. 
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7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Ze względu na konieczność prowadzenia modernizacji na pracującej oczyszczalni należy 

skoordynować kolejność realizacji i funkcjonowania poszczególnych obiektów i węzłów.  

Stacja odwadniania i higienizacji powinna być przygotowana do pracy wraz z zakończeniem 
napełniania komór fermentacyjnych.  
Do uruchomienia stacji odwadniania można przystąpić po uzyskaniu odpowiedniego stopnia 
przefermentowania osadu w WKF tj. po okresie ok. 24 dób. 

Obiekty nr 24, 25÷29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i 
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny ob.26, pompownia odcieków z odwadniania ob.27, 
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn sadu ob. 29 powinny być realizowane 
równolegle tak by można było dokonać równoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowią 
węzeł odwadniania. 
Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych i technologicznych nastąpi przekazanie całego węzła 
Eksploatatorowi do tymczasowego użytkowania. 
Świadectwo przejęcia będzie sporządzone dla wszystkich obiektów, po uprzednim 
dopuszczeniu do użytkowania przez nadzór budowlany. 
Przed uruchomieniem ob. 25 należy doprowadzić do przedmiotowego obiektu wodę 
wodociągową. Woda technologiczna będzie doprowadzona w terminie późniejszym po 
modernizacji pompowni wysokich ciśnień. 
Sieci konieczne do wykonania przed uruchomieniem obiektu nr 25: 

- przewód Dn150 osadu ze zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 do stacji 
odwadniania ob.25  

- kanalizacja odcieków Dn150 z ob.25 do pompowni odcieków z odwadniania ob.27 
- przewód tłoczny Dn80 odcieków z pompowni ob.27 do osadnika pokoagulacyjnego ob. 

26 
- przewód Dn200 osadu pokoagulacyjnego z osadnika ob.26 do pompowni do osadu 

pokoagulacyjnego ob. 28 
- przewód Dn80 tłoczny osadu pokoagulacyjnego z pompowni ob.28 do zbiornika osadu 

przefermentowanegoob. 24 
- woda wodociągowa (wskazane również doprowadzenie wody technologicznej) 
- podłączenie przelewów awaryjnych Dn150 z ob. 24, 26, 28 do kanalizacji 

8. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

8.1. Wytyczne rozruchu 

Rozruch będzie prowadzony dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25, 26, 27, 
28, 29. 
Rozruch stanowi trzecią i ostatnią fazę inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji 
projektowej i po zakończeniu robót budowlano – montażowych. Rozruch składa się z dwóch 
etapów: rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie 
poszczególnych urządzeń i obiektów oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego. 

Przed rozruchem stacji odwadniania i higienizacji ob. 25 oraz w/w obiektów związanych 
technologicznie powinna być opracowana przez grupę rozruchową instrukcja rozruchu, a 
doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do instrukcji obsługi. 

Rozruch powinien być prowadzony przez grupę rozruchową z udziałem pracowników 
przewidzianych do stałej eksploatacji. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho”, 
zgodnie z instrukcją rozruchu oraz wytycznymi producenta urządzeń. Polega on na sprawdzeniu 
czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań i działania rurociągów oraz 
urządzeń mechanicznych wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu 
przeprowadzane są próby ruchowe urządzeń na biegu „luzem”. 
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Skontrolować należy połączenia elektryczne i sterujące oraz gotowość napędów do pracy. 
W następnej kolejności należy wykonać rozruch pod obciążeniem urządzeń medium 
zastępczym (np. wodą). Uruchomić pompy osadu, prasy, instalację przygotowania i dozowania 
polielektrolitu, mieszarkę i przenośniki, dokonać próbnych otwarć i zamknięć armatury. 
W tym okresie należy sprawdzić szczelność rurociągów, prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania obiektu, obserwować prawidłowość urządzeń, wyskalować urządzenia 
pomiarowe i wyregulować urządzenia. 
Rozruch mechaniczny uznaje się za zakończony po próbie polegającej na 72-godzinnej 
bezawaryjnej pracy urządzeń pod obciążeniem medium zastępczym. 

 Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie możliwości 
obciążenia urządzeń medium docelowym (osadami). 
Rozruch technologiczny dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25÷29 powinien być 
prowadzony łącznie. 

W ramach tej części rozruchu należy skonfrontować zgodność wykonania obiektów i instalacji z 
projektem, ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi projektowymi. 
Przed odbiorem końcowym obiekt, urządzenia oraz rurociągi muszą być oznakowane zgodnie z 
PN. Rurociągi muszą posiadać oznakowanie rodzaju medium, kierunku przepływu. 

Testy gwarancyjne należy przeprowadzać kompleksowo po rozruchu wszystkich węzłów. 

 Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegać będzie na: 

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót budowlano 
– montażowych 

- opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych bądź uzupełniających 
instrukcji rozruchowych 

- sprawdzeniu zgodności wykonania obiektu z projektem 
- przeprowadzeniu prób rozruchowych 
- zapewnieniu udziału w rozruchu specjalistycznych branżowych grup rozruchowych 
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej 
- opracowaniu sprawozdania końcowego z wykonanych prac 
- osiągnięcia warunków dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstępnej 
- przekazaniu oczyszczalni (zespołów obiektów) do eksploatacji wstępnej 

8.2. Wytyczne do eksploatacji 

Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

9. ZAGADNIENIA BHP I P.PO Ż 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi  

w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję bezpiecznej 
eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową instrukcję 
obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 
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 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 
Występujące niebezpieczeństwa:  

− kontakt z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem  
− kontakt z elementami ostrymi i wystającymi, 
− pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń, 
− uderzenie przez przedmioty odrzucane 
− upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, 
− zatrucie siarkowodorem lub amoniakiem 
− przeciążenie układu ruchu, 
− uderzenie lub przygniecenie przez spadający w trakcie przenoszenia materiał lub 

urządzenie 
− kontakt ze środkiem transportu, przewrócenie środka transportu, 
− występowanie czynników biologicznych jak np. mikroorganizmów 

chorobotwórczych, 

Dlatego należy: 
− stosować się do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urządzeń 
− przed wejściem do obiektu uruchamiać na min.10 minut wentylację mechaniczną 
− niezależnie od stacjonarnych czujników stosować indywidualne przenośne czujniki 

siarkowodoru 
− wykonywać czynności zgodnie z kompetencjami 
− eksploatować wyłącznie sprawne urządzenia  
− nie eksploatować urządzeń ze zdemontowanymi osłonami 
− nie dokonywać żadnych czynności serwisowych przy działającym urządzeniu  
− przestrzegać normy dotyczące podnoszenia ciężarów, 

10. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA OBIEKTU 
 Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
Budynek ob. 25 zaklasyfikowany został jako: 

• Budynek przemysłowy P.M zaliczony do obiektów niskich.  
• Gęstość obciążenia ogniowego Q≤500MJ/m² 
• Klasa odporności ogniowej „D” 
• Obiekt nie zagrożony wybuchem 

Wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.  Obiekt nie zagrożony wybuchem. 

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
 Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje 
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu śrubami ze stali. 
 Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np. 
TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


