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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
budynku krat ob. 1 – obiekt modernizowany, oraz pomieszczenia skratek oraz 
separatora piasku wraz z kontenerami ob. 3 – obiekt nowoprojektowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 

przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami 
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie 
materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.  
 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy 
i montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów  

Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

CIĄG ŚCIEKOWY 
1 Budynek krat  X  
2A Piaskownik istniejący  X  
2B Piaskownik nowy   X 

3 Pomieszczenie skratek oraz separatora 
piasku wraz z kontenerem   X 

4 Pompownia ścieków i osadów  X  
5A,B Osadniki wstępne    X 
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Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

6A,B Reaktory biologiczne   X 
7A,B Osadniki wtórne  X  

8 Punkt pomiaru jakości ścieków oczyszczonych   X 
9 Pompownia wysokich ciśnień  X  

10A,B Zbiorniki retencyjne I°  X  
11A,B Zbiorniki retencyjne II°  X  

12 Stacja dmuchaw   X 
14 Stacja dozowania PIX   X 
15 Biofiltr   X 

CIĄG OSADOWY 
16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 
17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 
19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 
20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 
21 Biofiltr   X 

22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  
23 Budynek operacyjny WKF  X  
24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 
26 Osadnik pokoagulacyjny    X 
27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 
29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne X   
 Poldery osadowe X   

INSTALACJA BIOGAZU 
30 Kotłownia  X  
31 Zbiornik biogazu   X 
32 Odsiarczalnia   X 
33 Komora rozdzielcza biogazu   X 
34 Pochodnia biogazu   X 
35 Studnia kondensatu   X 

POZOSTAŁE OBIEKTY 
40 Budynek administracyjno-socjalny  X  
41 Budynek warsztatowy  X  
42 Dyspozytornia MD-2  X  
43 Budynek energetyczny  X  

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 
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− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana 
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowań branżowych 
Projekt opracowano w następujących branżach: 

− architektonicznej 
− konstrukcyjnej, 
− technologicznej, 
− elektrycznej i AKPiA, 
− instalacje wewnętrzne: c.o. i wentylacja 
− instalacje wewnętrzne: wod - kan 

1.7. Lokalizacja obiektu 
 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie 
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren 
oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 Obiekt nr 1 – budynek krat oraz obiekt nr 3 – pomieszczenie skratek oraz 
separatorów piasku wraz z kontenerami znajduje się w północnej części działki, na 
której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 

geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych 
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można 
wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 
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173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, 
izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów 
piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu 
na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach 
przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną 
kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej 
mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej 
grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych 
wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu 
kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w 
rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży stopień bezpośredniego 
zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 
Dla przedmiotowego obiektu (ob. 1 budynek krat oraz ob. 3 pomieszczenie skratek oraz 
separatorów piasku wraz z kontenerami) wykonano odwiert nr 18/12. Woda gruntowa 
występowała na poziomie 2,45÷4,0 m ppt.  
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W przekroju przewierconej warstwy występowały: 
- nasyp glebowy, nasyp piaszczysty, 
- piasek drobny, piasek drobny ze żwirem, 
- torf 
- piasek średni. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Obiekty ciągu ściekowego zaprojektowano uwzględniając wartości maksymalne 

ładunków zanieczyszczeń 

Ładunek maksymalny ChZT Ł max ChZT = 
19 
427,7 kg O2/d 

Ładunek maksymalny BZT5 Ł max BZT5 = 9 939,6 kg O2/d 
Ładunek maksymalny zawiesiny 
ogólnej 

Ł max zawiesina 
= 7 894,1 kg / d 

Ładunek maksymalny azotu ogólnego Ł max N og = 1 429,2 kg N/ d 
Ładunek maksymalny fosforu 
ogólnego Ł max P og = 201,5 kg P/ d 

 
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM obl  = 165 660  

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Obiekt nr 1 – Budynek krat 
W budynku krat przewidziano wymianę krat oraz demontaż dotychczasowego systemu 
transportu skratek. W miejsce zdemontowanych krat przewiduje się zainstalowanie 
trzech nowych krat hakowo-taśmowych  o wydajności max. 2000 m3/h i prześwicie 
3mm każda. Praca krat będzie w pełni zautomatyzowana. Włączanie poszczególnych 
krat odbywać się będzie w zależności od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, 
zależnie od napełnienia w kanałach dopływowych. System transportu, płukania i 
prasowania skratek odbywać się będzie za pomocą dwóch oddzielnych zespołów pras 
śrubowo płuczących. Skratki zatrzymywane na dwóch kratach będą transportowane do 
wspólnego zespołu prasy śrubowo płuczącej, natomiast krata pracująca tylko przy 
napływach maksymalnych wyposażona zostanie w osobny podajnik śrubowy wraz z 
prasą śrubowo-płuczącą. Skratki z praso-płuczek odprowadzane będą przewodem 
zrzutowym do kontenerów znajdujących się w pomieszczeniu skratek oraz separatora 
piasku – ob. 3 sąsiadującym z istniejącym budynkiem krat. W ramach modernizacji 
przewiduje się hermetyzację budynku krat polegającą na wyposażeniu krat oraz 
urządzeń do transportu skratek w obudowy podłączone do instalacji wentylacyjnej 
odprowadzającej powietrze w ilości 300 m3/h do projektowanego biofiltra – ob. 15. Na 
kanałach przed budynkiem krat znajdują się zastawki umożliwiające odcięcie 
poszczególnych krat. W ramach prowadzonej modernizacji przewiduje się ich wymianę 
na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej (zastawki z napędem elektrycznym). 
W ramach prac modernizacyjnych przewidziano również wymianę barierek oraz remont 
stopni na płytę stropową zbiornika komory rozdzielczej przed budynkiem krat, 
renowację i zabezpieczenie powierzchni betonowych tej komory oraz wymianę nakryw 
otworów w jej stropie. 
 
Instalacja wody technologicznej 
Woda technologiczna z budynku krat zostanie doprowadzona także do pomieszczenia 
skratek oraz separatora piasku– ob. 3 oraz wykorzystana będzie do płukania rurociągu 
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tłocznego piasku. Może też być używana do zmywania kanałów. Wewnątrz budynku 
woda technologiczna będzie rozprowadzona rurociągami DN63; DN40 i DN20. 
 

3.1.1. Obliczenia technologiczne 
Ilość skratek: 
Objętość skratek uwodnionych (8 % s.m.):  
Vskr = Sjx RLM / 1000=22,2 x 143829/ 1000= 3193 m3/rok  8,75 m3/d   0,7 t 
s.m/rok 
Sjx = 22,2 dm3/M·rok – jednostkowa ilość skratek nieodwodnionych o zawartości 8% 
suchej masy dla kraty o prześwicie 3mm (wg ATV-DVWK-M369)  
Objętości skratek odwodnionych o zawartości suchej masy po prasie w zakresie 40-
50%: 
Max. objętość skratek odwodnionych mechanicznie (40% s.m): 
Vskr. odw. = 0,7 / 0,4=1,75 m3/d ( 40% s.m.) 
Max. objętość skratek odwodnionych mechanicznie (50% s.m): 
Vskr. odw. = 0,7 / 0,5=1,40 m3/d ( 50% s.m.) 
 
W budynku krat zaprojektowana zostanie instalacja wody technologicznej. 
Woda technologiczna będzie wykorzystywana w następujących ilościach: 
 
 jednostkowe

l/s 
ilość
szt. 

chwilowe 
l/s 

ciśnienie 
bar 

Ob. 1 Budynek krat     
Kraty 1,0 3 3,0 5 
Praso-płuczka  (dla 2 krat) 5,5 1 5,5 5 
Praso-płuczka (dla kraty awaryjnej) 4,5 1 5,5 5 
 SUMA: 14,0  
 Przyjęto: 15,0 5 
 

3.2. Obiekt nr 3 – Pomieszczenie skratek oraz separatorów piasku wraz z 
kontenerami 

Projektuje się pomieszczenie odbioru skratek oraz separatora piasku wraz z 
kontenerami o wymiarach w planie 9,45x6,50 m przylegać będzie do wschodniej ściany 
budynku krat.  
Znajdować się w nim będą kontenery przeznaczone do gromadzenia skratek z trzech 
krat taśmowo-hakowych, dwa separatory z płuczką piasku oraz kontenery gromadzące 
piasek z separatorów. 
Piasek do separatorów podawany będzie dwoma przewodami tłocznymi DN100 z 
istniejącego oraz projektowanego piaskownika (ob. 2A i 2B). Instalacja zapewnia 
możliwość naprzemiennej pracy separatorów przy pracującym jednym lub dwóch 
piaskownikach (2A i 2B). 
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Wysyp piasku skierowany będzie do dwóch kontenerów o pojemności 0,8m3 każdy. 
Aby minimalizować czas przetrzymywania odpadów na oczyszczalni ścieków, założono 
ich odbiór raz na dwa dni. Zastosowanie kilku mniejszych kontenerów spowoduje, że 
nie będą one napełniać się w całości. Na wyposażeniu pomieszczenia piasku i skratek 
powinno znajdować się co najmniej 8 kontenerów na odpady.  
Dla transportu pojemników z piaskiem oraz kontenerów na skratki przewiduje się 
wykonanie w dwóch bramy zapewniających jednocześnie możliwość ewakuacji 
wszystkich zamontowanych w nim urządzeń bez konieczności prowadzenia prac 
rozbiórkowych istniejącej konstrukcji.  
Odcieki z separatora odprowadzane będą do kanalizacji zakładowej rurociągiem  
DN200.  
Dzięki zastosowaniu płuczki piasku, zgromadzony piasek nie będzie wydzielał 
uciążliwych odorów.  
Złowonne powietrze z pomieszczenie skratek oraz separatora piasku w ilości 500 m3/h 
odprowadzane będzie do biofiltra (ob.15). Po wykonaniu instalacji dezodoryzacji należy 
sprawdzić skuteczność jej działania. 
Woda technologiczna w ilości 5m3/h doprowadzona będzie do każdego z separatorów 
piasku z budynku krat rurociągami DN32 wymagane ciśnienie 4 bar. 
 
 

3.2.1. Obliczenia technologiczne 
Ilość piasku 
Qśr = q · Qdśr / 1000 = 0,035 · 16000 / 1000 = 0,56 m3/d – średnia ilość piasku przy 
pogodzie suchej 
Qmax = q · Qdmax / 1000 = 0,035 · 20000/ 1000 = 0,7 m3/d – maksymalna ilość piasku 
przy pogodzie suchej 
Qmaxmax = q · Qdmaxmax / 1000 = 0,035 · 64250/ 1000 = 2,25 m3/d – maksymalna 
ilość piasku przy pogodzie deszczowej 
q – jednostkowa ilość piasku w dm3 odniesiona do 1m3 ścieków 
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Poz. Nazwa 
urządzenia Parametry techniczne Masa 

[kg] 
Ilość sztuk Uwagi Prac. Rezer 

1 3 4 5 6 7 8 
            Budynek krat – ob. 1 
 Krata taśmowo-hakowa Q=2000m3/h, r=3mm, kąt pochylenia: 75°, moc 

napędu: 0,75kW 
1150 3 0 Wyposażone we 

wspólną szafkę 
sterowniczą i 
okablowanie do 
urządzeń. 
Hermetyzacja 

 Transporter wałowy skratek Q=1m3/h, średnica śruby: 240mm, L=7,0m, moc 
napędu: 1,1kW 

 1 0 Pracujący dla jednej 
kraty 

 Prasopłuczka skratek z 
transporterem skratek 
odwodnionych 

Q=3m3/h, moc napędu: 5,0kW  1 0 Pracujący dla dwóch 
krat 

 Prasopłuczka skratek z 
transporterem skratek 
odwodnionych 

Q=1m3/h, moc napędu: 4,0kW  1 0 Pracujący dla jednej 
kraty 

 Zastawka kanałowa z płytą 
podnoszoną 

BxH: 1,0x2,6m, napęd elektryczny, moc napędu: 
0,37kW 

 3   

 Zastawka kanałowa z płytą 
podnoszoną 

BxH: 1,4x2,6m, napęd elektryczny,  moc napędu: 
0,37kW 

 1   

          Pomieszczenie skratek oraz separatorów piasku wraz z kontenerami – ob. 3
 Separator-płuczka piasku z 

transporterem 
Q=8l/s, maks. obciążenie piaskiem 
zanieczyszczonym: 1t/h, redukcja zanieczyszczeń 
organicznych: ≤3% strat przy prażeniu, efektywność 
separacji: 95% (dla uziarnienia ≥0,2mm) 

 2 0  

 Zasuwa nożowa DN150 z 
napędem elektrycznym 

DN150, PN10, moc napędu: 0,37kW 46 2 0  

Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura 
ręczna, rurociągi, kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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5. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowym budynku wykonana będzie, instalacja wentylacji i ogrzewania 

oraz wod-kan, instalacja elektryczna i AKPiA. 

5.1. Wytyczne c.o. i wentylacja 
• Wentylacje grawitacyjna 2w/h składać się będzie z elementów nawiewnych i 

wywiewnych. Ciągi wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej. Wentylacja 
mechaniczna zapewni 5w/h. 

Uruchomienie i wyłącznie wentylacji mechanicznej odbywać się będzie: 
- ręcznie przed wejściem do obiektu i po wyjściu z niego, 
- automatycznie w trybie pracy cyklicznej (algorytm czasowy), 
- automatycznie w przypadku załączenia czujki H2S umieszczonej w 

pomieszczeniu. 

• Ogrzewanie budynku zapewni utrzymanie w okresie zimowym minimalnej 
temperatury w obiekcie +8oC. Ciepło dostarczane będzie z kotłowni zlokalizowanej 
na terenie oczyszczalni. 

5.2. Wytyczne wod-kan 
• Instalacja wody wodociągowej 

Woda wodociągowa dostarczana będzie do następujących elementów: 
- pomieszczenie WC (z miejscowym podgrzewaczem elektrycznym wody), 
- zaworu kulowego z możliwością podłączenia węża 

• Instalacja wody technologicznej 
Woda technologiczna wykorzystywana będzie przez kraty, prasopłuczki skratek 
oraz przez separatory piasku. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki w obiekcie odbierane będą z: 
- separatorów piasku, 
- prasopłuczek skratek 
- wpustów podłogowych i odwodnień liniowych ze spłukiwania posadzki, 
- pomieszczenia WC. 

5.3. Wytyczne elektryczne i AKPiA 
− wykonać zasilanie urządzeń instalacji odpioru skratek i piasku zgodnie z 

wytycznymi producenta tych urządzeń 
− instalacje odbioru piasku i skratek  posiadają własne układy sterowania dostarczane 

w ramach kompletnej dostawy urządzeń.  
 
Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie pomiaru Określenie pomiaru Zakres Uwagi 

GSA-01001, 01002, 
01003, 01004 

Sterowanie pracą zastawki z 
napędem   

Sterowanie zastawką 
zamknij/otwórz zdalnie i 
miejscowo. Odwzorowanie 
położenia lokalnie i do CD 

NA-01005, 01006, 
01007 

Sterowanie pracą  krat 
taśmowo-hakowych   

Dostawa z urządzeniami. 
Przeniesienie do CD wskazań 
pracy urządzeń i awaryjnego 
wyłączenia 
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NA-01008, 01009 Sterowanie pracą  przenośnika 
ślimakowego   

Dostawa z urządzeniami. 
Przeniesienie do CD wskazań 
pracy urządzeń i awaryjnego 
wyłączenia 

NA-01013, 01014 Sterowanie pracą  prasopłuczki   

Dostawa z urządzeniami. 
Przeniesienie do CD wskazań 
pracy urządzeń i awaryjnego 
wyłączenia 

QE-01002 Detektor H2S w pomieszczeniu   

Po przekroczeniu progu 
sygnalizacja w pomieszczeniu 
i CD i załączenie wentylacji 
mechanicznej 

NA-03002, 03004 Sterowanie pracą separatora 
piasku 

  Dostawa z urządzeniami. 
Przeniesienie do CD wskazań 
pracy urządzeń i awaryjnego 
wyłączenia 

NA-03001, 03003 Sterowanie pracą ukośnego 
przenośnika piasku 

  Dostawa z urządzeniami. 
Przeniesienie do CD wskazań 
pracy urządzeń i awaryjnego 
wyłączenia 

QE-01001 Detektor H2S w pomieszczeniu 

  Po przekroczeniu progu 
sygnalizacja w pomieszczeniu 
i CD i załączenie wentylacji 
mechanicznej 

 Sterowanie pracą zasuwy z 
napędem 

 Zasuwy kierujące piasek na 
poszczególne separatory. 
Sygnalizacja w CD. 

6. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów 
należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
Montażu urządzeń należy dokonać zgodnie z wytycznymi producentów.  
 

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Obiekt jest elementem układu mechanicznego podczyszczania ścieków. Jednocześnie 
z uruchomieniem instalacji separacji i płukania piasku należy wykonać i uruchomić 
obiekty 2A, B. 

8. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

8.1. Wytyczne rozruchu 
Rozruch obiektu prowadzić zgodnie z instrukcjami postępowania zawartymi w projekcie 
rozruchu. 
Modernizację i rozruch krat należy prowadzić kolejno z zachowaniem ciągłości pracy 
obiektu.  
Na etapie prób końcowych należy wykonać ocenę jakości powietrza po dezodoryzacji w 
celu potwierdzenia sprawności działania instalacji. 

8.2. Wytyczne do eksploatacji 
Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 

Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 
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9. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej 

obsługi  
w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję 
bezpiecznej eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową 
instrukcję obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i 
do obsługi armatury. 

10. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 
 Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
 Obiekty budynek krat ob.1 i pomieszczenie skratek ob.3 posiadają obciążenie 
ogniowe do 500 MJ/m2. Obiekty nie zagrożone wybuchem. 

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
 Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali 
kwasoodpornej. Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – 
TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, 
TEXTOLIT) przy łączeniu śrubami ze stali. 
 Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej 
należy wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego 
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


