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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
piaskownika istniejagcego ob. 2A. Jest to obiekt modernizowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie
materiatéw i urzadzen.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow
Obiekty Obiekty
N Nazwa obiektu O modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji | O°S proJ
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia $ciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY. BRAN
Ob.2A Piaskownik

ZA TECHNOLOGICZNA
istniejacy

Obiekty | Obiekty
Nr. Nazwa obiektu I.DO o modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji wane
wane
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtdrne X
8 Punkt pomiaru jakosci sciekéw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdéw w
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Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych
Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejagca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 2A — piaskownik istniejgcy znajduje sie w potnocnej czeéci dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutéow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.
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Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutdéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujgac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypdw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto woéd o opisanym charakterze nawiercono w
pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 2A piaskownik istniejacy) wykonano odwiert nr 20/6.
Woda gruntowa wystepowata na poziomie 1,8+4,6 m ppt.
W przekroju przewierconej warstwy wystepowaty:

- nasyp glebowy z gruzem,
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- nasyp gliniasty z piaskiem Srednim,
- torf
- piasek drobny

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekty ciagu sciekowego zaprojektowano uwzgledniajgc wartosci maksymalne
tadunkow zanieczyszczen

tadunek maksymalny ChZT t max ChZT = 194277 kg O2/d
tadunek maksymalny BZTS £ max BZT5 = 9 939,6 kg O2/d
tadunek maksymalny zawiesiny ogélnej t max zawiesina= 7 894,1 kg/d
tadunek maksymalny azotu ogoélnego £ max N og = 1429,2 kg N/d
tadunek maksymalny fosforu ogdlnego L max P og = 201,5 kg P/d
Réwnowazna Liczba Mieszkancow RLM obl = 165 660

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Opis stanu istniejacego

Istniejacy obiekt skfada sie z dwoch dwukomorowych piaskownikdw poziomych
wyposazonych w dwa zgarniacze piasku produkcji POWOGAZ oraz uktad pompowy z
hydrocyklonem do usuwania piasku (pompa, zbiornik zalewowy, hydrocyklon, zbiornik
piasku). Piasek ze zbiornika piasku jest spuszczany do koryta ociekowego — usuwany
recznie, nastepnie wywozony jest na sktadowisko. Pojedyncza sekcja piaskownika ma
dtugos¢ 18m i szerokos¢ 1,4m.

3.2. Opis rozwigzan technicznych

W ramach modernizacji istniejgcego piaskownika nalezy zdemontowaé istniejgce
zgarniacze oraz ukfad pompowy do usuwania piasku. W czterech komorach
piaskownika, od strony doptywu Sciekow, zaprojektowano lej o gtebokosci 1,15m.

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje sie takze wymiane pokryw otworéow w
stropie zbiornika komory rozdzielczej przed i za piaskownikiem, wymiane barierek i
remont stopni na ptyte stropowg komory rozdzielczej przed i za piaskownikiem oraz
wymiane goérnych ptyt kanatow zamknietych na catej dlugosci piaskownika.

Zqgarniacz piasku

Piasek zgarniany bedzie do leja za pomoca topat podwieszonych do pomostu jezdnego.
topaty =zgarniacza poruszaty sie bedg w istniejgcych kinetach piaskownikdw
dostosowanych do nowego zgarniacza piasku. Zgarniacze wyposazone sg W
motoreduktory. Kota zgarniacza poruszajg sie bezposrednio po betonowej koronie
obiektu. Zgarniacze wyposazone bedg we wspdlng szafe sterownicza.

Zespot zgarniacza piasku

llos¢: 2 szt.

Pomost jezdny przykryty kratami pomostowymi

Moc napedu jezdnego zgarniacza: ~0,25kW kazdy

topaty zgarniajgce podwieszone do pomostu (2 szt. x 2 zgarniacze)
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Moc napedu podnoszenia topaty: ~0,55kW kazda
Elementy zgarniaczy wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9
Zgarniacze wyposazone we wspolng szafe sterownicza.

Uktad usuwania piasku

W lejach piaskownika zamontowane zostang cztery nowe pompy zatapialne, o
wydajnosci 8 I/s kazda, odprowadzajgce piasek do separatora ptuczki-piasku
znajdujgcego sie w pomieszczeniu separatorow, w sgsiedztwie budynku krat (ob. nr 3).
Pompy bedg pracowaty naprzemiennie, tak aby chwilowe obcigzenie separatora-ptuczki
wynosito 8 I/s. Pionowe odcinki rurociggéw ttocznych piasku stanowig weze elastyczne
zbrojone @100, dalej piasek odprowadzany jest przewodami o dtugosci tacznej ~32,5m
ze stali min. OH18N9 o srednicy DN100 (v=1,0m/s). Rurociagi nalezy ociepli¢
styropianem o grubosci 5 cm powlekanym PVC. Przewody utozone sg ze spadkiem 1%
w kierunku odwrotnym do przeptywu.

Na rurociggu piasku zlokalizowane bedzie przytgcze dla elastycznego weza do ptukania
go wodg technologiczng. Przytacze nalezy zamocowa¢ do kotnierza slepego, ktéry
bedzie stuzyt jako dostep (rewizja) do czyszczenia rurociggu. Przytacze wody zostanie
odciete zasuwg nozowg miedzykotnierzowg. Dodatkowo przewody pulpy piaskowej
stuzy¢ bedg do oprdzniania okresowo dziatajgcych komor piaskownika. Po oproznieniu
komory piasek pozostaty w lejach wyptukany bedzie wodg technologiczng z weza i
wypompowany, co zapobiegnie zbieraniu sie piasku w rurociggach.

Zawory zwrotne montowane na rurociggach pomp powinny by¢ przystosowane do
obcigzania klapy z mozliwos$cig uniesienia klapy i spuszczenia medium pozostatego w
rurociggu ttocznym pompy.

Pompa pulpy piaskowej

llos¢: 4 szt.

Wydajnosé: 10,4 I/s

Wysokos¢ ttoczenia: 6,5m

Moc silnika: ~3,5kW

Ciezar: ~78kg

Do obstugi pomp przewidziano Zzuraw kolumnowy, obrotowy z wyciggarka,
przystosowany do obstugi recznej. Udzwig 150kg, moc napedu ~0,25kW

Zastawki

Wymianie podlegajg wszystkie zastawki kanatowe. Ponadto przewidziano 4 dodatkowe
zastawki przelewowe (przelew od gory) oraz 4 kanatowe (odcinajgce) na kanatach
doptywowych piaskownika. Zostanie zamontowana zastawka nascienna w komorze
przed piaskownikiem w celu umozliwienia rozdziatu przeptywu sciekdédw na piaskownik
kompaktowy (0b.2B) przy pogodzie suchej oraz skierowanie nadmiarowych wdd
opadowych na istniejgcy piaskownik podczas pogody deszczowe;.

Zastawka z napedem elektrycznym - 12 szt.
Szerokos¢ x wysokos¢ zawieradta:

B x Hz 1,0x1,3m

Moc silnika: ~0,37kW

Zastawka przelewowa — 4 szt.

Szerokos¢ x wysokos¢ zawieradta:

B x Hz 1,0x0,6m
Zastawka nascienna z napedem elektrycznym — 1 szt.
Wymiary:

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/15 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.2A Piaskownik istniejgcy

B x Hz x Hc 0,9x0,9 x2,6m
Moc silnika: ~0,75kW

Wykonanie materiatowe: Elementy zastawek wykonane ze stali nierdzewnej min.
OH18N9

Rozdziat $ciekow

W czasie pogody suchej (przy przeptywach do ok. 2000m*h) $cieki z komory
rozdzielczej odprowadzane bedg do piaskownika kompaktowego (ob.2B) rurociggiem
@800 utozonym ze spadkiem 0,2% i wyposazonym w zastawke nascienng na doptywie,
petnigcg funkcje regulacyjng podczas przeptywow deszczowych. W czasie pogody
suchej, przy przeptywach do 2000m3/h zastawki kanatowe (odcinajace) na doptywie do
istniejgcego piaskownika bedg zamkniete co umozliwi kierowanie sciekow wytgcznie do
piaskownika projektowanego (ob. nr 2B). W czasie przeptywu maksymalnego dla
pogody suchej (Q=2000 m*/h) poziom $ciekéw w komorze rozdziatu wynosi¢ bedzie ok.
0,58 m co wynika z napetnienia rurociggu przy takim przeptywie.

Przy wiekszym napetnieniu spowodowanym przeptywami w okresie opadéw deszczu
(Q > 0k.2000 m*/h) kolejno otwierane beda zastawki kanatowe (odcinajace) na doptywie
do kanatow piaskownika. Dzieki zastosowaniu zastawek przelewowych zwierciadto
Sciekdw w komorze rozdziatu bedzie utrzymywane na poziom zapewniajgcym odptyw
Sciekow do nowego piaskownika ok. 2000m3/h.

Wraz ze wzrostem natezenia przeptywu do otwierane bedq kolejne zastawki kanatowe
(odcinajace) i wtgczane do pracy kolejne kanaty piaskownika istniejgcego. Maksymalna
wydajnos¢ kazdego kanatu wynosi ok.1000m3/h.

Ze spadkiem przeptywu doptyw do kolejnych kanatow piaskownika bedzie zamykany,
aby utrzymacé optymalne parametry jego pracy.

Predkos¢ przeptywu oraz czas zatrzymania $ciekdw w piaskowniku ustalane bedag
samoczynnie kanatem odptywowym o szerokosci 1,4m. Istniejgcy piaskownik pracowat
bedzie na doplyw Qmax=4000 m%*h (max po 1000m%*h na kazda komore). W celu
zachowania odpowiednich parametréw pracy nalezy wigcza¢ kolejno komory
piaskownika w zaleznosci od ilosci doptywajacych sciekdw.

Otwarcie zastawek kanatowych piaskownika bedzie uzaleznione od pomiaréw
przeptywu za piaskownikiem nowym (2B) i istniejacym (2A). W celu unikniecia
samorozregulowania uktadu mierzone wartosci przeptywu nalezy usrednia¢ z okresu co
najmniej 10min.

Aby dodatkowo umozliwi¢ kontrole przeptywu Sciekdw na nowy piaskownik
(2B)zaprojektowano zastawke nascienng DN800 z napedem elektrycznym, ktérg mozna
czynnie ogranicza¢ doptyw do nowego piaskownika, zapobiegajac jego przecigzeniu.
Maksymalne rzeczywiste obcigzenie piaskownika nowego (2B) nalezy wyznaczy¢ w
czasie rozruchu instalacji przez ewentualne skorygowanie ustawienia zastawki
nasciennej oraz zmianie wysokosci korony zastawek przelewowych w kanatach
piaskownika.

3.3. Obliczenia technologiczne

llos¢ piasku:
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Qsr = g - Qdsr / 1000 = 0,035 - 16000 / 1000 = 0,56 m3/d — Srednia ilos¢ piasku przy
pogodzie suchej

Qmax = q - Qdmax / 1000 = 0,035 - 20000/ 1000 = 0,7 m3/d — maksymalna ilos¢ piasku
przy pogodzie suchej

Qmaxmax = q - Qdmaxmax / 1000 = 0,035 - 64250/ 1000 = 2,25 m3/d — maksymalna
ilos¢ piasku przy pogodzie deszczowej

g — jednostkowa ilo$¢ piasku w dm3 odniesiona do 1m3 sciekdéw

Kanat odptywowy z piaskownika
Wyznaczone napetnienie kanatu odptywowego z piaskownika:
Przeptyw: Szerokos¢: Napetnienie:  Wspdtczynnik Spadek:

szorstkosci:

Q [m3/h] b [m] h [m] n [
4000 1,4 0,67 0,013 0,001
3000 1,4 0,54 0,013 0,001
2000 1,4 0,40 0,013 0,001
1000 1,4 0,25 0,013 0,001

Piaskownik

Wyznaczenie predkosci w korytach piaskownika przy zwierciadle wynikajgcym z
napetnienia kanatu:

Przeptywy Rzedna Powierzchnia Predkosc¢ w piaskowniku przy pracy
charakterystyczne zwierciadta czynna poszczegodlnych komor:
powyzej w kanale pracujacej 1 2 3 4
2000 m3/h komory komora komory komory komory
[m3/h] H [m] F [m2] v[m/s] v[m/s] v[m/s] v[m/s]
500 179,10 0,203 0,68 0,34 0,23 0,17
1000 179,21 0,347 0,80 0,40 0,27 0,20
1500 179,31 0,487 0,86 0,43 0,29 0,21
2000 179,40 0,613 0,91 0,45 0,30 0,23
2500 179,49 0,739 0,94 0,47 0,31 0,23
3000 179,57 0,851 0,98 0,49 0,33 0,24
3500 179,65 0,963 1,01 0,50 0,34 0,25
4000 179,73 1,075 1,03 0,52 0,35 0,26

Sprawnos¢ usuwania zawiesiny ziarnistej o d = 0,2mm, nie bedzie gorsza niz 90% dla
przeptywu maksymalnego, godzinowego w okresie opaddéw atmosferycznych (wody
nadmiarowe).
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Poz L . Parametry techniczne RS llos Glsztuk Uwagi
) urzadzenia [kg] Prac. Rezer
1 3 4 5 6 7 8
Piaskownik istniejacy — ob. 2A
Zgarniacz pomostowy piasku - |Moc: 0,25kw + 0,55 kW, L=17m, 2 0 Szafka sterownicza ze
podwdjny stali nierdzewnej z
pgrzewaniem.
Pompa piasku Q=10,4l/s, H=6,5m, N=3,5kW 4 0
Zastawka kanatowa z BxH: 1,0x2,6m, naped elektryczny, moc napedu: 12 0
zawieradtem podnoszonym 0,37kW
Zastawka kanatowa BxH: 1,0x0,3m, naped reczny 4 0
przelewowa, dwuptytowa,
opuszczana
Zastawka nascienna @800, BxH: 900x900mm, naped elektryczny, moc 1 0
napedu: 0,75kW
Zuraw kolumnowy Udzwig: 150kg, moc napedu: 0,25kW, obrotowy z 2 0
wyciggarka

Zestawienie obejmuje urzgdzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura
reczna, rurociagi, ksztattki zostaty wyspecyfikowane na rysunkach.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE

W przedmiotowym budynku wykonana bedzie nstalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

Zamontowany zgarniacze bedg wymagac¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego okoto
1,5 kW kazdy.
Zamontowane pompy zatapialne bedg wymagac doprowadzenia zasilania
elektrycznego okoto 3,5 kW kazda.
Projektowane urzadzenia zostang wyposazone w skrzynki zasilajgco sterownicze.
Sterowanie zgarniaczem powinno umozliwiac:
¢ |okalne sterowanie praca zgarniacza oraz sterowanie z Centralnej Dyspozytorni,
e sygnalizacje stanu pracy do Centralnej Dyspozytorni,

Sterowanie pompami zatapialnymi powinno umozliwiac:
¢ |okalne sterowanie pompami oraz sterowanie z Centralnej Dyspozytorni,
e sygnalizacje stanu pracy do Centralnej Dyspozytorni,
e starti zatrzymanie w zaleznos$ci od poziomu napetnienia w komorze piaskowe;j.

Zestawienie punktow AKPIA

Okreslenie Okreslenie .
. . Zakres Uwagi
pomiaru pomiaru
GSA-01010,

01011, 01012, Sterowanie zastawk
02101, 02102, | Sterowanie pracqg a

02113, 02114, |napedem ) -

02115, 02116 potozenia lokalnie i do CD
02117

Sterowanie zastawka
zdalnie i miejscowo.
Odwzorowanie potozenia
lokalnie i do CD

Sterowanie pracag
GCA-02201 zastawki z
napedem

Sterowanie wt./wyt. zdalnie
i miejscowo. Przeniesienie
do CD wskazan pracy

NSA-02105,

02106, 02107, Sterowanie praca

02108 pompy piasku urzgdzen i awaryjnego
wytgczenia
Sterowanie pracag Dostawa z urzadzeniami.
NA-02109, zespotu Przeniesienie do CD
02110 zgarniacza wskazan pracy urzadzen i
piasku awaryjnego wytaczenia
Pomiar
FIQRC-02101 | przeptywu 0-4000m3/h Pomiar na kanle B=1,4m
Sciekéw

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Montazu urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13/15 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.2A Piaskownik istniejgcy

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Obiekt jest elementem uktadu mechanicznego podczyszczania sciekéw. Jednoczesnie
z uruchomieniem instalacji separacji i ptukania piasku nalezy wykonaé¢ i uruchomic
obiekt nr 3 w ktérym zlokalizowane beda separatory.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch obiektu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami postepowania zawartymi w projekcie
rozruchu.

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzgdzen.
Po kazdym uruchomieniu piaskownika nalezy go oczysci¢ (sptukaC) wodag
technologiczng i wypompowac catg zawartos¢ leja.

9. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi
w oparciu o ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczegdtowg instrukcje
bezpiecznej eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac¢ takg szczegdtowq
instrukcje obstugi obiektéw i zapoznaé z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzgledniaC ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogdéw BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i
do obstugi armatury.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Obiekt 2A posiada obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt nie zagrozony
wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementow z materiatow odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodporne;j .
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Ztgcza potgczen kotnierzowych, jak sruby, podktadki, nakretki ze stal
kwasoodpornej. Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej —
TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID,
TEXTOLIT) przy taczeniu srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majgce kontakt z elementami ze stali nierdzewne;j
nalezy wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT.
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