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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
stacji dozowania PIX ob. 14. Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie
materiatéw i urzadzen.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow

Obiekty | Obiekty
N Nazwa obiektu ol modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji | P20 J
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia $ciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
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Obiekty | Obiekty
Nr. Nazwa obiektu I.DO o modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji wane
wane
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jakosci sciekéw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim
— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdéw w
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Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych
Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:

— konstrukcyjnej,

— technologicznej,

— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejagca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 14 - stacja dozowania PIX znajduje sie w centralnej czesci dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutéow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.
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Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutdéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujgac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypdw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto woéd o opisanym charakterze nawiercono w
pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 14 Stacja dozowania P1X) wykonano odwiert nr 21/6.
Woda gruntowa wystepowata na poziomie 1,8-4,7 m ppt.
W przekroju przewierconej warstwy wystepowaty:

- gleba, piasek drobny z humusem

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 711 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.14 Stacja dozowania PIX

- namut piaszczysty i torf c. brunatny
- piasek gruby ze zwirem
- namut gliniasty, piasek sredni.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekty ciagu sciekowego zaprojektowano uwzgledniajgc wartosci maksymalne
tadunkow zanieczyszczen

tadunek maksymalny ChZT t max ChZT = 19 427,7 kg O2/d
tadunek maksymalny BZT5 t max BZT5 = 9 939,6 kg O2/d
tadunek maksymalny zawiesiny

ogoélnegj £ max zawiesina = 7 8941 kg/d
tadunek maksymalny azotu ogdlnego £ max N og = 1429,2 kg N/ d
tadunek maksymalny fosforu ogéinego t max P og = 201,5 kg P/ d
Réwnowazna Liczba Mieszkancéw RLM obl = 165 660

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na potrzebe wspomagania procesu usuwania fosforu zaprojektowano
instalacje dozowania koagulantu - siarczanu zelaza. Dozowanie koagulantu bedzie
realizowane do doptywu Sciekdw do reaktora biologicznego, przed osadniki wstepne
oraz do osadnika pokoagulacyjnego. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na
koagulant do kazdego obiektu wynosi 501/h.

Zaprojektowana stacja dozowania PIX sktada¢ sie bedzie ze zbiornika koagulantu
wykonanego z zywic poliestrowych o pojemnosci 28m3 zintegrowanego z wanng o
pojemnosci odpowiadajgcej pojemnosci zbiornika i zabezpieczajaca przed ewentualnym
skazeniem gruntu w przypadku wystgpienia nieszczelnosci w zbiorniku oraz z
pomieszczenia technicznego, w ktérym zamontowane beda 3 pompy dozujace wraz z
uktadem sterowania ustawionych w szafce, prysznic bezpieczenstwa z myjkg do oczu
oraz umywalka.

Z uwagi na konieczno$¢ dozowania koagulantu do trzech obiektow, zaprojektowano
uktad pomp, z ktorych kazda pracuje na jeden obiekt. Maksymalna wydajno$¢ pompy
wynosi 50I/h. Ewentualne odcieki z weza samochodu transportowego PIX-u bedg
odprowadzane poprzez wpust sciekowy zlokalizowany w drodze dojazdowej przy stacji
dozowania. Koagulant dozowany bedzie do nastepujgcych obiektow:

e Osadnika wstepnego
« Reaktora biologicznego
o Osadnika pokoagulacyjnego

Dostawa koagulantu PIX bedzie realizowana transportem samochodowym. Roztadunek
roztworu przy pomocy przewodu zatadowczego z uchwytem ,KAMLOK”.

Dozowanie koagulantu PIX odbywac¢ sie bedzie przewodami elastycznymi PVC DN25 i
ciSnieniu roboczym 0,67MPa, osobnym przewodem do kazdego obiektu. Przewody
prowadzone sg w gruncie na gtebokosci 0,6m pod terenem i utozone w rurach
ostonowych PVC DN50. Taca przechwytujgca odcieki oprézniana bedzie przewodem
PVC DN25 poprzez wpust deszczowy do kanalizacji oczyszczalni.

Caty obiekt zamontowany bedzie na konstrukcji fundamentowej. Do obiektu
zaprojektowane zostaty przytacza wody, kanalizacji, elektryki i AKPiA.
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Poz. N . Parametry techniczne L EER llosclsatrh Uwagi
urzadzenia [ka]l Prac. Rezer
1 3 4 5 6 7 8
Stacja dozowania PIX — ob. 14
1 Zbiornik magazynowy poziomy [V=28m°, @2000mm, L=9400mm 1800 1 0
Pompa dozujgca Q=50I/h 3 0

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura
reczna, rurociagi, ksztattki zostaty wyspecyfikowane na rysunkach.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
W przedmiotowym obiekcie wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

Projektowana instalacja wymagac bedzie doprowadzenia zasilania elektrycznego.
Projektowany system automatyki bedzie spetniat nastepujace funkcje:

o realizowat automatyczne sterownie pompami membranowymi proporcjonalnie do
przeptywu sSciekow z dodatkowym ograniczeniem zaleznym od pomiarow w
odptywie,

e sygnalizowat poziom napetnienia zbiornika,

« informowat o ilosci dozowanego koagulanta realizowanego na podstawie nastawy
pomp dozujacych, mozliwos¢ wizualizacji i sterowania z centralnej dyspozytorni.

Ukfad sterowania umiesci¢ w szafce termostatyczne;j.

Podtaczenie zasilania i automatyki nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.

Wykonac zasilanie grzejnika elektrycznego o mocy 2kW.

Zestawienie punktow AKPIA

Okres]eme Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru

NCA14001 Sterowanie pracg pomp praca, Ptynne sterowanie pracg
awaria pomp z CD. Przeniesienie

NCA14002 praca, do CD wskazan pracy
awaria urzadzen i awaryjnego

NCA14003 praca, wytgczenia
awaria

LIA14001 Pomiar poziomu koagulantu |0-1,8m Przeniesienie do CD i

w zbiorniku lokalne wskazanie

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robaét Budowlanych.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Do uruchomienia obiektu konieczne jest wykonanie przytgczy technologicznych i
energetycznych.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch obiektu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami postepowania zawartymi w projekcie
rozruchu.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.14 Stacja dozowania PIX

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzgdzen w ruchu nalezy realizowac¢ zgodnie DTR urzadzen.

9. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi
w oparciu o ogolne przepisy BHP, jak rowniez w oparciu o szczegotowg instrukcje
bezpiecznej eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowacé takg szczegdtowg
instrukcje obstugi obiektow i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogdéw BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i
do obstugi armatury.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Budynek ob. 14 zaklasyfikowany zostat do klasy odpornosci ogniowej D,
obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt nie zagrozony wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzgdzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materiatébw odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodpornej .

Ztacza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podktadki, nakretki ze stali
kwasoodpornej. Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej —
TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID,
TEXTOLIT) przy taczeniu sSrubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majgce kontakt z elementami ze stali nierdzewnej
nalezy wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT.
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