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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/01
Scieki surowe, oczyszczone, deszczowe
(grawitacyjne) - plan sytuacyjny

2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/02
Scieki surowe, deszczowe (ciénieniowe) - plan
sytuacyjny

3 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/03
Scieki surowe - profil przewodu SCS1-SCS9

4 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/04
Scieki deszczowe - profil przewodu SCD1-SCD7

5 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/05
Scieki oczyszczone - profil przewodu SCO1

6 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/06
Scieki surowe - profil przewodu SCS14

7 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/07
Scieki deszczowe - profil przewodu SCD8

8 Studnia pomiarowa KP1 046/PW/SM/SC/08

9 Studnia pomiarowa KP2 046/PW/SM/SC/09

10 Studnia pomiarowa KP3 046/PW/SM/SC/10
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

Odcieki, Osad deszczowy, Czesci ptywajace - plan sytuacyjny

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych, przewody technologiczne cz. 3 w zakresie przewodéw
sciekdow surowych i sciekéw deszczowych. Sg to nowoprojektowane przewody,
projektowane w taki sposob, aby byly one dostosowane do wymagan Inwestora,
aktualnych rozporzadzen, norm.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowych przewodow, tj. mapy i profile przewodow sSciekow z okreslonymi
spadkami, zagtebieniami, materiatem przewodow oraz uzbrojeniem.

Pozostate rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnych projektach
sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robdt technologicznych, dostawy i
montazu urzadzeh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
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— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekébw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

od pétnocy z ul. Podole

od zachodu z ul. Matopolskg

od wschodu z rzekg Strawag,
— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Projektowane przewody i kanaty znajdujg sie w centralnej czesci oczyszczalni,
znajdujacej sie w srodkowo — wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest
oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rézne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkdw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutéow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtownie z torfow, w gornej przewaznie z namutow
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutdéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
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kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspotczesne, powstate gtownie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pdzniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
grubosci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa ll,

muiki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:
— Ptytko wystepujacych wod typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach

zwierciadfa i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujgce namuty, oraz (gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
pothocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajagce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodono$ca moga by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowane kanaty i przewody:

1.
2.

Scieki surowe z budynku krat ob. 1 do studni rozdziatu przed piaskownikiem ob. 2B.

Scieki surowe z komory rozdzielczej KR1 za piaskownikiem ob. 2B do komory
czerpnej pompowni $ciekow i osadow ob. 4.

Scieki z osadnikéw wstepnych ob. 5A,B do reaktoréw biologicznych ob. 6A,B.
Scieki z reaktora ob. 6A,B do komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B.

Scieki z komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B do osadnika wtérnego
ob. 7A.

Scieki z komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B do osadnika wtérnego
ob. 7B.

Rurociagi do oprdzniania reaktoréw biologicznych.
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8. Scieki deszczowe ze zbiornikéw retencyjnych ob. 10AB i 11AB do komory

czerpnej pompowni $ciekow i osadow ob. 4.
9. Potgczenie kanatu sciekdw oczyszczonych z wylotem kanatu omijajgcego.

10.Scieki deszczowe z pompowi $ciekdw i osadéw ob. 4 do komory rozdzielczej przed

osadnikami wstepnymi ob. 5A,B.

11.Scieki deszczowe z pompowi $ciekdw i osadéw ob. 4 do komory rozdzielczej przed

zbiornikiem retencyjnym I° ob. 10A,B.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktorych przebiegaé beda projektowane

przewody, znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:
- sieci technologiczne (z woda technologiczng),
- sie¢ wodociggowg z hydrantami,

- sie¢ c.o.,
- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechnicznej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Parametry technologiczno — hydrauliczne przewodoéw i kanatéw

Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica
profilu | odcinka hydrauliczne /
profilu Dlugos¢
odcinka
Qmax=2000
Kanat grawitacyjny sciekow surowych m?h DN80O /
SCS1 SR-1 | z budynku krat ob. 1 do studni i=0,31% 9.6 m
rozdziatu przed piaskownikiem ob. 2B. v=15m/s ’
h=52cm
Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych Qm?;(;ﬁ 000
z komory rozdzielczej KR1 za DN800 DN800/
SCS2 | 4-KR1” | piaskownikiem ob. 2B do komory = 032.041% | DNB00/
czerpnej pompowni $ciekow i osaddéw _ ’1 5 2’ / ° 28,95 m
ob. 4 V= lome Mis
] h = 52-50 cm
Kanat ci$nieniowy Sciekow z Qmax=2000
5A,B- N
SC33 | sAp | osadnikow wstepnych ob. 5A,B do m®/s I1D£\l ?gorr{
’ reaktoréw biologicznych ob. 6A,B v=0,87 m/s ’
SCS4 | (R3. | Kanat grawitacyjny $ciekow z reaktora Q=3500m3/h | DN1000/
- 6A.B ob. 6A,B do komory rozdziatu przed v=1.24m/s 731 m
SCS5 osadnikami wtérnymi 7A,B ’ ’
Kanat grawitacyjny sciekdéw z komory _
SCS6 | KR3-7A | rozdziatu przed osadnikami wtérnymi Qm\a;\:1—3254(:r(1)/r:3/h D2'\1110 (r)r?/
7A,B do osadnika wtérnego ob. 7A ’ ’
w_ | Kanat grawitacyjny $ciekow z komory _
KR3 =
SCS7 7B rozdziatu przed osadnikami wtérnymi Qm\a;\; 3254?2;:3/h D2'\1110 (r)r?/
7A,B do osadnika wtérnego ob. 7B ' '
scs8 | 11B-6B' R_uroc!ag do oprézniania reaktora DN200 /
biologicznego 6,6 m
SCS9 | 11B-6A Ruroc!ag do oprdzniania reaktora DN200 /
biologicznego 6,6 m
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Kanaty cisnieniowe Sciekdéw

deszczowych ze zbiornikow Qmax=2000
SCD1-SCD7 | retencyjnych ob. 10A,B i 11A,B do m¥/s DN600 /
komory czerpnej pompowni $ciekow i v=1,97 m/s 263,85m
o0sadow ob. 4.
_ | Potaczenie kanatu Sciekéw Qmax=2000
SCO1 88%17 oczyszczonych z wylotem kanatu m°/h |238N§ 50 (r)r/1
omijajgcego
Przewdd ttoczny $Sciekéw surowych z Qmax =
SCS14 | 4-5AB pompowi $ciekéw i osadéw ob. 4 do 2000 mh DN700 /
komory rozdzielczej przed osadnikami v=1,44m/s 208,5m

wstepnymi ob. 5A,B

Przewdd ttoczny Sciekow
deszczowych z pompowi Sciekow i
SCD8 | 4-KR2 | osadéw ob. 4 do komory rozdzielcze;
przed zbiornikiem retencyjnym 1° ob.
10A,B

Qmax =
4000 m®h DN900 /
v=1,75m/s 100,6 m

3.2. Trasa przewodow sieci
Trasy przewoddéw projektuje sie wzdtuz paséw drogowych na terenach zielonych.

3.3. Zagtebienia i spadki

Minimalne oraz maksymalne zagtebienia projektowanych przewodéw i kanatéw
technologicznych wynoszg odpowiednio: 1,45 -4,3 m p.p.t.

Przewody zaprojektowano ze spadkami w zakresie — 0,11 + 55,33%.
Przewody o zgtebieniu mniejszym niz gtebokos¢ przemarzania gruntu (H=1,2m) ociepli¢
np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.

3.4. Przekroje i materiat przewodoéw i kanatéw

Przewody i kanaty projektuje sie z rur z zywicy poliestrowej GRP z potgczeniami
blokowanymi (odcinki blokowanych potgczen winien okresli¢ dostawca rur):

- PN1 SN5000 o srednicach DN1000, DN900, DN800, DN600, DN200,
- PN6 SN5000 o srednicach DN900, DN700, DN60O,

tagczonych za pomoca tacznikbw wykonanych z tworzywa GRP z uszczelkg z np.
EPDM.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci przewodow i kanatow

Lp.| Numer Zakres odcinka Dhugo$¢ | Srednica | Zakresy Zakres Materiat
profilu profilu odcinka | [mm] spadkéw | zagtebien
[m] w [%] osi
przewodu
w gruncie
[m]
Rura z zywicy
1,85- poliestrowej GRP
1 | SCS1 SR-1 9,6 DN800 0,31 1,84 DN800 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,56~ poliestrowej GRP
2 | SCS2 4-R1 7,05 | DN800 |0,11-0,32| 2,73 DN800 PN1 SN5000
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Rura z zywicy

2,68- poliestrowej GRP
3 R1-R2 9,2 DN600 0,11 2,73 DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,05- poliestrowej GRP
4 | SCS2 R2-KR1" 7 | DN800 | 4,95 2,68 | DN800 PN1 SN5000
Rura z zywicy
0,55- poliestrowej GRP
5 | SCS3 5A,B-6A,B 12,75 | DN900 112,7 | 1,85-3,2 | DN900 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
6 | SCS4 KR3-6A.B 73,1 |DN1000|0,5-20,37 | 2,4-4,3 | DN1000 PN1 SN5000
wg projektu ob.
7 | SCS5 6A,B
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
8 | SCS6 KR3'-7A 21,1 |DN1000| 0,43 2,4-3,29 | DN1000 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
9 | SCS7 KR3"-7B 21,1 |DN1000| 0,43 2,4-2,94 | DN1000 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,03- poliestrowej GRP
10| SCS8 11B-6B' 6,6 DN200 0,46 2,06 DN200 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,03- poliestrowej GRP
11| SCS9 11B'-6A 6,6 DN200 0,46 2,06 DN200 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
12| SCD1 4-SD8 189,4 | DN600 |0,19-1,37| 3,0-4,19 | DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
0,95- 3,75- poliestrowej GRP
13| SCD2 SD4-11A' 9,7 DN600 19,22 4,35 DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
14 | SCD3 SD5-11A 10,15 | DN600 8,71 3,75 DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,08- poliestrowej GRP
15| SCD4 SD6-10B 27,8 | DN600 1,55 4,08 DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
2,08- poliestrowej GRP
16 | SCD5 SD10-10A 5,95 | DN600 1,55 4,08 DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
17 | SCD6 SD7-11B' 10,25 | DN600 5,73 3,4-3,44 | DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
18 | SCD7 SD8-11B 10,6 | DN600 2,45 3,0-3,44 | DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
0,57- 1,45- poliestrowej GRP
19 | SCO1 S01-S0O7 28,65 | DN800 | 55,33 2,98 DN800 PN1 SN5000
Rura z zywicy
1,98- poliestrowej GRP
20 4-R 52,1 | DN90O |0,2-16,03| 2,86 DN900 PN6 SN5000
Rura z zywicy
2,65- poliestrowej GRP
21| SCD8 R-R1 7,45 | DN700 0 2,69 | DN700 PN6 SN5000

Konsorcjum firm CDM/Biprowod

9/13

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Przewody technologiczne $ciekdw surowych, sciekow deszczowych cz.1

Rura z zywicy
2,67- poliestrowej GRP
22| SCD8 R1-KR2 41,05 | DN900 0,8 4,22 DN900 PN6 SN5000
Rura z zywicy
0,42- poliestrowej GRP
23 4-R 9,9 DN700 28,96 |2,5-3,47 | DN700 PN6 SN5001
Rura z zywicy
3,27- poliestrowej GRP
24 R-R1 7,7 | DN600 0 3,37 DN600 PN6 SN5002
Rura z zywicy
poliestrowej GRP
25 | SCS14 R1-5A,B 190,9 | DN700 |0,12-4,23 | 1,2-3,29 | DN700 PN6 SN5001
Suma dtugosci odcinkow:
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN800 PN1 SN5000 -52,3m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN600 PN1 SN5000 -273,05m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN900 PN1 SN5000 -12,75m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN1000 PN1 SN5000 -115,3 m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN200 PN1 SN5000 -13,2m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN900 PN6 SN5000 -93,15m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN700 PN6 SN5000 - 208,25 m

Rura z zywicy poliestrowej GRP DN600 PN6 SN5002
Potaczenia rur z zywicy poliestrowej GRP wykonaé¢ wg wytycznych producenta rur.

-7,7m

3.5. Uzbrojenie i armatura przewodow i kanatow (do weryfikacji w trakcie

montazu)

Uzbrojenie technologiczne przewoddéw projektuje sie w odpowiednich obiektach
oczyszczalni. Uzbrojenie przewodow zewnetrznych sktada sie z tukow i trojnikow z

potaczeniami blokowanymi na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach. .

Tab. 2. Zestawienie uzbrojenia i ksztattek

Lp. Numer Trojniki tuki
profilu [ $rednica il $rednica/ kat
1 SCS1 - 1 | Dn800/90"
2 | scs2 - 2 |Dn800/30° i
3 - 2 |Dn800/11,25
4 | scs3 - 1_|Dn900/45°
5 - 2 |Dn900/90
Dn1000/400 +kotnierz Slepy
6 SCS4 | 1 |+rura Dn800 zakohczona 4 |Dn1000/11,25°
wilazem zeliwnym fi600
7 | scse - 1 |Dn1000/90°
8 SCS7 - 1 |Dn1000/90°
9 | scpt Dn600 0' 4 |Dn600/90°
10 1 |Dn600/60" skosny -
Dn600/400 +rura Dn400
11 SCD2 | 1 |zakonczona wtazem zeliwnym
@400, dt.rury ~5,3m -
12 1 | Dn600 1 | Dn600/30°
13 | SCD4 - 1 |Dn600/38°
14 - 2 |Dn600/45°
15 | SCD5 - 1 |Dn600/37"
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16 | SCD5 2 |Dn600/45°
Dn800/400 +rura Dn400
17 1 | zakoAczona wtazem zeliwnym | 2 |Dn800/30°
SCO1 @400 , dt.rury ~2,1m

18 - 1 | Dn800/90°

19 - 1 |Dn800/11,25°
20 - 1 | Dn900/30°

21 | SCD8 - 1 | Dn900/25°
22 - 2 |Dn900/11,25Y
23 - 2 |Dn700/90°
24 |scs1a - 3 |Dn700/45

25 - 3 |Dn700/30

26 - 2 |Dn700/15°

3.6. Komory pomiarowe
1. Komora Pomiarowa KP1

Na kanale grawitacyjnym $ciekdbw surowych z komory rozdzielczej KR1 za
piaskownikiem ob. 2B do komory czerpnej pompowni sciekow i osadéw ob. 4 (profil
SCS2) projektuje sie komore pomiarowg KP1 w prefabrykowanej studni zelbetowej
@3000 mm. Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny,
wstawka montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/08.

2. Komora Pomiarowa KP2

Na przewodzie ttocznym sciekdéw surowych z pompowi Ssciekow i osadoéw ob. 4 do
komory rozdzielczej przed osadnikami wstepnymi ob. 5A,B (profil SCS14) projektuje
sie komore pomiarowg KP2 w prefabrykowanej studni zelbetowej @3000 mm.
Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny, wstawka
montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/09.

3. Komora Pomiarowa KP3

Na przewodzie ttocznym Sciekdéw deszczowych z pompowi Sciekow i osaddéw ob. 4
do komory rozdzielczej przed zbiornikiem retencyjnym 1° ob. 10A,B (profil SCD8)
projektuje sie komore pomiarowg KP2 w prefabrykowanej studni zelbetowej @3000
mm. Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny,
wstawka montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/10.

3.7. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane przewody i kanaty krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem terenu. Skrzyzowania wg profili przewodow.

3.8. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone beda na terenach zielonych i drogach wewnetrznych
oczyszczalni.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywa¢ zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze przewody ukfadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedag
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.
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W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robdt nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.9. Uktadanie rur
Rury z zywicy poliestrowej GRP uktada¢ wg wytycznych producenta rur.

Rury ukfadaé¢ na podtozu piaskowym wysokoéci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$c¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.10. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapow:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
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Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajgcego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowacC stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajacego.

3.11. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

3.12. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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