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L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/OOCP/01
Odcieki, Osad deszczowy, Czesci ptywajgce - plan
sytuacyjny

2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/O0OCP/02
Odcieki - profil przewodu ODC1

3 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/OOCP/03
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

Odcieki, Osad deszczowy, Czesci ptywajace - plan sytuacyjny

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych, przewody technologiczne cz. 3 w zakresie odciekéw,
osadu deszczowego i czesci ptywajacych. Sg to nowoprojektowane przewody ww.
sieci, projektowane w taki sposéb, aby byly one dostosowane do wymagan Inwestora,
aktualnych rozporzadzen, norm.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile przewoddéw sieci z okreslonymi spadkami,
zagtebieniami, materiatem przewoddéw oraz uzbrojeniem.

Pozostate rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnych projektach
sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru roboét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzenh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
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— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekébw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od poétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Projektowane przewody znajdujg sie w centralnej czesci oczyszczalni, znajdujgcej sie w
Srodkowo — wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goédrna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujgac na torfach, stanowig naturalng
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kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspotczesne, powstate gtownie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pdzniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
grubosci od 0,4 do 2,5m.

N

a podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa ll,

muiki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Ptytko wystepujacych wod typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadfa i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujgce namuty, oraz (gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
pothocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach

A

rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajagce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodono$ca moga by¢ dos¢ szybkie.

nalizy prébek wody pobranych z warstwy wdod zaskérnych oraz aluwialnych wdéd

gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2.
1.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Odcieki z zageszczaczy grawitacyjnych ob. 18A,B z zawartoscig LKT bedg
pompowo ttoczone po przez pompownie wielofunkcyjng wezta osadowego ob. 20
do reaktora biologicznego ob. 6A,B.

2. Osad deszczowy ze zbiornikéw retencyjnych 1° ob. 10A,B bedzie pompowo tloczony

do czesci osadowej po przez pompownie sciekow i osaddéw ob. 4.

3. Czesci ptywajgce z osadnikow wstepnych ob. 5A,B i wtérnych ob. 7A,B bedag

pompowo ttoczone po przez przewodd osadu do zageszczaczy grawitacyjnych
osadu wstepnego ob. 18A,B.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérych przebiegaé beda projektowane
przewody, znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:
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- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),

- sie¢ wodociggowg z hydrantami,

- sie¢ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechnicznej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Parametry technologiczno — hydrauliczne przewodéw i kanatow

Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica /
profilu | odcinka hydrauliczne | Dlugos¢
profilu odcinka
Przewod ttoczny odciekow z Q=3-10
20 - zageszczaczy z zawartoscig LKT z m3h Dz90 /
ODC1 6AB | Pompowni wielofunkcyjnej wezta v=017- 247 65 m
osadowego ob.20 do reaktora 0.55 ’m/s ’
biologicznego ob. 6A,B ’
Przewdd ssawny osadow deszczowych Q =70 m¥h
0SD1 4 - ze zbiornikow retencyjnych ob. 10A,B do v =062 m/s Dz225/
10B,10A | pompowni $ciekéw i osadéw ob. 4 ’ 114,65 m

(pompa wyporowa)

Przewaod ttoczny z komory pomp przy
CP1 PCP1 - | osadnikach wstepnych ob.5A,B, do studni | Q ~ 22 m%h Dz90 /

CP9 typowej (wtaczenie w przewdd osadu v=122m/s | 217,70 m
wstepnego)

Przewdéd ttoczny z komory pomp przy
CP2 PCP2 - | osadnikach wtérnych ob.7A,B, do studni Q ~ 23 m*h Dz90 /

CP20 | typowej (wigczenie w przewdd osadu v=127m/s | 307,90 m
wstepnego)
Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica /
profilu | odcinka hydrauliczne | Dlugos¢
profilu odcinka
gmax=55
pcp2 - | Kanat grawitacyjny odbierajacy Scieki z m3/h Dz250 /
CP2.1 7B | osadnika wtérnego 7B do komory pomp i =7,96% 6,55 m
przy osadniku v=0,4m/s
h=17cm
gmax=55
pcp2 - | Kanat grawitacyjny odbierajacy Scieki z m3/h Dz250 /
CP2.2 7a | osadnika wtérnego 7A do komory pomp i=3,82% 13,60 m
przy osadniku v=0,35m/s
h=20cm

3.2. Trasa przewodow sieci
Trasy przewodow projektuje sie wzdtuz paséw drogowych na terenach zielonych.

3.3. Zagtebienia i spadki

Minimalne oraz maksymalne zagtebienia projektowanych przewoddéw technologicznych
wynoszg odpowiednio: 1,1 — 3,32 m p.p.t.

Przewody zaprojektowano ze spadkami w zakresie — 0,21 + 9,55%.
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Przewody o zgtebieniu mniejszym niz gtebokosé przemarzania gruntu (H=1,2m) ociepli¢

np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.

3.4. Przekroje i materiat przewodu

Przewody projektuje sie z rur:
- PEHD PE100 PN10 SDR11 o $rednicach: Dz250x22.7mm, Dz90x8.2mm,

- PEHD PE80 PN8 SDR17 o s$rednicach: Dz225x13.4mm,

taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci przewodow

Lp. | Numer Zakres Dhugo$¢ | Srednica| Zakresy Zakres Materiat
profilu odcinka odcinka | [mm] spadkéw w | zagtebien
profilu [m] [%] osi w
gruncie [m]
Rura PEHD PE100 SDR11
1 |ODC1| 20-6A,B' |247.65| Dz90 0,46-1,35 | 1,44-2,61 Dz90x8,2mm
Rura PEHD PE80 SDR17
2 |OSD1| 4-10B,10A | 114,65 | Dz225 | 0,21-1,52 | 2,87-3,32 Dz225x13,4mm
Rura PEHD PE100 SDR11
3 | CP1 | PCP1-CP9 | 217.70 | Dz90 0,22-9,55 1,1-1,78 Dz90x5,4mm
PCP2- Rura PEHD PE100 SDR11
4 | CP2 CP20 307.90 | Dz90 0,21-9,06 | 1,47-3,24 Dz90x5,4mm
Rura PEHD PE100 SDR11
5| CP2 PCP2-7B 6.55 Dz250 7,96 1,28-1,76 Dz250x22,7mm
Rura PEHD PE100 SDR11
6 | CP2 PCP2-7A | 13.60 | Dz250 3,82 1,28-1,76 Dz250x22,7mm
Suma dtugosci odcinkow:
Rura PEHD PE100 SDR11 Dz90x8,2mm -773,25m
Rura PEHD PE80 SDR17 Dz225x13,4mm - 114,65 m
Rura PEHD PE100 SDR11 Dz250x22,7mm -20,15m

Potaczenia w weztach wykona¢ odpowiednio z ksztattek PE PN8, PN10 i armatury
zeliwnej, kotnierzowej. Potaczenia rur PE z armaturg Zeliwna przyjeto za pomocg
ksztattek jednokotnierzowych (tuleje kotnierzowe) wraz z luznym kotnierzem stalowym
(galwanizowanym). Uszczelki do potaczen kotnierzowych EPDM. Sruby nakretki i
podkfadki ze stali nierdzewnej.

3.5. Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie technologiczne przewoddéw projektuje sie w odpowiednich obiektach
oczyszczalni. Uzbrojenie przewodow zewnetrznych sktada sie z tukow i tréjnikdw na
zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.

tuki zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Bloki oporowe dobraé w zaleznosci od Srednicy

nominalnej oraz gtebokosci utozenia przewodu zgodnie z normg BN-81/9192-05 Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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Tab. 2. Zestawienie uzbrojenia i ksztattek przewodow

Lp. Numer Trojniki Luki
profilu 5 T rednica |il.| _érednical kat
y 3 Dz90/90°
5 4 Dz90/45°
3 ODC1 2 Dz90/11°
4 1| Dn200 |2 Dz225/90°
5 0SD1 2 Dz225/45°
5 5 Dz90/90°
- CP1 2 Dz90/45°
5 1 Dz90/90°
9 4 Dz90/45°
10 CP2 2 Dz90/15°

3.6. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane przewody krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Skrzyzowania wg profili przewodow.

3.7. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone beda na terenach zielonych i drogach wewnetrznych
oczyszczalni.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywa¢ zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze przewody ukfadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedag
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robot nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
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zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.8. Ukiadanie rur

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokonaC jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznosc¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.9. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapéw:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajgcego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowacC stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzadzajacego.

3.10. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.

3.11. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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