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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Sie¢ wody technologicznej

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych w  zakresie sieci wody technologiczne;.
Jest to nowoprojektowana sie¢ wody technologicznej wraz z przytgczami, projektowana
w taki sposdb, aby byta ona dostosowana do wymagan Inwestora, aktualnych
rozporzadzen, norm.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci wody technologicznej z okreslonymi
spadkami, zagtebieniami, materiatem przewoddw oraz uzbrojeniem sieci.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy i
montazu urzadzeh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni S$ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajacego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Sie¢ wody technologicznej

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (uzupetnienie) Nr ............... zdnia ..o,

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Sie¢ wodociggowa obejmuje zaopatrzenie w wode oraz zabezpieczenie
przeciwpozarowe wszystkich obiektow oczyszczalni, znajdujacych sie w srodkowo —
wschodniej czesci dziatki, na ktdrej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujgac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Sie¢ wody technologicznej

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na terenie oczyszczalni nie istnieje obecnie sie¢ wody technologicznej.

Zestawienie zapotrzebowania na wode oczyszczalni:

Woda
Nr . technologiczna
obiektu Obiekt max pobor
[I/s]
1 Budynek krat 16,4
2A Piaskownik istniejgcy 7,85
2B Piaskownik projektowany 7,85
4 Pompownia $ciekéw i osadow -
6 Reaktor biologiczny 2,00
9 Pompownia wysokich cisnien -
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Woda
!qr Obiekt technologic'zna
obiektu max pobor
[I/s]
10A,B Zbiornik retencyjny Ist 6,00
11A,B Zbiorniki retencyjne list 12,00
14 Stacja dozowania PIX -
15 Biofiltr - bud krat 0,1
16 Stacja zageszczania osadow 8,33
21A Biofiltr -
21B Biofiltr -
23 Bud. Operacyjny WKF -
Stacja odwadniania i higienizacji
25 osadow 8,33
30 Kottownia -
Budynek administarcyjno-
40 laboratoryjny -
41 Budynek warsztatowy -
42 Dyspozytornia MD-2 -
Inne 4,00
Razem: 72,86

Dla zapewnienia zapotrzebowania urzgdzen oczyszczani na wode technologiczng
projektuje sie sie¢ wody technologicznej. Pobdr wody technologicznej bedzie
realizowany w obiekcie pompowni wysokich cisnien Ob. 9 z komory czerpnej
pompowni. W pompowni projektuje sie urzgdzenie hydroforowe.

Uwzgledniajgc nierdwnomierny pobdr wody technologicznej przyjeto wspoétczynnik
jednoczesnosci  poboru  w=0,7. Maksymalny pobdér wody technologicznej
wyniesie 150 m?h.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérym przebiega¢ bedzie projektowana siec,
znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:

- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),

- sie¢ wodociggowg z hydrantami,

- sie¢ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechnicznej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Trasa przewodow sieci wody technologicznej
Trasy gtébwnych ciggéw sieci wody technologicznej projektuje sie wzdluz paséw
drogowych oraz na terenach zielonych.

Zasilanie sieci wody technologicznej na terenie oczyszczalni projektuje sie z komory
czerpnej w obiekcie pompowni wysokich cisnien Ob. 9.
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Dobrane urzadzenie do podwyzszania ci$nienia: gmax=150 m%h, wysoko$é
podnoszenia 70m. Projektowany przewdd wyjscia z pompowni: Dn200, v=1,33m/s.

3.2. Zagtebienia i spadki

Minimalne oraz maksymalne zagtebienia projektowanej sieci wody technologicznej
wynoszg odpowiednio: 0,3 — 3,17 m p.p.t.

Przewdd sieci wody technologicznej zaprojektowany zostat ze spadkami w zakresie —
0,4 + 824 %o.

Przewody o zgtebieniu mniejszym niz gtebokosSC przemarzania gruntu ociepli¢
np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.

3.3. Przekroje i material przewodu

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur PEHD PE100 PN10 SDR 11 o s$rednicach:
Dz250x22.7mm, Dz180x16.4mm, Dz110x10.0mm, Dz90x8.2mm, Dz75x6.8mm, Dz40x3.7mm
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci przewodow

Lp. | Numer Zakres Dtugosé | Srednica Zakresy Zakres Materiat
profilu odcinka odcinka | [mm] spadkow w zagtebien
profilu [m] [%0] osi
przewodu
[m]
Rura PEHD 100 SDR11
1| WT1 9-WT9 304,65 | Dz250 1,7-18,5 1,62-3,17 Dz250x22.7mm
Rura PEHD 100 SDR11
2 | WT1 | WT9-WT11 | 76,35 | Dz110 4,5-96,8 2,0-3,15 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
3 | WT2 | WT2-6AB | 73,75 | Dz110 1,3-9,6 1,65-2,8 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
4 | WT3 | WT4-7A,B 31,8 Dz110 0,4-28 2,65-3,0 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
5| WT4 | WT8-WT15 | 60,35 | Dz110 13,2-160 1,84-3,11 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
6 | WT4 | WT15-11B | 31,7 Dz90 17,1 1,7-1,84 Dz90x8.2mm
Rura PEHD 100 SDR11
7 | WTS5 | WT14-11A | 8,95 Dz90 133,8 1,7-2,5 Dz90x8.2mm
WT15- Rura PEHD 100 SDR11
8 | WT6 10A,B 27,15 Dz90 29,9 1,55-1,84 Dz90x8.2mm
Rura PEHD 100 SDR11
9 | WT8 | WT9-WT24 | 100,45 | Dz180 2,2-237 1,6-3,15 Dz180x16.4mm
WT24- Rura PEHD 100 SDR11
10 | WT8 WT26 36,85 | Dz110 1,4-2,3 2,25-2,45 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
11| WT8 WT26-1 8,6 Dz75 1,4 2,48-2,59 Dz75x6.8mm
Rura PEHD 100 SDR11
12| WT9 | WT20-16 4,95 Dz90 10,1 1,55-1,7 Dz90x8.2mm
Rura PEHD 100 SDR11
13 |WT10| WT24-2B 1,75 Dz110 |164,4-824,5| 1,6-2,42 Dz110x10.0mm
Rura PEHD 100 SDR11
14 |WT11| WT25-15 | 24,55 Dz40 32,6 1,65-2,25 Dz40x3.7mm
Rura PEHD 100 SDR11
15 |WT12 | WT26-2A 2,7 Dz110 64,5 0,3-2,48 Dz110x10.0mm
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Suma dtugosci odcinkow:

Rura PEHD 100 SDR11 Dz110x10.0mm - 283,55 m
Rura PEHD 100 SDR11 Dz180x16.4mm -100,45m
Rura PEHD 100 SDR11 Dz250x22.7mm - 304,65 m
Rura PEHD 100 SDR11 Dz40x3.7mm -24,55m
Rura PEHD 100 SDR11 Dz75x6.8mm -8,6m
Rura PEHD 100 SDR11 Dz90x8.2mm -72,75m

Potaczenia w weztach sieci wodociggowej wykonac z ksztattek PE PN16 i armatury
zeliwnej, kotnierzowej. Potaczenia rur PE z armaturg zeliwna przyjeto za pomocg
ksztattek jednokotnierzowych (tuleje kotnierzowe), PE PN16 wraz z luznym kotnierzem
stalowym PN16 (galwanizowanym). Uszczelki do potaczen kotnierzowych EPDM,
PN16. Sruby ze stali nierdzewne;.

3.4. Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie projektowanego przewodu sktada sie z hydrantéw ekspolatacyjnych, zasuw
odcinajgcych, tukow i tréjnikdbw na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.

Hydranty podziemne — w celach eksploatacyjnych projektuje sie hydranty podziemne
montowane na przewodach. Hydranty eksploatacyjne DN80 montowane sg
bezposrednio na przewodzie na trojnikach z zeliwa sferoidalnego. Korpus hydrantéw z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z atestem PZH dopuszczajgcym do
stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CNBOP.

Kolana stopowe zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki oporowe dobra¢ w zaleznosci od srednicy nominalnej oraz gtebokosci utozenia
przewodu zgodnie z normg BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

Zasuwy na sieci — zasuwy zeliwne klinowe, PN 10, kotnierzowe z uszczelnieniem
miekkim o $rednicy DN200, DN150, DN100, DN80. Korpus i pokrywa z Zzeliwa
sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego
(tacznie z rdzeniem) powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy na przylaczach — zasuwy przeznaczone do montazu na przewodach PEHD z
potaczeniem gwintowym lub do zgrzewania.

Do obstugi zasuw zastosowano obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z
profili zamknietych. Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych z zeliwa szarego min.
GG-20, DIN4056. Pokrywa oznaczona literg ,W”.

Zasuwy umieszczone zostaty w odlegtosci max 300 m na odcinkach prostych sieci i w
miejscach odejs¢ projektowanych przewodow, w taki sposob, aby w przypadku awarii
odcinka sieci, zapewniona byta stata dostawa wody. Zasuwy na odejsciach do przytagczy
zaprojektowane zostaly w odlegtosci ok.0,5m od przewodu gtdbwnego. Zasuwy
odcinajgce nalezy rozmiesci¢ zgodnie z profilem podtuznym.

Zasuwy nalezy posadawiaC na ptycie stabilizacyjnej, betonowej o wymiarach
50x50x5¢cm. Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki informacyjne zgodnie
z normg PN-86 B-09700.
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Tab. 2. Zestawienie uzbrojenia i ksztattek przewodow

Lp. | Numer Hydranty
profilu | Zasuwy Dn80 Trojniki Redukcje Luki

il. | srednica |il. typ il.| $rednica |il.| $rednica |il.| srednica/ kat
1 | WT1 ]2 ZL100 |1 ]| poziemny |1 Dn200 2 | Dz250/90st.
2 3 | Dn200/100 2 | Dz250/30st.
3 1| Dn200/80
4 1| Dn200/150
5 1 Dn100
6 | WT2 |[1] ZL100 1| Dn100/80
7 | WT3 [1] ZL100 |1 | nadziemny
8 | WT4 [1| ZL100 2| Dn100/80 |1| Dn100/80 |1 | Dz90/90st.
9 | WT5 |[1| ZL80
10| WT6 |1 ZL80 |1 | poziemny
11] WT8 |1| ZL150 [1]| poziemny |2 | Dn150/80 |1| Dn150/100 |2 | Dz180/15st.
12| WT8 |1| ZD65 1| Dn150/100 [1| Dn100/65 |2 | Dz180/45st.
13| WT8 1 Dn100 1| Dz180/90st.
14 | WT8 1| Dz110/90st.
15| WTS8 1| Dz75/90st.
16| WT9 |1] ZL80
17 |WT10 1| ZL100 1| Dz110/30st.
18 |[WT11]1| ZD32 1| Dz40/90st.

3.5. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane przewody krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. SkrzyZzowania i kolizje wg profili sieci wody technologiczne;.

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone beda na terenach zielonych, drogach wewnetrznych
oczyszczalni.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywa¢ zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze przewody ukfadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedag
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robdt nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 10/12 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Sie¢ wody technologicznej

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed ukfadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.7. Ukiadanie rur

Rury ukfadaé¢ na podtozu piaskowym wysokoéci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.8. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdéch etapow:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé¢ zgodnie z warunkami zarzgdzajacego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowaé stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajgcego.

3.9. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;.
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3.10. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wraz z przytagczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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