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Spis rysunkoéw i zatagcznikow

Spis zatgcznikow

1.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

2. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby Projektanta i Sprawdzajacego
3. Warunki przytaczenia nr 7860/10/2011- zasilanie podstawowe
4. Warunki przytagczenia nr 7969/10/2011- zasilanie rezerwowe

Spis rysunkow

L.p. | Tytut rysunku: Nr rysunku:

1 Plan sieci kablowych i AKPiA 046/E/PB/0/00

2. | Schemat zasilania SN — stan istniejacy 046/E/PB/0/01.1

3. | Schemat zasilania SN — stan projektowany 046/E/PB/0/01.2

4 Sch.emat zasilania NN — Stacja transf. zdawczo- 046/E/PB/0/02.1
odbiorcza (SO1)
Stacja transf. zdawczo-odbiorcza (SO1) —

S Rozdzielnica RG1 — Schemat ideowy. 046/E/PB/0/02.2
Schemat zasilania NN — Stacja transf. PWC (SO2) 046/E/PB/0/02.3

7 Stacja transf. PWC (SO2) — Rozdzielnica RG2 — 046/E/PB/0/02.4
Schemat ideowy.

8. Obiekt nr 43 — Budynek energetyczny. Instalacje 046/E/PB/0/03
elektryczne

9 Obiekt nr 1,3 — Bgdynek krat, Por_nles_zczenle skratek 046/E/PB/1/04.1
oraz separatora piasku — Instalacja sity.

10. Obiekt nr 1,3 — Bqdynek krat, Pomleslzc.zenle.skratek 046/E/PB/1/04.2
oraz separatora piasku — Instalacja oswietleniowa.

11, Obiekt nr.1 — Budynek krat — Rozdzielnica R1. 046/E/PB/1/05.1
Schemat ideowy — ark. 1.

12 Obiekt nr.1 — Budynek krat — Rozdzielnica R1. 046/E/PB/1/05.2
Schemat ideowy — ark. 2.

13. Obiekt nr 2A — Piaskownik istniejgcy — Instalacje 046/E/PB/2/06
elektryczne.

14, Obiekt nr 2B — P|a§kown|k projektowany — Instalacje 046/E/PB/2/07 1
elektryczne poz. gorny.

15. Obiekt nr 2B — Piaskownik projektowany — Instalacje 046/E/PB/2/07 .2
elektryczne poz. dolny.

16. Obiekt nr 4 = Pompownia $ciekdéw i osadéw — 046/E/PB/4/08.1
Instalacja sity poz. O.

17 Obiekt nr 4 - Ffomppwma Sciekdw i osadow — 046/E/PB/4/08.2
Instalacja oswietleniowa poz. 0.

18. Obiekt nr 4.— Pompownia $ciekow i osadow — 046/E/PB/4/08.3
Instalacja sity poz. -1.

19. Obiekt nr 4 - Eomppwnla Sciekéw i osadow — 046/E/PB/4/08.4
Instalacja oswietleniowa poz. -1.
Obiekt nr 4 — Pompownia $ciekow i osadow —

20. Rozdzielnica RP4. Schemat ideowy. 046/E/PB/4/09.1

21, Obiekt nr 4 — Pompownia $ciekow i osadow — 046/E/PB/4/09.2

Rozdzielnica RPW4. Schemat ideowy.
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L.p. | Tytut rysunku: Nr rysunku:
Obiekt nr 4 — Pompownia $ciekow i osadow —

22. | Rozdzielnica RZ4. Schemat ideowy. 046/E/PB/4/09.3

23 Obiekt nr 5A;B — Osadniki wstepne — Instalacje 046/E/PB/5/10
elektryczne.

o4 Obiekt nr 5A;.B — Osadniki wstepne — Rozdzielnica 046/E/PB/5/11
R5. Schemat ideowy.

25, Obiekt nr 6A,B — Reaktory biologiczne — Instalacje 046/E/PB/6/12
elektryczne.

26, Obiekt nr 7A;7B — Osadniki wtérne — Instalacje 046/E/PB/7/13
elektryczne.

27. | Obiekt nr 9 Pompownia PWC — Instalacja sity. 046/E/PB/9/14.1

28, O’blgkt nr_9 Pompownia PWC — Instalacja 046/E/PB/9/14.2
oswietleniowa.
Obiekt nr 9 Pompownia PWC — Rozdzielnica RP9A,

29. RP9B. Schemat ideowy. 046/E/PB/9/15.1

30 Obiekt nr.9 Pompownia PWC — Rozdzielnica RPW9. 046/E/PB/9/15.2
Schemat ideowy.

31 Obiekt nr 10A;B — Zblornlkl ret. I°-istn. osadniki 046/E/PB/10/16
wstepne — Instalacje elektryczne.

32 O.blek’F nr 11A;B — Zblprnlk ret lI°-istn. reaktory 046/E/PB/11/17
biologiczne — Instalacje elektryczne.

33. [ Obiekt nr 12 — Stacja dmuchaw — Instalacja sity. 046/E/PB/12/18.1

34 O’blgkt nr'12 — Stacja dmuchaw — Instalacja 046/E/PB/12/18.2
oswietleniowa.

35 Obiekt nr 12 — Stacja dmuchaw — Instalacja 046/E/PB/12/18.3
odgromowa.

36. Obiekt nr.12 — Stacja dmuchaw — Rozdzielnica R12. 046/E/PB/12/19.1
Schemat ideowy.
Obiekt nr 12 — Stacja dmuchaw — Rozdzielnica

37. RPW12. Schemat ideowy. 046/E/PB/12/19.2

38, Obiekt nr.12 — Stacja dmuchaw — Rozdzielnica RR12. 046/E/PB/12/19.3
Schemat ideowy.

39 Obiekt nr 14 — Stacja dozowania PIX — Instalacje 046/E/PB/14/20
elektryczne.

40. | Schematy ideowe - opis symboli 046/E/PB/00/21

41. | Schemat blokowy systemu AKPIA 046/P/PB/00/01

42. | Schemat technologiczny z AKPIA — cze$¢ sciekowa 046/P/PB/00/02
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | — Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

1 Dane ogdlne
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzagcego w zakres projektu
budowlanego ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim” jest czesé 1 — gospodarka sciekowa, zeszyt IV - instalacje
elektryczne.

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajgcych
na rozbudowe oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci
hydraulicznej przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrow $ciekéw
oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma by¢ podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe, w oparciu o ktoére przeprowadzone zostang roboty
budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich tomoéw projektu budowlanego:

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesé | - Gospodarka sciekowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ Il — Gospodarka osadowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wiaczenie kogeneratorow do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | — Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

V/C - wod-kan
Czes¢ Il — Budynki do termomodernizacji
Zeszytl — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszytll — INSTALACJE WEWNETRZNE
II/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan

Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow,
ktére sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci
hydraulicznej i przyjecia tadunkow zanieczyszczen doptywajgcych do oczyszczalni
przy zachowaniu wymaganych parametrow oczyszczanych $Sciekdw oraz
wymaganego stopnia przerdbki osadow.
Zakres obejmuje modernizacji nastepujacych elementow:

e Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
Wdrozenie ukfadu retencjonowania sciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiarow

¢ Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.
Modernizacja oczyszczalni sciekdéw polega¢ bedzie na dostosowaniu jej do nowych
przeptywow z wyszczegolnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z
wymogami, ilos¢ sciekdéw doprowadzanych do oczyszczalni przedstawiac sie bedzie
W sposob nastepujacy:

e RLM =165660

e Qgg¢ =16000m°/d - przy pogodzie suchej

e Qumax =60000m>/d — w okresie pogody deszczowe;

Zakres przebudowy oczyszczalni czesci Sciekowej obejmuje:
Budowe nowych obiektow:

— Piaskownik (ob.2B)

— Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)

— Osadniki wstepne (ob. 5A,B)

— Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)

— Punkt pomiaru $ciekow oczyszczonych (ob. 8)

— Stacja dmuchaw (ob. 12)

— Stacja dozowania PIX (ob. 14)

— Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)

— Komory rozdzielcze

— Sieci miedzyobiektowe

Modernizacje istniejgcych obiektow:
— Budynek krat (ob. 1)
— Piaskownik (ob. 2A)
— Pompownia sciekow i osadoéw (ob. 4)
— Osadniki wtérne (ob. 7A,B)
— Pompownia wysokich ci$nien (ob. 9)
— Istniejgce osadniki wstepne — adaptacja na retencije 1° (ob. 10A,B)
— Istniejace reaktory biologiczne — adaptacja na retencje 11° (ob. 11A,B)
— Budynek energetyczny (ob. 43)
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2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z p6zniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009
Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Projekty i wytyczne branzowe

Aktualne normy i przepisy

3 Opis stanu istniejacego

Oczyszczalnia Sciekow zasilana jest dwoma liniami napowietrznymi 15kV poprzez
dwusekcyjng rozdzielnice SN-15kV w budynku energetycznym - ob. 43.

Z rozdzielnicy SN zasilana jest stacja SO1 2x630kVA zlokalizowana w tym samym
budynku oraz wyprowadzone sg dwie linie kablowe 15kV do stacji
transformatorowej SO2 2x1000kVA w budynku pompowni PWC- ob. 9.

Moc szczytowa wg. umowy z ZE w stanie istniejgcym wynosi 2x600kW. Uktad
rozliczeniowy energii z Zaktadem Energetycznym realizowany jest za pomocag
dwoceh uktaddw pomiarowych posrednich, niezaleznie dla kazdej z linii zasilajace;.
Urzadzenia zainstalowane na obiektach technologicznych zasilane sg z rozdzielnic
obiektowych lub z rozdzielnic przy obiektach inzynierskich. Ze wzgledu na zmiane
wielkosci napeddéw oraz koniecznos¢ regulacji wydajnosci, istniejagce rozdzielnice
odbiorcze oraz linie zasilajace w wiekszosci nie spetniajg warunkéw koniecznych
dla zasilania nowoprojektowanych urzadzen i przewiduje sie ich wymiane.

Instalacje elektryczne w obiektach inzynierskich i kubaturowych kwalifikujg sie do
wymiany ze wzgledu na koniecznos¢ przystosowania do systemu ochrony TN-S
oraz zly stan techniczny urzadzen i osprzetu elektrycznego.

Oswietlenie zewnetrzne oczyszczalni realizowane jest z wykorzystaniem latarni z
oprawami rteciowymi. Ze wzgledu zmiany w ukfadzie drogowym oczyszczalni,
lokalizacje nowych obiektéw technologicznych oraz nowe wymagania w zakresie
oSwietlenia, istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe
latarnie oraz przebudowa¢ w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi obiektami i
sieciami.

Na oczyszczalni sciekow zainstalowane sg dwa agregaty pradotwdrcze o mocy
200kVA kazdy. Zgodnie z wytycznymi przewiduje sie wiaczenie agregatow
pradotwdrczych na nowg rozdzielnice RG2.

Budynki kubaturowe posiadajgq instalacje odgromowg wykonang zwodami niskimi z
wyjatkiem zbiornika biogazu oraz komory WKFZ dla ktérych wykonano instalacje
odgromowg zwodami pionowymi.

Ze wzgledu na modernizacje budowlang budynkéw w zakresie wykonania
ocieplenia, wymiany barierek istniejgca instalacje odgromowg przed rozpoczeciem
robot nalezy zdemontowac.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
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4 Opis stanu projektowanego
4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— rozdzielnice SN

— linie zasilajace rozdzielnice obiektowe

— rozdzielnice gtbwne i obiektowe

— linie zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla odbiornikow
technologicznych

— instalacje oswietleniowe

— instalacje gniazd wtykowych

— instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla wentylaciji
mechanicznej i ogrzewania

— instalacje odgromowe dla projektowanych i modernizowanych obiektéw

— instalacje potaczen wyrdwnawczych i sie¢ uziemiajacq

— modernizacje i rozbudowe oswietlenia zewnetrznego

— modernizacje i rozbudowe kanalizacji teletechnicznej

— instalacje AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka)

4.2 Charakterystyka energetyczna

Napiecia znamionowe odbiornikéw
Odbiorniki sitowe zasilane napieciem 400/230V 50Hz.
Odbiory oswietleniowe zasilane napieciem 230V 50Hz.
Gniazda remontowe: 400V, 230V, 50Hz;
Gniazda bezpieczenstwa: 24V, 50Hz.

Wg. zatagczonego bilansu  mocy  obcigzenie  poszczegodlnych  stacji
transformatorowych po modernizacji ksztaltowac¢ sie bedzie nastepujaco:

1. Stacja transformatorowa (SO1) ob. 43 — rozdz. RG1

Moc zainstalowana - 1257,4kW

Moc zainstalowana - 1168,3kW (bez odb. rezerwowych)
Moc szczytowa - 729,3kW — okres deszczowy

Moc szczytowa - 607,0kW — okres bezdeszczowy
Uwaga

W okresie deszczowym uwzgledniono dodatkowo prace drugiego ciggu
oczyszczania mechanicznego (krata KH3/1 i piaskownik 2A) oraz pomp
deszczowych w pompowni — ob. 4)

2. Stacja transformatorowa PWC (SO2) — ob. 9 — rozdz. RG2

Moc zainstalowana - 1422, 7kW
Moc zainstalowana - 1152,7kW (bez odb. rezerwowych)
Moc szczytowa - 919,85kW
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Zapotrzebowanie mocy na poziomie catej oczyszczalni wynosi¢ bedzie:

Moc szczytowa Ps= kzj*(Pso1 +Pso02)
Ps=0,9%(729,3+919,85)=1484,2kW — okres deszczowy
Ps=0,9%*(607,0+919,85)=1374,2kW — okres bezdeszczowy

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekbw spowoduje zwiekszenie mocy
zainstalowanej i szczytowej. Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, iz
catkowita moc max. szczytowa  oczyszczalni (w okresie deszczowym) po
modernizacji bedzie wynosita okoto 1485kW, co powoduje wzrost o okoto 285kW
w stosunku do stanu istniejgcego (2x600kW).

Wzrost mocy szczytowej (w stosunku do stanu istniejgcego) zwigzany jest z gtéwnie
z zasilaniem nowoprojektowanych obiektéw gospodarki osadowej oraz budowg
nowych obiektow oczyszczania biologicznego.

Czesciowe obnizenie mocy szczytowej pobieranej przez oczyszczalnie Sciekow
nastgpi w wyniku planowanego wyprowadzenia mocy z agregatéw kogeneracyjnych
zainstalowanych w budynku kottowni z kogeneratorownia.

Przewiduje sie zainstalowanie dwéch agregatéw o mocy 180kW kazdy.

Analiza obcigzen Stacja transformatorowa (SO1) ob. 43 (transformatory 2x800kVA
— projektowane)
W stanie pracy normalnej (zaktadajac réwnomierny rozktad obcigzen)
transformatory obcigzone beda:

- do okoto 49% obcigzenia znamionowego (przy okresie deszczowym)

- do okoto 41% obcigzenia znamionowego (przy okresie bezdeszczowym)
W stanie pracy awaryjnej (praca na jednym transformatorze):

- do okoto 98% obcigzenia znamionowego (przy okresie deszczowym)

- do okoto 82% obcigzenia znamionowego (przy okresie bezdeszczowym)

Przy pracy agregatow kogeneracyjnych nastgpi dodatkowe odcigzenie
transformatorow wynikajace z rozptywéw mocy po stronie niskiego napiecia w
rozdzielnicy gtéwnej stacji transformatorowej.
W uktadzie pracy awaryjnej (przy pracy jednego kogeneratora) obcigzenie
transformatora bedzie wynosito

- do okoto 74% obcigzenia znamionowego (przy okresie deszczowym)

- do okoto 57% obcigzenia znamionowego (przy okresie bezdeszczowym)

W zaprojektowanym ukfadzie zasilania zapewnione jest 100% rezerwowanie sie
transformatorow tzn. mozliwe jest przeniesienie mocy szczytowej przez jeden
transformator w przypadku awarii lub remontu drugiego ciggu zasilania.

Analiza obcigzen Stacja transformatorowa PWC (SO2) ob. 9 (transformatory
2x1000kVA — istniejgce)
W stanie pracy normalnej (zaktadajgc réwnomierny rozktad obcigzen)
transformatory obcigzone beda:

- do okoto 49% obcigzenia znamionowego
W stanie pracy awaryjnej transformatory obcigzone beda:

- do okoto 99% obcigzenia znamionowego (przy okresie deszczowym)
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W stacji SO2 zapewnione jest 100% rezerwowanie sie transformatorow tzn.
mozliwe jest przeniesienie mocy szczytowej przez jeden transformator w przypadku
awarii lub remontu drugiego ciggu zasilania.

Ze wzgledu na wzrost mocy szczytowej oczyszczalni zachodzi potrzeba
zwiekszenia mocy umowne;.

Przewidywane do wspétpracy z siecig elektroenergetyczng kogeneratory biogazowe
o mocy ~2x180kW pokrywaly bedg czesciowo =zapotrzebowanie na moc
oczyszczalni sciekow. Zwiekszenie mocy umownej wynikac bedzie =z
harmonogramu realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow oraz
sposobu pracy kogeneratorow.

Analiza pracy oczyszczalni — zasilanie awaryjne

W przypadku catkowitego zaniku napiecia zasilajgcego po stronie 15kV przewiduje
sie zasilanie awaryjne wybranych urzadzen oczyszczalni sciekow z kogeneratorow
zainstalowanych w obiekcie nr. 30. Przy pracy wyspowej moc obcigzenia
pojedynczego kogeneratora wynosi okoto 170kW.

Przy zasilaniu awaryjnym zaktada sie rezerwowanie nastepujacych obiektow:
1. Podtrzymanie  wybranych  urzadzen oczyszczania  mechanicznego
i gospodarki osadowej ze skierowaniem $ciekdw pompowo do retencji (praca
3 pomp).
Moc rezerwowana okoto 159,5kW - praca kogeneratora nr 1.
2. Podtrzymanie pracy jednej dmuchawy dla potrzeb napowietrzania reaktorow
biologicznych. Moc rezerwowana 160kW — praca kogeneratora nr 2
Specyfikacja urzadzen dla pracy awaryjnej wg proj. technologii — Czes¢ | —
Gospodarka sciekowa, Zeszyt Ill — pkt. 13.2, str. 62, 63.

4.3 Zasilanie

Zasilanie oczyszczalni po stronie SN z wykorzystaniem istniejgcych linii
napowietrznych SN nie ulega zmianie. Przewiduje sie wykorzystanie dwu
istniejacych stacji transformatorowych: zdawczo-odbiorczej (SO1) - 2x630kVA
w bud. energetycznym ob. 43 i stacji PWC (SO2) — 2x1000kVA w pompowni PWC —
ob. 9. Schematy zasilania po stronie SN wg rys. 046/E/PB/0/01-2.

W zakresie projektu jest wykonanie nowych linii zasilajgce SN do stacji
transformatorowej SO2 w pompowni PWC.

Zasilanie nowoprojektowanych rozdzielni gtéwnych poszczegdlnych stacji
transformatorowych ozn. RG1 i RG2 zlokalizowanych w wydzielonych
pomieszczeniach rozdzielni NN-0,4kV odbywaé sie bedzie nowoprojektowanymi
szynoprzewodami z transformatorow zabudowanych w istniejgcych komorach
transformatorowych.

Zasilanie nowoprojektowanych dwusekcyjnych rozdzielnic obiektowych odbywac sie
bedzie dwoma liniami kablowymi wyprowadzonymi z poszczegolnych sekgji
rozdzielnic gtdbwnych RG1 lub RG2 zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.
Transformatory pracowaé powinny w uktadzie rezerwy ukrytej z réwnomiernym
podziatem obcigzeh do 50% mocy znamionowej umozliwiajac petne rezerwowanie
w przypadku pracy na jednym zasilaniu (podstawa lub rezerwa) lub awarii
transformatora. Przewiduje sie prace rozdzielnic dwusekcyjnych NN-0,4kV z
otwartym tgcznikiem sekcyjnym.
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Obiektowe rozdzielnice jednosekcyjne zlokalizowane w budynkach lub na terenie
przy obiektach technologicznych zasilane bedg dwoma liniami kablowymi z dwu
sekcji rozdzielnicy gtbwnej poprzez reczny przetacznik zasilania.

Sie¢ zasilajgcg rozdzielnice jednosekcyjne nalezy skonfigurowaé w sposéb
umozliwiajagcy rownomierny  podziat obcigzen na oba transformatory
w poszczegolnych stacjach.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej sieci rozdzielczej oraz utozenie nowych linii
zasilajgcych w zwigzku ze zwiekszong mocg szczytowg poszczegdlnych rozdzielnic
obiektowych. Zaprojektowany uktad umozliwia zasilanie rozdzielnic obiektowych
poprzez jedng linie zasilajacg (na wypadek awarii kabla).

Dodatkowe zasilanie rozdzielni dmuchaw z rozdzielnicy RG1 przewidziano na
wypadek pracy awaryjnej z kogeneratora w przypadku catkowitego zaniku napiecia
zasilajgcego po stronie SN.

Szczegoty dotyczace schematu zasilania oczyszczalni po stronie NN-0,4kV patrz
rys nr. 046/E/PB/0/02.1-2.

Analiza mozliwosci zasilania obiektéw termicznej utylizacji osadu

Zasilanie przewidywanych w kolejnym etapie rozbudowy oczyszczalni Sciekow

nowych obiektow termicznej utylizacji osadu mozliwe bedzie z istniejacych stacji

transformatorowych SO1 lub SO2 .

W zaleznosci od lokalizacji obiektow termicznej utylizacji osadu i ich mocy

szczytowej zasilanie w/w obiektéw (docelowo) moze odbywac sie z:

- rozdzielnicy 0,4kV - RG1 lub RG2 z wykorzystaniem transformatoréw 2x1000kVA
lub 2x800kVA.

Obie stacje transformatorowe po etapie modernizacji bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania obcigzone beda do okoto 50% mocy znamionowe;j
(w stanie pracy normalnej)

- rozdzielnicy SN w budynku energetycznym po rozbudowaniu jej o dodatkowe
pola w celu zasilania nowoprojektowanej stacji transformatorowej dla obiektéw
termicznej utylizacji osadu. Przewidziana w niniejszym projekcie konfiguracja
rozdzielnicy SN umozliwia jej rozbudowe o dodatkowe pola.

4.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie po stronie SN jako posredni,
niezaleznie dla kazdej linii zasilajgcej SN (pomiar na poszczegdlnych sekcjach
rozdzielnicy SN).

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uktadu pomiaru energii elektrycznej po
dostosowaniu do zwiekszonego poboru mocy oraz  aktualnych wymogow
wynikajacych z ,Instrukcji ruchu i eksploataciji sieci dystrybucyjnej” PGE Dystrybucja
SA. Oddziat £6dz — Teren. Uktad wyposazyé w urzadzenia do pomiaru jakosci
dostarczanej energii elektrycznej oraz umozliwiajgce zmiane dostawcy energii
elektryczne;.

Tablice licznikowg zlokalizowaC w pomieszczeniu rozdzielni 0,4kV w budynku
energetycznym — ob.43.

Pomiar energii elektrycznej dla kogeneratorow biogazowych realizowany bedzie za
pomocg dwdéch uktaddw poétposrednich na zaciskach kazdego kogeneratora.
Tablica licznikowa zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu rozdzielni 0,4kV
w budynku kottowni.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 11/56 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | — Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

4.5 Rozdzielnice SN -15kV

Istniejgca dwusekcyjna, rozdzielnica SN zlokalizowana w bud. energetycznym jest
rozdzielnicg w izolacji powietrznej w wykonaniu wolnostojagcym zestawiona z 14 pol
typu RU20.
Przewiduje sie wymiane rozdzielnicy na nowg z zachowaniem istniejgcego uktadu
zasilania i posadowienie jej zgodnie z planem instalacji rys. 046/E/PB/0/03.
Nowoprojektowang rozdzielnice wykona¢ jako wolnostojgca z podejsciami
kablowymi dotem. Dla potrzeb wyprowadzenia kabli z pdl rozdzielnicy SN wykonac
kanaty kablowe powigzane z istniejacym przedziatem kablowym w rozdzielni SN.
Istniejgce mosty szynowe zastgpi¢ docelowo potgczeniami kablowymi.
Wymiane rozdzielnicy SN wykonac z zachowaniem ciggtosci zasilania obiektu.
W tym celu nalezy:
Przetgczy¢ zasilanie obiektu na linie zasilajaca nr 1.
Odstawi¢ 2 sekcje rozdzielnicy SN i dokonac¢ jej demontazu.
Wykonac¢ kanat kablowy pod 2 sekcjg rozdzielnicy nowe;j.
Zabudowac 2 sekcje nowej rozdzielnicy SN i wykonac przetgczenia obwodow
i odbiorczych.
Przetgczy¢ zasilanie obiektu na 2 linie zasilajgcg poprzez nowozabudowang
sekcje nr 2 rozdzielnicy SN.

6. Odstawic¢ 1 sekcje istniejgcej rozdzielnicy SN i dokonac jej demontazu.

7. Wykonac¢ kanat kablowy pod 1 sekcjg rozdzielnicy nowe;j.

8. Zabudowac 1 sekcje nowej rozdzielnicy SN i wykonaé przetgczenia obwoddw

i odbiorczych.

9. Wytgczy¢ zasilanie sekcji 2 i dokona¢ montazu pola sprzegtowego.

10.Wykona¢ podtaczenie linii zasilajgcej nr 1 do sekgciji 1.
Dla potrzeb monitoringu parametréw zasilania na kazdej sekcji rozdzielnicy SN
przewiduje sie montaz analizatorow sieci.
Dodatkowo w stacji transformatorowej SO2 przewiduje sie wymiane pdl SN
zasilajacych transformatory 1000kVA. Projektowany schemat zasilania po stronie
SN wg. rys. nr. 046/E/PB/0/01.2.

OO~

o

4.6 Transformatory

W istniejgcych stacjach transformatorowych zainstalowano transformatory
2x630kVA (stacja trafo w budynku energetycznym - SO1) oraz 2x1000kVA (stacja
trafo w PWC — SO2).

Jednostki transformatorowe w stacji transformatorowej SO1 ze wzgledu na wzrost
mocy szczytowej stacji oraz dtugoletnia eksploatacje i stan techniczny
transformatorow przewidziane sg do wymiany na nowe transformatory olejowe o
mocy 800kVA kazdy.

Przewiduje sie dalsze wykorzystanie transformatorow w stacji SO1. Zgodnie z
przeprowadzonym bilansem mocy wielkosci jednostek transformatorowych bedg
wystarczajgce.

4.7 Rozdzielnice elektryczne NN-0,4kV

Przewiduje sie wymiane istniejgcych dwusekcyjnych rozdzielnic gtéwnych RG1 i
RG2 w stacjach transformatorowych oraz wykonanie nowych rozdzielni
obiektowych.
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Dla zapewnienia ciagtej pracy urzadzen technologicznych w przypadku zanikow
napiecia zasilajgcego rozdzielnice dwusekcyjne wyposazy¢ w uktady SZR zgodnie
ze schematem zasilania.

Pozostate nowoprojektowane rozdzielnice obiektowe wykonac¢ jako jednosekcyjne z
recznym przetgcznikiem zasilania.

Rozdzielnice w wykonaniu szafowym przysciennym (w obiektach) Iub
wolnostojagcym na fundamencie (na zewnatrz). Rozdzielnice wykona¢ w obudowach
o stopniu ochrony IP54 dla rozdzielni w obiektach oraz IP65 dla rozdzielni
lokalizowanych na zewnatrz. Dla rozdzielnic lokalizowanych w wydzielonych
pomieszczeniach dopuszcza sie obudowy IP31.

Schematy ideowe rozdzielnic wg zatgczonych rysunkow.

Rozdzielnice zestawione z szaf o wys. 2000mm, szer 600-1200mm i gtebokosci 600
lub 400 mm na cokole 100mm, przystosowane do wyprowadzenia kabli zasilajgcych
od dotu. Wyprowadzenia kabli odbiorczych wykonac¢ od dotu przez kanaty kablowe
lub od géry z wykorzystaniem koryt kablowych w zaleznosci od specyfiki obiektu.
Zasilanie rozdzielnic gtdbwnych wykona¢ szynoprzewodami.

Ze wzgledu na wystepowanie napedow przeksztattnikowych typu falowniki, soft-
starty przewiduje sie zastosowanie w szafach rozdzielnicy ukfadéw wentylacji
mechanicznej sterowanej od temperatury wewnatrz rozdzielnicy.

Dla monitoringu parametréw sieci oraz kontroli zuzycia energii w rozdzielnicach
zastosowac analizatory sieci potgczone z systemem AKPIA.

4.8 Kompensacja mocy biernej

Dla potrzeb grupowej kompensacji mocy biernej projektuje sie dla kazdej sekcji
rozdzielnic RG1 i RG2 dtawikowe baterie kondensatoréw z automatyczna regulacja,
odporne na dziatanie wyzszych harmonicznych. Urzadzenia dla kompensacji mocy
biernej montowane we wiasnych szafach dostarczanych wraz z aparaturg
zabezpieczeniowgq i sterownicza.

4.9 Urzadzenia dostarczane z wtasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi

Wybrane urzadzenia technologiczne i wentylacyjne wraz z urzadzeniami
pomocniczymi  dziatajgce niezaleznie lub stanowigce oddzielne wezly
technologiczne dostarczane bedg z wilasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi.
Powigzania zasilajgco-sterownicze miedzy szafami, a napedami wchodzg w zakres
dostawcy urzadzen. W w/w szafach zabudowane zostang uktady zasilajgce oraz
kompletne uktady sterownicze i zabezpieczeniowe.

4.10 Instalacje w obiektach

Dla obiektow wykonaé instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla
odbiornikdw technologicznych oraz instalacje dla potrzeb oswietlenia, gniazd
wtykowych i wentylacji mechanicznej.

Zasilanie napeddw technologicznych odbywac sie bedzie z rozdzielnic obiektowych
zgodnie z zatgczonymi schematami ideowymi. Sterowanie miejscowe ze skrzynek
*TS lokalizowanych lokalnie przy urzadzeniach.

Zasilanie i sterowanie urzgdzeniami technologicznymi stanowigcymi niezalezne
wezty technologiczne odbywaé sie bedzie z szaf zasilajgco-sterowniczymi
dostarczanych wraz z urzadzeniami technologicznymi.
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Kable sitowe i sterownicze prowadzi¢ w korytkach kablowych w ciggach
wielokrotnych, podejscia do odbiornikéw w rurkach ochronnych.

Odbiory ogodlnego przeznaczenia (o$wietlenie, gniazda, wentylacja itp.) zasilane
beda z rozdzielnic obiektowych lub tablic RPW*.

Oswietlenie podstawowe za pomocg opraw swietlowkowych, metalohalogenkowych
i zarowych. Oswietlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw sSwietlbwkowych z
dwugodzinnym inwerterem.

Oswietlenie zewnetrzne podjazdéw i bram wjazdowych wykonaé oprawami
sodowymi lub halogenowymi mocowanymi na konstrukciji.

Instalacje oswietleniowg wykonywa¢ przewodami YDYzo 3x1,5 n/t lub p/t z
osprzetem szczelnym. Zatgczanie opraw oswietleniowych przyciskami lub
tacznikami mocowanym przy wejsciu do pomieszczen lub przy wejsciu na pomosty.
Przewiduje sie zabudowe zestawow gniazd (wyposazonych w gniazda 1- i 3-
fazowe) remontowych zaréwno w budynkach jak i na terenie oczyszczalni przy
obiektach technologicznych.

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz w budynkach wykonywaé przewodami YDYzZo
3x2,5 n/t lub p/t z osprzetem szczelnym.

Dla obiektow zagtebionych typu pompownie, komory zasuw wykona¢ instalacje
gniazd wtykowych 24V dla lamp przenosnych.

4.11 Sterowanie i sygnalizacja

Dla urzadzen technologicznych przewidziano mozliwos¢é pracy w recznym badz
automatycznym trybie sterowania. Wybdér rodzaju sterowania odbywa sie ze
skrzynki sterowania miejscowego montowanej w poblizu napedu.
Przy pomocy tgcznika wyboru rodzaju pracy istnieje mozliwosc:

- sterowania miejscowego ze skrzynek TS przyciskami

- sterowania automatycznego poprzez AKPIiA

- odstawienia napedu — odciete napiecie uktadu sterowania
Dla wytgczenia awaryjnego napedu na tablicy TS zabudowaé ,przycisk
bezpieczenstwa” powodujacy wytgczenie urzadzenia bez wzgledu na rodzaj
sterowania.

Na tablicy sterowania miejscowego sygnalizowane bedg stany: praca i awaria.

Dla odstawienia remontowego napeddw przewidziano wytaczniki remontowe
montowane w  skrzynkach  sterowania miejscowego lub  skrzynkach
przytaczeniowych.
Sterowanie pracg =zastawek, zasuw i przepustnic z paneli sterowniczych
zintegrowanych z kolumng urzadzenia.

Sterowanie urzadzeniami dostarczanymi z wilasnymi szafami zasilajgco-
sterowniczymi odbywac sie bedzie :

- recznie z w/w szaf lub dodatkowych skrzynek sterowniczych

- automatycznie z lokalnych sterownikéw lub z CD

4.12 Kable zasilajace i sterowniczo-sygnalizacyjne na terenie

Plan zewnetrznych sieci kablowych dla kabli zasilajgcych sredniego i niskiego
napiecia, kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych oraz kanalizacji technicznej i kabli dla
potrzeb AKPIiA pokazano na rys. 046/E/PB/0/00. Przejscia kabli pod drogami oraz
skrzyzowania z innymi sieciami uzbrojenia terenu chronic¢ rurami ostonowymi.
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Przewiduje sie utrzymanie istniejgcej sieci kablowej dla obiektow, gdzie istniejace
przekroje kabli sg wystarczajgce oraz utozenie dodatkowych linii zasilajgcych do
nowoprojektowanych rozdzielnic. Nowg sie¢ kablowg projektuje sie z zytami
miedzianymi dla sieci rozdzielczej dla obwoddw odbiorczych.

Dla potrzeb AKPiA rozbudowaé¢ kanalizacje teletechniczng zgodnie z rys
046/E/PB/0/00. Istniejaca kanalizacje teletechniczng nalezy wykorzysta¢é po
wykonaniu sprawdzenia jej droznosci i stanu technicznego oraz wykonaniu
koniecznej modernizacji (wymiana uszkodzonych studni i wymiana/utozenie
dodatkowych rur).

Schemat sieci rozdzielczej oraz przekroje podstawowych kabli wg. rys
046/E/PB/0/02.1-2

UWAGA:

Przed rozpoczeciem budowy nowych obiektéw przebudowaé istniejgce sieci
kablowe w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi obiektami lub sieciami
uzbrojenia terenu.

Wszystkie wykopy kablowe ze wzgledu na istniejace sieci uzbrojenia terenu
wykonac recznie.

4.13 Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego oswietlenia terenu
oczyszczalni ze wzgledu na nowoprojektowany uktad drogowy oraz kolizje
elementow oswietlenia zewnetrznego z nowoprojektowanymi obiektami i sieciami
technologicznymi.

Nowe oswietlenie wykona¢ z wykorzystaniem stupow zelbetowych o wysokosci 8m
z oprawami montowanymi na wysiegnikach.

Oswietlenie podzielone zostanie na obwody umozliwiajgce sterowanie oswietleniem
polegajace na zatgczaniu/wytgczaniu czesci opraw w zaleznosci od potrzeb.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym realizowane w trybie recznym przez
obstuge i automatycznym za pomocg czujnika zmierzchowego i programatora
czasowego. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego w systemie TN-S z
wykorzystaniem kabli typu YKYZo.

Oswietlenie zewnetrzne pomostéw na obiektach inzynierskich wykona¢ oprawami
sodowymi 70W na stupach 3m, oswietlenie podjazdéow do budynkdéw oprawami
halogenowymi montowanymi do scian budynkéw. Zatgczanie oswietleniem
pomostéw i podjazdéw odbywac sie bedzie lokalnie przed wejsciem.

4.14 Instalacje odgromowe i uziemiajace

Dla nowoprojektowanych i modernizowanych obiektow kubaturowych wykonac
nowg instalacje odgromowg zwodami niskimi z drutu FeZn @8. Uziomy otokowe dla
obiektéw wykonaé ptaskownikiem FeZn 40x5mm uktadanym na gtebokosci min.
0,6m.

W obiektach technologicznych nalezy wykona¢ szyny wyréwnawcze. Do szyny
wyrownawczej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe rurociggi, konstrukcije,
obudowy, szyny PE rozdzielnic, itp. Szyny wyrownawcze przytgczy¢é do uziomu
otokowego budynku lub do sieci uziemiajgce;.
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W komorach technologicznych i obiektach inzynierskich nalezy wykonac¢ miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze dla pomostow, barierek oraz rurociggdéw i przytaczyc¢ je do
sieci uziemiajgcej oczyszczalni wykonanej ptaskownikiem FeZn 40x5mm.

Istniejacq sie¢ uziemiajgcg nalezy rozbudowaé uktadajac ptaskownik w rowach
kablowych kabli zasilajgcych i potaczy¢ z uziomami otokowymi budynkow.

Dla zbiornikéw WKFz i zbiornikéw biogazu wykonac instalacje odgromowg zwodami
pionowymi o odpowiedniej wysokosci uwzgledniajac strefy zagrozenia wybuchem.

4.15 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie po
stronie SN UZIEMIENIE OCHRONNE, a po stronie 400V SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TNC-S,

Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych dla
odbiornikéw zasilanych z gniazd oraz stosowanie potgczen wyréwnawczych.

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE".
Pomieszczenia rozdzielni bedg wyposazone w sprzet ochrony osobistej, sprzet
pomochniczy i ppoz.

4.16 Ochrona przepieciowa

Przewiduje sie zastosowanie ochronnikiéw klasy B+C w rozdzielnicach gtéwnych
oraz zewnetrznych rozdzielnicach obiektowych zapewniajgce napieciowy poziom
ochrony Up<1,5kV.

W pozostatych rozdzielnicach i tablicach elektrycznych stosowac ochronniki klasy C
Dalsze stopnie ochrony dla urzadzeh pomiarowych i automatyki stosowaé w
skrzynkach posrednich przy urzadzeniach pomiarowych i szafach AKPIA.

4.17 Instalacje AKPiA

System sterowania oczyszczalnig Sciekdw bedzie rozproszonym systemem
sterowania klasy DCS gwarantujgcym niezawodng prace oczyszczalni oraz
intuicyjng obstuge operatorska, a takze wspierajgcym prowadzenie utrzymania
ruchu poprzez wbudowane w system mechanizmy diagnostyczne poszczegodlnych
komponentéw systemu oraz utatwiajace prowadzenie czynnosci serwisowych.
System bedzie umozliwiat zaréwno prace oczyszczalni w trybie w pefni
automatycznym, jak i prowadzenie procesu technologicznego w sposéb reczny z
systemu:

- Z poziomu dyspozytorni,

- z poziomu paneli operatorskich rozmieszczonych na obiekcie,

- z przyciskéw lokalnych skrzynek sterowniczych.

Architektura systemu:
Architektura systemu przedstawiona zostata na zatgczonym rysunku nr
046/P/PB/0/01.

W systemie mozna wyodrebni¢ nastepujgce gtbwne obszary:
Dyspozytornia:
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W pomieszczeniu dyspozytorni, w Budynku Administracyjnym, zlokalizowane bedag
stacje operatorskie (OS) systemu, stacja inzynierska (ES) oraz tablica synoptyczna
(ST). Dbajac o niezawodnos¢ pracy systemu planuje sie zastosowanie dwoch stacji
operatorskich, pracujgcych w uktadzie redundantnej pary — synchronizacja
automatyczna dwoch stacji operatorskich. Z kazdej stacji operatorskiej mozna
bedzie prowadzi¢ proces technologiczny dla catej oczyszczalni. W razie awarii
jednej stacji, po jej naprawieniu nastgpi automatyczne zsynchronizowanie
zawartosci naprawionej stacji z drugg stacjg. Stacje operatorskie zawieraty bedg
ekrany synoptyczne odwzorowujgce w sposob przejrzysty i hierarchiczny obiekty
technologiczne oczyszczalni. Na stacjach zaimplementowany bedzie system
zarzadzania alarmami oraz system raportowania (raporty okresowe, raporty ad hoc,
przebiegi zmiennosci wartosci pomiarowych, itp.).

W pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowana bedzie rowniez stacja inzynierska
systemu sterowania (ES) wyposazona w kompletne oprogramowanie stuzace do
programowania i konfigurowania catosci systemu sterowania. Ze stacji inzynierskiej
mozna bedzie programowaé, konfigurowa¢ system, jak i konfigurowaé oraz
diagnozowac inteligentng aparature obiektowa.

Na stacjach w dyspozytorni zaimplementowany bedzie réwniez system
wspomagajacy utrzymanie ruchu tzw. Plant Asset Management umozliwiajgcy
przeprowadzanie diagnostyki poszczegdlnych elementéw systemu (procesory,
moduty wejs¢é/wyjs¢, poszczegblne kanaty wej/wyj, warstwa komunikacyjna,
inteligentna aparatura obiektowa) oraz planowac i sledzi¢ czynnosci obstugowe /
utrzymania ruchu.

Na Scianie dyspozytorni zawieszona bedzie tablica synoptyczna (ST) wizualizujgca
stany gtéwnych urzadzen oczyszczalni oraz pokazujgca biezgce wartosci
kluczowych parametréw pracy oczyszczalni.

Stacje sterownikowe (AS):

Planuje sie zorganizowac¢ poziom sterowania na bazie dwdch stacji sterownikowych
(AS) zlokalizowanych: AS1 w budynku pompowni $ciekdéw surowych, a AS2 w
budynku stacji dmuchaw. Stacja AS1 bedzie obstugiwata przede wszystkim czesc
mechaniczng, osadowg i biogazowa. Stacja AS2 obstugiwata bedzie generalnie
czes$¢ biologiczng oraz pompownie wysokiego cisnienia sciekow oczyszczonych.
Na drzwiach szaf sterowniczych stacji AS1 i AS2 umieszczone bedg graficzne
panele dotykowe umozliwiajgce lokalne sterowanie procesem technologicznym
obstugiwanym przez dang stacje AS.

Komunikacja stacji AS z wyposazeniem dyspozytorni zorganizowana bedzie na
bazie swiattowodowego pierscienia Ethernet'owego. Uszkodzenie pierScienia w
jednym punkcie nie prowadzi do utraty komunikacji z dyspozytornig. Na wypadek
utraty komunikacji pomiedzy warstwg sterowniczg (stacje AS) a dyspozytornig,
bedzie mozna sterowaC oczyszczalnia z paneli operatorskich na szafach
sterowniczych ze stacjami AS.

Lokalne wezty sterowania:

Do kazdej stacji AS podtagczone bedg poprzez magistrale Profibus DP
poszczegolne wezty technologiczne, bgdz na zasadzie rozproszonych kaset
wejsc/wyjs¢ (Remote 1/O), badz w przypadku urzadzen dostarczanych jako
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Package Units (komplet z wtasnym sterowaniem) na zasadzie wigczenia sterownika
urzadzenia w sie¢ Profibus DP.

Niektére, kluczowe wezty bedg wyposazone dodatkowo w mate panele operatorskie
dla obstugi podstawowych parametrow pracy. Ich ilos¢ i lokalizacja zostang
rozstrzygniete na etapie projektu wykonawczego.

CzesS¢ aparatury pomiarowej bedzie wigczona do Ilokalnych wezibw 2z
wykorzystaniem sygnatow analogowych 4.20 mA 2z protokotem HART do

diagnostyki i konfiguraciji. W takim przypadku lokalne wezty sterowania
wyposazone zostang w moduty z kanatami analogowymi obstugujagcymi protokot
HART. Do potaczenia zarébwno aparatury pomiarowej, jak i urzadzen

wykonawczych ( falowniki, napedy zasuw ) bedzie rowniez stosowana magistrala
cyfrowa Profibus.W takim przypadku wezty lokalne bedg wyposazone w
odpowiednie elementy umozliwiajagce prowadzenie magistrali Profibus.

Do sterowania lub monitorowania pracy prostych obiektéw, przewiduje sie réwniez
wykorzystanie sygnatéw binarnych.

Niezawodnos¢ systemu:

Powyzsza architektura zapewnia redundancje stacji operatorskiej (OS),
redundancje potgczenia poziomu sterowania z dyspozytornig (pierscien Ethernet -
pojedyncze przerwanie nie powoduje utraty komunikacji) oraz redundancje
potaczenia stacji AS z poszczegolnymi weztami lokalnymi (pierscien Profibus DP -
pojedyncze przerwanie nie powoduje utraty komunikacji). Z uwagi na zastosowanie
graficznych paneli operatorskich na szafach sterowniczych stacji AS, nawet przy
utracie mozliwosci sterowania z dyspozytorni, pozostaje mozliwos¢
sterowania systemowego z tych graficznych paneli operatorskich.

Funkcjonalnos¢ systemu DCS — stacja inzynierska:

System bedzie systemem zintegrowanym, co oznacza, ze wszystkie elementy
(stacje sterownikowe, zdalne wejscia/wyjscia, stacje operatorskie, stacja
inzynierska, panele operatorskie, elementy sieciowe) bedg ze sobg kompatybilne
pod wzgledem sprzetowym i programowym. Z centralnego punktu, jakim bedzie
stacja inzynierska (ES) w dyspozytorni, inzynier systemu bedzie w stanie zaréwno
zaprogramowac/skonfigurowac/zmodyfikowaé catg warstwe aplikacji uzytkowej i
zatadowac/zmieni¢ oprogramowanie sterujgce zaroéwno do stacji sterownikowych
(AS), do stacji operatorskich (OS) oraz do paneli operatorskich (OP) systemu.
Stacja ES bedzie stuzyta takze do zrzadzania (konfiguracja i diagnostyka)
inteligentng aparaturg obiektowa. System DCS bedzie
programowany/konfigurowany przy uzyciu przejrzystych blokéw funkcjonalnych.

Urzadzenia dostarczane jako Package Units (PU):

Urzadzenia, ktoére bedg dostarczane jako kompletne fragmenty technologii wraz z
wilasnym sterowaniem, beda integrowane z systemem DCS na zasadzie wtgczania
sterownikow PLC tych urzadzen do magistrali Profibus DP (jako Slave). W ramach
projektu wykonawczego okreslone zostanie, jakie parametry/sygnaty majg by¢
wymieniane pomiedzy sterownikami urzadzen PU a systemem DCS.

Sterowanie procesem technologicznym
Na etapie realizacji projektu zostang zapewnione nastepujgce mozliwosci
sterowania:
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- przy regulacji stezenia tlenu bedzie mozliwos¢ wprowadzanie z komputera
centralnego wartosci minimalnej i maksymalnej (regulacja pomiedzy dwoma
wartosciami) oraz mozliwosci sterowania wedtug dowolnie wybranych lub
wszystkich miernikdw tlenu rozpuszczonego,

- mozliwos¢ sterowanie recyrkulacja wewnetrzng proporcjonalnie dowielkosci
mierzonego doptywu, odptywu lub wedlug zadanej wartos¢ statej oraz mozliwosc
sterowania wg réznicy potencjatu redoks miedzy komorami nitryfikacji i denitryfikacji
(z uwzglednieniem wartosci minimalnej i maksymalnej),

- sterowanie recyrkulacja zewnetrzng, pracg osadnikbw  wstepnych,
odprowadzaniem osadu wstepnego, zageszczaniem osadu wstepnego,
podawaniem osadu do zbiornika osadu mieszanego, podawaniem osadu
mieszanego do WKF, pracg urzadzen osadowych w zaleznosci od napetnienia
zbiornika (oraz zadanych nastaw).

- wszystkie wezly lokalne (np. kraty z ptuczka i praska, prasy, zageszczacze z
pompami osadu i stacjami przygotowania polimeru bedg mie¢ zaimplementowane
wtasne algorytmy sterowania.

Wizualizacja i sterowanie wyposazeniem energetycznym:

Na etapie projektu wykonawczego okreslone zostanie, ktoére odptywy w
rozdzielnicach elektrycznych (wytaczniki) powinny by¢ wizualizowane.

W pdzniejszym etapie projektowania okreslone zostanie, ktore napedy elektryczne
sterowane bedg poprzez przeksztaitniki czestotliwosci, ktore przez softstart’y, a
ktore za pomocg inteligentnych wielofunkcyjnych modutow sterowania silnikami i
okreslone zostanie potaczenie tych urzadzen z systemem sterowania.

Sie¢ kablowa

W nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji kablowej, zostang dobudowane odcinki
kanalizacji do obiektow, w ktérych znajdujg sie szafy sterownikowe lub moduty
rozproszone we/wy. W kanalizacji uktadane bedag kable swiattowodowe lub skretki
miedziane. W obrebie obiektéw technologicznych linie kablowe AKPIiA bedg
prowadzone w korytkach ze stali kwasoodporne;.
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5 Obliczenia techniczne

51 Bilans mocy
L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
Stacja SO1 w bud. energetycznym — ob. 43
11 |0Ob.1,3,15
1.1.1 |Kraty 1,5 - 1,5 0,7 0,5 | 1,73 1,0 1,7
1.1.2 | Biofiltr 4,5 - 4,5 1 0,9 | 0,48 4,5 2,1
1.1.3 | Prasy, separatory 5,0 - 5,0 0,8 0,8 | 0,75 4.0 3,0
1.1.4 | Przenosniki 0,55 - 0,55 0,8 0,5 | 1,73 0,4 0,7
1.1.5 | Zastawki 3,15 - 3,15 0,2 0,8 | 0,75 0,6 0,4
1.1.6 |Inne napedy 3,0 - 3,0 0,25 | 0,7 | 1,02 0,7 0,8
1.1.7 | Oswietlenie 2,5 - 2,5 0,7 | 0,85 | 0,62 1,7 1,0
1.1,8 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
1.1.9 |Wentylacja 7,5 - 7,5 0,65 | 0,85 | 0,62 4,9 3,0
1.1.10 | Podgrzewacze 6,0 - 6,0 0,65 1 - 3,9 -
41,7 - 41,7 | 0,56 | 0,83 | 0,66 | 23,3 15,4

1.2 |Ob. 1, 3 (dodatkowo deszcz)
1.2.1 |Krata 0,75 - 0,75 0,7 0,5 | 1,73 0,5 0,8
1.2.2 |Przenosnik 1,1 - 1,1 0,8 0,5 | 1,73 0,9 1,5
1.2.3 |Prasa 4,0 - 4,0 0,8 0,8 | 0,75 3,2 2,4

tacznie| 47,55 - 47,55 | 0,59 | 0,81 | 0,72 | 27,9 20,1
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogotem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kw kW - - - kW kvar -
21 |Ob.2B
2.1.1 |Pompy piasku i thuszczu 16,2 - 16,2 0,7 0,8 | 0,75 11,3 8,5
2.1.2 |Napedy, kompresory 71 - 71 0,7 0,6 | 1,33 50 6,6
2.1.3 |Zastawki 4,4 - 4,4 0,15 | 0,8 | 0,75 0,7 0,5
2.1.4 |Oswietlenie 1,1 - 1,1 0,5 | 0,85 | 0,62 0,5 0,3
2.1.5 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
2.1.6 |Kabel grzewczy 1,5 - 1,5 1,0 1,0 - 1,5 -
33,9 - 339 | 0,59 | 0,74 | 0,91 19,9 18,1
2.2 |Ob. 2A (deszcz)
2.2.1 |Pompy piasku 14,0 - 14,0 0,7 0,8 | 0,75 9,8 7,3
2.2.2 |Napedy 2,7 - 2,7 1,0 0,6 | 1,33 2,7 3,6
2.2.3 |Zastawki 4,4 - 4,4 0,15 | 0,8 | 0,75 0,7 0,5
21,1 - 21,1 | 0,62 | 0,76 | 0,86 | 13,2 11,4
tacznie 2A i 2B| 55,0 - 55,0 06 (075|089 | 331 29,5
3 |(Ob4
3.1 |Pompy dla deszczu 112,0 - 112,0 1,0 10,95 | 0,33 | 112,0 37,0
3.2 |Pompa do oprézniania retencji| 7,5 7,5 757 | 10 [095]033| 75 2,5 | " gdy nie pracuja
pompy pkt. 3.1
3.3 |Pompy sciekowe i osadowe 2247 56,6 168,1 0,7 [ 095 0,33 | 117,7 38,3
3.4 |Mieszadta 7,5 - 7,5 0,7 0,7 | 1,02 5,2 54
3.5 |Zasuwy, zastawki, naped 25,4 - 25,4 0,2 0,8 | 0,75 5,1 3,8
bramy
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
3.6 |Wentylacja 5,3 - 5,3 0,65 | 0,8 | 0,75 3,4 2,6
3.7 |Ogrzewanie 1,5 - 1,5 065 | 1,0 - 1,0 -
3.8 |Oswietlenie 3,1 - 3,1 0,7 | 0,85 | 0,62 2,2 1,3
Gniazda remontowe 10,0 - 10,0 0,2 0,5 | 1,73 2,0 3,5
442,0 64,1 377,9 | 0,66 | 0,94 | 0,37 | 248,6 91,9
Bez deszczu| 330,0 56,6 273,4 | 0,53 | 0,93 | 04 144,1 57,4
4 Ob. 14
4.1 |Pompy 0,15 - 0,15 0,7 0,8 | 0,75 0,1 0,1
4.2 |Oswietlenie 0,1 - 0,1 0,5 0,85 | 0,62 0,1 -
4.3 | Grzejnik 2,0 - 2,0 0,65 1,0 - 1,3 -
2,25 - 2,25 | 0,67 | 0,99 0,07 1,5 0,1
5 Ob. 16
5.1 |Pompy 11,0 - 11,0 0,7 [ 0,95 | 0,33 7,7 2,5
5.2 |Inne technol. 9,3 - 9,3 0,7 0,8 | 0,75 6,5 4.9
5.3 |Oswietlenie 1,2 - 1,2 0,6 | 0,85 | 0,62 0,7 0,4
5.4 |Wentylacja 0,6 - 0,6 0,65 | 0,8 | 0,75 0,4 0,3
5.5 |Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 05 | 1,73 1,6 2,7
30,1 - 30,1 0,56 | 0,84 | 0,64 16,9 10,8
6 Ob. 17
6.1 | Oswietlenie 0,5 - 0,5 0,6 | 0,85 | 0,62 0,3 0,2
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
6.2 |Gniazda 6,0 - 6,0 0,3 05 | 1,73 1,8 3,1
6,5 - 6,5 0,32 | 0,54 | 1,57 2,1 3,3
7 Ob. 18A, 18B, 19, 20, 21
7.1 |Mieszadto 4.0 - 4.0 1 0,7 | 1,02 4,0 41
7.2 |Pompy, maceratory 7,5 - 7,5 0,8 0,8 | 0,75 6,0 45
7.3 |Pompy 24,0 8,0 16,0 0,8 |09 | 0,33 12,8 4,2
7.4 |Wentylacja 16,0 - 16,0 0,65 | 0,8 | 0,75 10,4 7,8
7.5 |Zasuwy 1,2 - 1,2 0,2 0,8 | 0,75 0,2 0,1
7.6 |Biofiltr 9,0 - 9,0 1 0,9 | 0,48 9,0 4,3
7.7 |Oswietlenie 1,0 - 1,0 0,5 | 0,85 | 0,62 0,5 0,3
7.8 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 05 | 1,73 1,6 2,7
70,7 8,0 62,7 | 0,71 | 0,85 | 0,63 | 44,5 28,0
8 Ob. 22A, 22B
8.1 |Mieszadta + pompy smaru 30,0 - 30,0 0,8 0,8 | 0,75 24,0 18,0
8.2 | Oswietlenie 2,1 - 2,1 0,5 0,85 | 0,62 1,0 0,6
32,1 - 32,1 0,78 | 0,8 @ 0,74 25,0 18,6
9 Ob. 23
9.1 |Macerator 16,5 5,5 11,0 0,8 0,8 | 0,75 8,8 6,6
9.2 |Wentylacja 2,0 - 2,0 0,65 | 0,8 0,7 1,3 0,9
9.3 |Pompy 27,0 9,0 18,0 0,8 [ 0,95 | 0,33 14,4 4,7
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
9.4 |Zasuwy 4,5 - 4,5 0,2 0,8 | 0,75 0,9 0,7
9.5 |Oswietlenie 1,2 - 1,2 0,5 | 0,85 | 0,62 0,6 0,4
9.6 |Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 05 | 1,73 1,6 2,7
59,2 14,5 44,7 | 0,62 | 0,87 | 0,58 27,6 16,0
10 |[Ob. 24, 26, 27, 28
10.1 |Mieszadta 3,1 - 3,1 1 0,7 | 1,02 3,1 3,1
10.2 |Pompy 7.4 - 7,4 0,7 0,8 | 0,75 5,2 3,9
10.3 |Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
10.4 | Oswietlenie 0,2 - 0,2 0,5 | 0,85 | 0,62 0,1 0,1
18,7 - 18,7 | 0,53 | 0,71 | 0,98 10,0 9,8
11 |Ob. 25
11.1 | Przenosniki 211 - 21,1 0,7 0,7 | 1,02 14,8 15,0
11.2 |Prasy 9,1 - 9,1 0,8 0,8 | 0,75 7,3 54
11.3 |Pompy 25,4 - 25,4 0,7 0,8 | 0,75 17,8 13,3
11.4 |Wapnowanie 6,3 - 6,3 0,5 0,8 | 0,75 3,1 2,3
11.5 |Inne technol., bramy 5,5 5,5 0,4 0,7 | 1,02 2,2 2,2
11.6 |Oswietlenie 3,3 - 3,3 0,7 | 0,85 | 0,62 2,3 1,4
11.7 |Wentylacja 8,5 - 8,5 0,65 | 0,8 | 0,75 5,5 41
11.8 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
104,7 - 104,7 | 0,64 | 0,75 | 0,88 66,8 58,9
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
12 Ob. 29
12.1 | Przeno$niki, ptugi przejezdne 6,0 - 6,0 0,7 0,7 | 1,02 4,2 4,3
12.2 | Oswietlenie 5,2 - 5,2 0,5 0,85 | 0,62 2,6 1,6
12.3 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 05 | 1,73 1,6 2,7
19,2 - 19,2 | 0,44 0,7 | 1,02 8,4 8,6
13 | Ob. 30
13.1 | Odbiory kottowe 5,8 - 5,8 0,7 0,8 | 0,75 4.1 3,0
13.2 | Oswietlenie 5,0 - 5,0 0,6 | 0,85 | 0,62 3,0 1,9
13.3 | Pompy 2,0 - 2,0 0,7 0,8 | 0,75 1,4 1,0
13.4 | Gniazda 14,0 - 14,0 0,4 0,7 | 1,02 5,6 5,7
13.5 | Wentylacja 1.1 - 1,1 0,65 0,8 | 0,75 0,7 0,5
27,9 - 27,9 | 0,53 | 0,77 0,81 14,8 12,1
14 | Ob. 31-34
14.1 | Dmuchawy 5,5 2,5 3,0 0,7 0,8 | 0,75 2,1 1,6
14.2 |Inne 2,0 - 2,0 0,5 0,8 | 0,75 1,0 0,7
7,5 2,5 5,0 0,62 08 | 0,74 3,1 2,3
15 | Schronisko 40,0 - 400 0,75 08 | 0,75 | 30,0 22,5
16 | Inne (administr., magazyny, 250,0 - 250,0 05 | 085 0,62 | 125,0 77,5
warsztaty, stacja trafo)
17 | Oswietlenie terenu 44,0 - 44,0 1 0,85 | 0,62 44,0 27,3
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc szczytowa Uwagi
Ogotem | Rezerwa | Praca kz |cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -

Suma stacja zdawczo 1118,45 81,6 1036,8 | 0,585 0,83 | 0,66 @ 607,0 403,0

odbiorcza (SO1) 5

Suma z deszczem stacja 1257,4 89,1 1168,3 | 0,62 0,86 | 0,6 @ 729,3 437,3

zdawczo odbiorcza (SO1)
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc Uwagi
obliczeniowa
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
Stacja w PWC - SO2
18 |Ob.5a, 5b
18.1 |Zgarniacze 1,0 - 1,0 0,8 0,8 | 0,75 0,8 0,6
18.2 |Inne technolog. 0,7 - 0,7 0,7 0,8 | 0,75 0,5 0,4
18.3 |Zasuwy 3,0 - 3,0 0,25 | 0,8 | 0,75 0,75 0,6
18.4 | Oswietlenie 0,5 - 0,5 04 | 0,85 | 0,62 0,2 0,1
18.5 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
13,2 - 13,2 0,3 | 0,66 | 1,14 | 3,85 4,4
19 |Ob. 6A, 6B
19.1 |Mieszadta pompujgce 30,0 - 30,0 1 0,95 | 0,33 | 30,0 10,0
19.2 |Mieszadta 49,0 - 49,0 1 0,7 | 1,02 49,0 50,0
19.3 |Przepustnice 1,6 - 1,6 0,35 | 0,8 | 0,75 0,55 0,4
19.4 | Oswietlenie 1,6 - 1,6 0,5 | 0,85 | 0,62 0,8 0,5
19.5 |Gniazda remontowe 16,0 - 16,0 0,2 0,5 | 1,73 3,2 54
98,2 - 98,2 | 0,85 | 0,78 | 0,79 | 83,55 66,3
20 (Ob.7A,7B
20.1 |Napedy 3,8 - 3,8 1 0,8 | 0,75 3,8 2,8
20.2 |Pompy 8,2 - 8,2 0,7 0,8 | 0,75 5,7 4,3
20.3 |Zasuwy 1,5 - 1,5 0,5 0,8 | 0,75 0,75 0,6
20.4 | Oswietlenie 0,2 - 0,2 0,5 | 0,85 | 0,62 0,1 0,1
13,7 - 13,7 | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 10,35 7,8
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L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc Uwagi
obliczeniowa
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -

21 |(Ob.8
21.1 | Zastawki 7,5 - 7,5 0,25 0,8 | 0,75 1,9 1,4

22 |(Ob.10A, 10B
22.1 | Oswietlenie 0,2 - 0,2 0,5 | 0,85 | 0,62 0,1 -
22,2 |Zgarniacze 4,0 - 4,0 1 0,8 | 0,75 4,0 3,0
22.3 |Zasuwy 4,5 - 4,5 0,3 0,8 | 0,75 1,4 1,0
22.4 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 05 | 1,73 1,6 2,7

16,7 - 16,7 | 0,42 | 0,73 | 0,94 7,1 6,7

23 |(Ob.11A,11B
23.1 |Zasuwy, zastawki 13,5 - 13,5 0,15 | 0,8 | 0,75 2,0 1,5
23.2 | Oswietlenie 0,6 - 0,6 0,5 | 0,85 | 0,62 0,3 0,2
23.3 | Gniazda remontowe 16,0 - 16,0 0,2 0,5 | 1,73 3,2 54

30,1 - 30,1 0,18 | 0,671 | 1,3 5,5 7,1

24 (Ob.12
241 |Dmuchawy 480,0 160,0 320,0 | 0,95 | 0,95 | 0,33 | 305,0 100,7
24.2 |Wentylacja 3,0 - 3,0 0,8 0,8 | 0,75 2,0 1,5
24.3 | Oswietlenie 1,3 - 1,3 0,85 | 0,85 | 0,62 1,1 0,7

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 28/56 sierpien 2011 rew.01




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

L.p. Nazwa grupy odbioréw Moc zainstalowana Wskaznik. grupy Moc Uwagi
obliczeniowa
Ogétem | Rezerwa | Praca kz |[cosfi| tgfi | Czynna | Bierna
- - kW kW kW - - - kW kvar -
24.4 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,5 05 | 1,73 1,6 2,7
492,3 160,0 332,3 | 0,93 | 0,95 | 0,34 | 309,7 105,6
25 |0Ob.91
25.1 | Zestaw hydroforowy 60,0 - 60,0 0,7 | 0,95 | 0,33 42,0 13,9
25.2 | Inne technologiczne 2,7 - 2,7 0,5 0,8 | 0,75 1,4 1,0
62,7 - 62,7 | 0,69 | 0,95 0,34 434 14,9
26 |Ob.9
26.1 |Pompy 660,0 110,0 550,0 0,8 | 0,95 0,33 | 440,0 145,2
26.2 | Oswietlenie 4,2 - 4,2 0,6 | 0,85 | 0,62 2,5 1,6
26.3 |Wentylacja 11,6 - 11,6 0,65 0,8 | 0,75 7,5 5,6
26.4 | Gniazda remontowe 8,0 - 8,0 0,2 0,5 | 1,73 1,6 2,7
26.5 | Grzejniki 4,5 - 4,5 0,65 1 - 2,9 -
688,3 110,0 578,3 | 0,78 | 0,95 | 0,34 @ 454,5 155,1
Suma (Stacja w PWC) (SO2) 1422,7 | 270,0 1152,7 | 0,8 1 0,93 04 | 919,85 369,3
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5.2 Doboér i sprawdzenie linii zasilajacych

Obciazenie th:Iadka Kabel Spa!de_k
ezp. napiecia
Nazwa Obc. .
LP [ “odb. | Moc | wsp. | Moc | cos | Prad Prad 1 | Rodz Typ wg. ";’s obeiaz [ p o cpese | catk Uwagi
Pi kz Ps @ | : y PN- | o | dop. : .
IEC 9
- i KW - KW ] A A i - A m % % -
1. R4 380 | 085 | 323 | 094|495 | 520 | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 09| 632 | 120 | 14 | 14 fzr:gﬁ'
2. R4 |<=270| 095 | 256 | 0,94 | 393 | 520 I, | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 09 | 632 | 120 | 11 | 1.1 Pri;iifb“
3. | R25 | 143 | 07 | 1001 | 073 ] 198 | 210 I, YKY4x240 207 | 09| 267 | 130 | 14 | 29
4. | rR20 | 71 075 | 533 (085 | 91 | 100 | ¢G YKY4x50 122 109 110 | 110 | 17 | 32
5. | R23 | 595 | 08 | 476 | 087 | 79 | 100 | g¢G YKY4x50 122 (09| 110 | 65 | 09 | 24
6. | Miesz. | 15 1 15 | 0,84 | 31 40 I, YKYz04x16 67 - 67 85 | 11 | 26
7. | R30 | 339 | 065 | 220 | 085 | 373 | 630 . | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 09 | 632 | 190 | 22 | 2.2 fzrggﬁ‘
8. | R30 [<=200| 0,75 | 150 | 0,85 | 254 | 630 | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 09| 632 | 190 | 15 | 15 ';g?r‘f
0. R5 14 | 085 | 12 |o066 | - 50" | gG YKY5x16 67 |09| 60 | 170 | 18 | 3,0
10. | R12 | 470 | 085 | 400 | 093 | 620 | 630 I, | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 0,9 | 632 | 130 | 19 | 19 PZZT
11.| R12 | <=360| 095 | 342 | 093 | 530 | 630 | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 09| 632 | 130 | 16 | 1.6 ';;?rf]a
Zasil.
awaryjne
11. | R12 | 160 1 160 | 0,93 | 310 | 350 | 2xYKXS 4x240 | 2x351 | 1 | 351 | 460 | 65 | <8 | FEVIE
tor)
12. | R1 107 | 0,75 | 803 | 0,77 | 150 | 160 I, YKXS4x95 211 09| 190 | 70 | 10 | 1,0
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Obciazenie Wg;azzl.(a Kabel :appa:ggilg
Nazwa Obc. :
P | odb. MF?ic V‘fzp' “’I',‘;c Cf;s Prﬁd Prad | | Rodz. Typ ‘F’,"S; ‘:%IS Oo'i‘:g’_‘i Diug. | Czesé | Catk. Hwad
IEC 9
- - KW - KW - A A - - A m % % -
13.| R16 | 30 0,9 27 | 085 | 46 63 I YKY4x25 86 (09| 77 85 | 1,3 | 2,7
14. | RR12 | 53 08 | 424 |0,75| 82 | 100 | ¢G YKY4x50 144 08| 115 | 15 | 0,3 | 2,2
15. | RP9A | 335 1 335 | 0,95 | 509 | 540 L |2x YKXS 4x240| 2x351 | 0,9 | 632 | 15 | 0,2 | 0,2
16. |RPW9 | 115 | 0,7 | 109 | 0,85 | 185 | 195 I YKXS4x95 | 211 | - | 211 15 | 0,3 | 0,3
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5.3 Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

Opornosc Dtug Opornosc Suma opornosci iei
Lp. INazwat jednostkowa ) Elementu Izw Izab Tzw |Tdop Miejsce
elementu 1 2o X0 | R X R X |zx1.25 zwarcia
- mQ/m | mQ/m m mQ/m| mQ/m mQ mQ A A sek sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Zasilanie - - - 4 16 - - - - - - - Rozdz. RG1
2
2 2’8240 MM 6 077/2 10,0792 | 2x120 | 9 9 13 25 35 | 6530 Irm<=5400 <5 | 5 R4
2
3. 53’8240 MM 0.077/210,079/2 | 2x190 | 15 15 19 31 46 | 5020 |Irm<=4200| <5 5 R30
3.1. [240 mm2Cu| 0,077 | 0,079 | 2x130 | 20 20 43 51 83 [2750 | 250 <5 5 R25
3.2. [50mm2Cu | 0,373 | 0,084 | 2x110 | 82 18 105 49 144 1590 | 100 0,2 5 R20
3.3. [50mm2Cu | 0,373 | 0,084 | 2x65 | 48 11 67 42 99 [2330| 100 <02 | 5 R23
4. |95mm2Cu | 0196 | 0,083 | 2x70 | 27 12 31 28 52 4400 | 160 0,2 5 R1
5. [25mm2cu | 0,745 | 009 | 2x85 | 127 | 15 131 31 168 | 1375 63 0,2 5 R16
6. Zasilanie 3 11 Rozdz. RG2
2
7. 2’8240 MM 0.077/210,079/2| 2x130 | 10 10 13 21 30 [7100| 630 <5 5 R12
71. [16mm2Cu | 117 | 0,093 | 2x170 | 398 | 31 411 52 517 | 444 50 <5 5 R5
7.2. [50mm2Cu | 0,373 | 0,084 | 2x15 | 11 2 24 23 42 5500 200 <02 | 5 RR12
7.3. |4 mm?Cu 466 | 0107 | 2x105 | 978 | 22 991 43 1240 | 185 |Irm<=150| <02 | 02 | Mieszadio
2 "
g. [mm<Cu 311 | 0103 | 2x110 | 684 | 22 | 697 | 43 | 872 | 263 |Irm<=220| <02 | 02 | Mieszadio
ekw. pomp.
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6 Lista sygnatéw AKPiIiA

Oznaczenia:

DI — wejscie binarne, DO — wyjscie binarne
Al — wejscie analogowe, AO — wyjscie analogowe

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO |AI|AO
napedu
CZESC SCIEKOWA
WEZEL 1.1
Pompownia sciekow i osadow — ob. 4
Pompa osadu NCAO04001 |praca, awaria, Wezet 1.1
nadmiernego PON1/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04002 |praca, awaria, Wezet 1.1
nadmiernego PON2/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04003 |praca, awaria, Wezet 1.1
recyrkulowanego sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
POR1/4 zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04004 |praca, awaria, Wezet 1.1
recyrkulowanego sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
POR2/4 zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCAO04005 |praca, awaria, Wezet 1.1
recyrkulowanego sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
POR3/4 zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04006 |praca, awaria, Wezet 1.1
recyrkulowanego sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
POR4/4 zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04007 |praca, awaria, Wezet 1.1
recyrkulowanego sterowanie 4 |1 Modut I/0 4
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
POR5/4 zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04008 |praca, awaria, Wezet 1.1
wstepnego POW1/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04009 |praca, awaria, Wezet 1.1
wstepnego POW2/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Zasuwa z napegdem | GSA04010 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE11/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSAO04011 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE12/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04012 | sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE13/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA04013 sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE14/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA04014 | sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE15/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA04015 sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE16/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04016 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE17/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04017 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE18/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04018 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE10/4 monitoring PROFIBUS DP
Pompa osadu ze NCA04019 |praca, awaria, Wezet 1.1
sciekow sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
deszczowych zdalne, lokalne rozdziel. RP4
POD1/4 start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Zasuwa z napedem GSA04020 |sterowanie, Wezetl 1.1
elektrycznym ZE1/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04021 sterowanie, Wezetl 1.1
elektrycznym ZE2/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04022 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE3/4 monitoring PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zasuwa z napedem | GSA04023 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE4/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04024 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE5/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04025 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE6/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA04026 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE7/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04027 |sterowanie, Wezetl 1.1
elektrycznym ZES8/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04028 |sterowanie, Wezetl 1.1
elektrycznym ZE9/4 monitoring PROFIBUS DP
Pompa $ciekow NCA04029 |praca, awaria, Wezet 1.1
surowych PSS1/4 sterowanie 4 |1 Modut I/0 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04030 |praca, awaria, Wezet 1.1
surowych PSS2/4 sterowanie 4 |1 Modut I/0 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04031 |praca, awaria, Wezet 1.1
surowych PSS3/4 sterowanie 4 |1 Modut I/0 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04032 |praca, awaria, Wezet 1.1
surowych PSS4/4 sterowanie 4 |1 Modut I/0 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekdéw NCAO04033 |praca, awaria, Wezet 1.1
deszczowych PSD1/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekdéw NCA04034 |praca, awaria, Wezet 1.1
deszczowych PSD2/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
Konsorcjum firm CDM / Biprowod 35/56 sierpien 2011 rew.01




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
monitoring
Pompa Sciekow NCAO04035 |praca, awaria, Wezet 1.1
deszczowych PSD3/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa Sciekow NCA04036 |praca, awaria, Wezet 1.1
deszczowych PSD4/4 sterowanie 4 |1 Modut I/O 4
zdalne, lokalne rozdziel. RP4
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Zastawka kanatowa | GSA04039 |sterowanie, Wezet 1.1
ZKE1/4 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSA04040 |sterowanie, Wezetl 1.1
ZKE2/4 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA04041 sterowanie, Wezetl 1.1
ZKE3/4 monitoring PROFIBUS DP
Mieszadto zatapialne | NSA04042 |praca, awaria, Wezet 1.1 modut
MZ1/4 sterowanie 4 |1 I/O 4 rozdziel.
zdalne, lokalne RZ74
start/stop
Mieszadto zatapialne | NSA04043 |praca, awaria, Wezet 1.1 modut
MZ2/4 sterowanie 4 |1 I/O 4 rozdziel.
zdalne, lokalne RZ74
start/stop
Mieszadlo zatapialne | NSA04044 |praca, awaria, Wezet 1.1 modut
MZ3/4 sterowanie 4 |1 I/O 4 rozdziel.
zdalne, lokalne RZ74
start/stop
Mieszadlo zatapialne | NSA04045 |praca, awaria, Wezet 1.1 modut
MZ4/4 sterowanie 4 |1 I/O 4 rozdziel.
zdalne, lokalne RZ74
start/stop
Mieszadlo zatapialne | NSA04046 |praca, awaria, Wezet 1.1 modut
MZ5/4 sterowanie 4 |1 I/O 4 rozdziel.
zdalne, lokalne RZ74
start/stop
Pomiar poziomu LIA04001 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
osadu
recyrkulowanego
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napedu
Sygnalizator poziomu | LS04010 sygnalizacja 2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
osadu max.
recyrkulowanego
Pomiar poziomu LIA04002 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
osadu wstepnego
Sygnalizator poziomu | LS04011 sygnalizacja 2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
osadu wstepnego max.
Pomiar poziomu LIA04003 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
$ciekéw surowych
Sygnalizator poziomu | LS04012 sygnalizacja 2 Modut I/0 4
w komorze czerpnej poziomu min.
sciekow surowych max.
Pomiar poziomu LIA04004 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
sciekow
deszczowych
Sygnalizator poziomu | LS04013 sygnalizacja 2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
Sciekow max.
deszczowych
Pomiar przeplywu FIRC04005 |pomiar 1 Modut I/O 4
osadu wstepnego do przeptywu
Zageszczaczy
grawitacyjnych
Pomiar przeptywu FIRC04006 |pomiar 1 Modut I/O 4
osadu przeptywu
recyrkulowanego do
reaktorow
biologicznych
Pomiar przeplywu FIRC04007 |pomiar 1 Modut I/O 4
sciekow przeptywu
deszczowych do
komory KR2
Pomiar przeplywu FIRC04008 |pomiar 1 Modut I/O 4
$ciekow surowych do przeptywu
osadnikow
wstepnych
Pomiar ggstosci DIR04009 pomiar 1 Modut I/O 4
osadu wstepnego
Pomiar przeplywu FIQRCO02201 | pomiar Wezet 1.1
sciekow za przeptywu, PROFIBUS DP
piaskownikiem 2B zliczanie
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica RP4 EIT04001 monitoring sieci Wezet 1.1

analizator sieci sek. 1 rozdziel. RP4
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 EIT04002 monitoring sieci Wezet 1.1

analizator sieci sek. 2 rozdziel. RP4
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 EIT04003 zataczony 1 Modut I/O 4

wytacznik zasilanie rozdziel. RP4

podstawowe

Rozdzielnica RP4 EIT04004 zalaczony 1 Modut I/O 4

wylacznik zasilanie rozdziel. RP4

rezerwowe

Rozdzielnica RP4 EIT04005 zalaczone 1 Modut I/0 4

sprzegto rozdziel. RP4

Zataczenie UPS EIT04006 zalaczony 1 Modut I/0 4

w szafie SA4

WEZEL 1.2

Budynek krat — ob. 1

Zastawka kanalowa |GSA01001 sterowanie, Wezet 1.2

ZKEI1/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatlowa |GSAO01002 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE2/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatlowa |GSAO01003 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE3/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatlowa |GSA01004 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE4/1 monitoring PROFIBUS DP

Naped kraty 1 NAO01005 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/O 1
rozdziel. RKH12

Naped kraty 2 NAO01006 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/O 1
rozdziel. RKH12

Naped kraty 3 NA01007 praca, awaria 2 Wezet 1.2
modul /O 1
rozdziel. RKH3

Naped przeno$nika | NA01008 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/O 1
rozdziel. RKH12

Naped przenosnika | NA01009 praca, awaria 2 Wezet 1.2
modul /O 1

rozdziel. RKH3
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zastawka kanatowa |GSA(01010 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKES/1 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSAQ01011 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE6/1 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA(01012 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKET7/1 monitoring PROFIBUS DP
Prasoptuczka Ppl/1 |NAO1013 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut [/O 1
rozdziel. RKH12
Prasoptuczka Pp2/1 | NAO01014 praca, awaria 2 Wezet 1.2
modul /O 1
rozdziel. RKH3
Detekcja AI01001 ostrzezenie, 3 Modut I/O 1
siarkowodoru alarm, awaria
QEO01001
Piaskownik — ob. 2A
Zastawka kanatlowa |GSA02101 sterowanie, Wezet 1.2
ZKE1/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02102 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE2/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02103 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE3/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02104 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE4/2A monitoring PROFIBUS DP
Pompa piasku NSA02105 |praca, awaria, Wezet 1.2
PP1/2A sterowanie 4 11 modul /O 1
zdalne, lokalne rozdziel. R1
start/stop
Pompa piasku NSA02106 |praca, awaria, Wezet 1.2
PP2/2A sterowanie 4 11 modul I/O 1
zdalne, lokalne rozdziel. R1
start/stop
Pompa piasku NSA02107 |praca, awaria, Wezet 1.2
PP3/2A sterowanie 4 |1 modul /O 1
zdalne, lokalne rozdziel. R1
start/stop
Pompa piasku NSA02108 |praca, awaria, Wezet 1.2
PP4/2A sterowanie 4 11 modul /O 1
zdalne, lokalne rozdziel. R1
start/stop
Zespot zgarniacza NA02109 monitoring Wezet 1.2
ZZP1/2A pracy rozdziel. RP2A
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zespot zgarniacza NAO02110 monitoring Wezet 1.2
Z7ZP2/2A pracy rozdziel. RP2A
PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02113 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKES5/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA(02114 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE6/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02115 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE7/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02116 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKES/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSAO02117 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE9/2A monitoring PROFIBUS DP
Pomiar przeplywu FIQRCO02101 | pomiar Wezet 1.2
sciekow za przeptywu, PROFIBUS DP
piaskownikiem 2A zliczanie
Piaskownik — ob. 2B
Zastawka kanatowa |GSA02201 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE1/2B monitoring PROFIBUS DP
Naped podajnika NA02202 monitoring Wezet 1.2
slimakowego PS1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa piasku NA02203 monitoring Wezet 1.2
PP1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa thuszczu NA02204 monitoring Wezet 1.2
PT1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Naped podajnika NA02205 monitoring Wezet 1.2
slimakowego PS2/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa piasku NA02206 monitoring Wezet 1.2
PP2/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa thuszczu NA02207 monitoring Wezet 1.2
PT1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Detekcja A102201 ostrzezenie, 3 Modut I/O 1
siarkowodoru alarm, awaria
i metanu QE02201,

QE02202, QE02203,
QE02204
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku — ob. 3
Naped przenosnika | NA03001 praca, awaria |2 Modut I/O 1
separatora piasku rozdziel. RS1
SP1/3
Naped mieszadta NA03002 praca, awaria |2 Modut I/O 1
separatora piasku rozdziel. RS1
SP1/3
Naped przeno$nika | NA03003 praca, awaria |2 Modut I/O 1
separatora piasku rozdziel. RS2
SP2/3
Naped mieszadta NA03004 praca, awaria 2 Modut I/O 1
separatora piasku rozdziel. RS2
SP2/3
Detekcja AI03001 ostrzezenie, 3 Modut I/O 1
siarkowodoru alarm, awaria
QE03001
Biofiltr — ob. 15
Skrzynka Wezet 1.2
sterownicza biofiltru NA15001 praca, awaria | 2 rozdziel. R1

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica SN EIT43001 monitoring sieci Wezet 1.2
analizator sieci sek. 1 rozdziel. SN
PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43002 monitoring sieci Wezet 1.2
analizator sieci sek. 2 rozdziel. SN
PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43003 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 1 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43004 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 2 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43005 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 3 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43006 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 4 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43007 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 5 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43008 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 6 zabezpiecz. PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Rozdzielnica SN EIT43009 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 7 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43010 monitoring sieci Wezet 1.2
analizator sieci sek. 1 rozdziel. RG1
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43011 monitoring sieci Wezet 1.2
analizator sieci sek. 2 rozdziel. RG1
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43012 zataczony 1 Modut I/O 1
wylacznik zasilanie rozdziel. RG1
podstawowe
Rozdzielnica RG1 EIT43013 zataczony 1 Modut I/O 1
wytacznik zasilanie rozdziel. RG1
rezerwowe
Rozdzielnica RG1 EIT43014 zalaczony 1 Modut I/O 1
sprzegto rozdziel. RG1
Zataczenie UPS EIT01001 zataczony 1 Modut I/O 1
w szafie SA1
WEZEL 2.1
Stacja dmuchaw — ob. 12
Dmuchawa D1/12 NCA12001 |sterowanie, Wezel 2.1 szafa
monitoring SA-D
PROFIBUS DP
Dmuchawa D2/12 NCA12002 |sterowanie, Wezet 2.1 szafa
monitoring SA-D
PROFIBUS DP
Dmuchawa D3/12 NCA12003 |sterowanie, Wezel 2.1 szafa
monitoring SA-D
PROFIBUS DP
Pomiar cis$nienia PIA12001 pomiar Wezet 2.1
powietrza na wylocie PROFIBUS PA
Osadniki wstgpne — ob. 54, 5B
Pompa czg¢sci NSA05001 praca, awaria, Modut I/O 5
ptywajacych sterowanie 4 |1 szafa SPCP1
P1/PCP1 zdalne, lokalne
start/stop
Pompa czg¢sci NSA05002 |praca, awaria, Modut I/O 5
ptywajacych sterowanie 4 |1 szafa SPCP1
P2/PCP1 zdalne, lokalne
start/stop
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Pomiar przeptywu FIR05001 pomiar Wezet 2.1
osadu wstepnego przeptywu PROFIBUS DP
Naped rynny NAO05101 praca, awaria |2 Modut I/O 5
RCPI1/5A rozdziel. RS
Naped rynny NA05102 praca, awaria |2 Modut I/O 5
RCP2/5A rozdziel. RS
Naped zgarniacza NAO05103 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zgl/5A rozdziel. RS
Naped zgarniacza NA05104 praca, awaria |2 Modut I/O 5
7g2/5A rozdziel. RS
Zasuwa z napegdem | GSAO05105 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/5A
Zasuwa z napg¢dem GSA05106 |sterowanie, Wezel 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/5A
Naped rynny NA05201 praca, awaria |2 Modut T/O 5
RCP1/5B rozdziel. RS
Naped rynny NA05202 praca, awaria |2 Modut T/O 5
RCP2/5B rozdziel. RS
Naped zgarniacza NA05203 praca, awaria |2 Modut T/O 5
Zgl1/5B rozdziel. RS
Naped zgarniacza NA05204 praca, awaria 2 Modut T/O 5
Zg2/5B rozdziel. RS
Zasuwa z napg¢dem GSA05205 sterowanie, Wezel 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/5B
Zasuwa z napedem | GSA05206 |sterowanie, Wezetl 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/5B
Zbiorniki retencyjne I stopnia — ob. 104, 10B
Zastawka kanalowa |GSA10001 otwarta, 2 Modut I/O 5
ZK1/10A,B zamknicta
Zasuwa reczna GSA10002 |otwarta, zamkn |2 Modut I/0 5
ZR1/10A,B icta
Zasuwa z napedem GSA10101 sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/10A
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Naped zgarniacza NA10102 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zgl/10A rozdziel. RS
Zasuwa z napedem | GSA10103 |sterowanie, Wezel 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/10A
Zastawka kanatowa |GSA10104 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/10A monitoring PROFIBUS DP
Pomiar poziomuw |LIA10101 pomiar Wezet 2.1
zbiorniku 10A PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA10201 sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/10B
Naped zgarniacza NA10202 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zgl1/10B rozdziel. R10B
Zasuwa z napedem GSA10203 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/10B
Zastawka kanatowa |GSA10204 |sterowanie, Wezel 2.1
ZKE1/10B monitoring PROFIBUS DP
Pomiar poziomuw | LIA10201 pomiar Wezet 2.1
zbiorniku 10B PROFIBUS DP
Reaktor biologiczny — ob. 6A
Przepustnica GCAO06101 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP1/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06102 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP2/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCAO06103 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP3/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06104 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP4/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Mieszadlo MZ1/6A | NSA06105 |praca, awaria, Modut I/O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadlo MZ2/6A | NSA06106 |praca, awaria, Modul /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Mieszadlo MZ3/6A | NSA06107 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadlo MZ4/6A | NSA06108 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadlo MZ5/6A | NSA06109 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadto MZ6/6A | NSA06110 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadto MZ7/6A |NSAO06111 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadto MZ8/6A | NSA06112 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop
Mieszadto pompujace | NCA06113 | praca, awaria, Wezet 2.1
MP2/6A sterowanie 4 |1 modut I/O 12
zdalne, lokalne rozdziel. R12
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Mieszadto pompujace | NCA06114 | praca, awaria, Wezet 2.1
MP1/6A sterowanie 4 |1 modut I/O 12
zdalne, lokalne rozdziel. R12
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pomiar potencjatu QIR06101 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDN/KN PW61
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06102 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDN/KN przetwornik
PW61
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06103 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW62
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu

PROFIBUS DP

Pomiar potencjatu QIR06104 pomiar Wezet 2.1

REDOX w komorze przetwornik

KDN PW63
PROFIBUS DP

Pomiar st¢zenia tlenu | QIR06105 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW62
PROFIBUS DP

Pomiar ggstosci QIR06106 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH | QIR06107 pomiar Wezet 2.1

w komorze KDN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP

Pomiar azotu QIR06108 pomiar Wezet 2.1

amonowego przetwornik

w komorze KN PW63
PROFIBUS DP

Pomiar st¢zenia tlenu | QIR06109 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury | QIR06110 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH | QIR06111 pomiar Wezet 2.1

w komorze KDP przetwornik
PWo64
PROFIBUS DP

Pomiar potencjatu QIR06112 pomiar Wezet 2.1

REDOX w komorze przetwornik

KDP PWo64
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury | QIR06113 pomiar Wezet 2.1

w komorze KDP przetwornik
PWo64
PROFIBUS DP

Reaktor biologiczny — 0b. 6B

Przepustnica GCA06201 |monitoring, Wezet 2.1

regulacyjna ZP1/6B sterowanie, PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu

regulacja

Przepustnica GCA06202 | monitoring, Wezet 2.1

regulacyjna ZP2/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja

Przepustnica GCA06203 | monitoring, Wezet 2.1

regulacyjna ZP3/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja

Przepustnica GCA06204 |monitoring, Wezet 2.1

regulacyjna ZP4/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja

Mieszadlo MZ1/6B | NSA06205 |praca, awaria, Modut I/0 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ2/6B | NSA06206 |praca, awaria, Modut I/0 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ3/6B | NSA06207 |praca, awaria, Modul /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ4/6B | NSA06208 |praca, awaria, Modul /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ5/6B | NSA06209 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadto MZ6/6B | NSA06210 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ7/6B | NSA06211 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadlo MZ8/6B | NSA06212 |praca, awaria, Modut /O 12
sterowanie 4 |1 rozdziel. R12
zdalne, lokalne
start/stop

Mieszadto pompujace | NCA06213 | praca, awaria, Wezet 2.1

MP2/6B sterowanie 4 |1 modut I/O 12

zdalne, lokalne

rozdziel. R12

Konsorcjum firm CDM / Biprowod

47156

sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Mieszadto pompujace | NCA06214 | praca, awaria, Wezet 2.1
MP1/6B sterowanie 4 11 modut I/O 12
zdalne, lokalne rozdziel. R12
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pomiar potencjatu QIR06201 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDN/KN PW65
PROFIBUS DP
Pomiar stg¢zenia tlenu | QIR06202 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDN/KN przetwornik
PW65
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06203 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PWe62
PROFIBUS DP
Pomiar potencjatu QIR06204 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDN PW66
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06205 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PWe62
PROFIBUS DP
Pomiar gestosci QIR06206 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH | QIR06207 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP
Pomiar azotu QIR06208 pomiar Wezet 2.1
amonowego przetwornik
w komorze KN PW66
PROFIBUS DP
Pomiar stgzenia tlenu | QIR06209 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP
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PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Pomiar temperatury | QIR06210 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH | QIR06211 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDP przetwornik
PW67
PROFIBUS DP
Pomiar potencjatu QIR06212 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDP PW67
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury | QIR06213 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDP przetwornik
PW67
PROFIBUS DP
Osadniki wtorne — 0b. 74, 7B
Naped zgarniacza NAO07101 praca, awaria 2 Modut I/O 12
Zgl/TA rozdziel. R7A
Zasuwa z napg¢dem GSAOQ07102 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/7TA
Pompa czg¢sci NSAO07103 |praca, awaria, Modut I/O 12
ptywajacych sterowanie 4 |1 szafa SPCP2
P1/PCP2 zdalne, lokalne
start/stop
Pompa czg¢sci NSAO07104 |praca, awaria, Modut I/O 12
ptywajacych sterowanie 4 |1 szafa SPCP2
P2/PCP2 zdalne, lokalne
start/stop
Pomiar ggstosci DIR07101 pomiar Wezet 2.1
osadu PROFIBUS DP
Naped zgarniacza NAO07201 praca, awaria 2 Modut I/O 12
Zgl/7B rozdziel. R7B
Zasuwa z napg¢dem GSA07202 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/7B
Pomiar ggstosci DIR07201 pomiar Wezet 2.1
osadu PROFIBUS DP
Zbiorniki retencyjne 11 stopnia — ob. 114, 11B
Zastawka kanatlowa |GSA11001 otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK1/11- kanat zamknicta
awaryjny
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CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zasuwa z napegdem |GSA11101 |sterowanie, Wezel 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/11A
Zastawka kanatowa |GSA11102 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA11103 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE2/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA11104 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/11A monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA11105 sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/11A
Zastawka kanatlowa |GSA11106 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZKI1/11A zamknicta
Zastawka kanatlowa |GSA11107 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK2/11A zamknicta
Zasuwa z napedem GSA11201 sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE1/11B
Zastawka kanatowa |GSA11202 |sterowanie, Wezel 2.1
ZKE1/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA11203 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE2/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSA11204 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/11B monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA11205 |sterowanie, Wezel 2.1
elektrycznym monitoring PROFIBUS DP
ZE2/11B
Zastawka kanalowa |GSA11206 |otwarta, 2 Modut I/0 12
ZK1/11B zamknigta
Zastawka kanatlowa |GSA11207 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK2/11B zamknigta
Pomiar poziomuw  |LIA11101 pomiar Wezet 2.1
zb. 11A PROFIBUS DP
Pomiar poziomuw  |LIA11102 pomiar Wezet 2.1
zb. 11A PROFIBUS DP
Pomiar poziomuw  |LIA11201 pomiar Wezet 2.1
zb. 11B PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Pomiar poziomuw  |LIA11202 pomiar Wezet 2.1

zb. 11B

PROFIBUS DP

Punkt pomiaru scieko

w oczyszczonych — ob. 8

Zastawka kanatowa | GSA08001 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa | GSA(08002 |sterowanie, Wezel 2.1
ZKE2/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSAO08003 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSAO08004 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE4/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatlowa |GSAO08005 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKEI1/KA monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa | GSA08006 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE5/8 monitoring PROFIBUS DP
Pomiar przewodnosci | QIR08001 pomiar Wezet 2.1
Scickow Przetwornik
PWSI1
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH | QIR08002 pomiar Wezet 2.1
Scickow Przetwornik
PWSI1
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury | QIR08003 pomiar Wezet 2.1
sciekow Przetwornik
PWE&1
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia QIR08004 pomiar Wezel 2.1
azotanow Przetwornik
w $ciekach PWSI1
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia azotu | QIR0O8005 pomiar Wezel 2.1
amonowego Przetwornik
w $ciekach PWSI1
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia QIR08006 pomiar Wezel 2.1
fosforanow Przetwornik
w $ciekach PWSI1
PROFIBUS DP
Monitoring energetyczny
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PROJEKT BUDOWLANY — TOM Il Projekt architektoniczno — budowlany
CZESC | - Gospodarka sciekowa; Zeszyt IV — Instalacje elektryczne

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Rozdzielnica R12 EIT12001 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 rozdziel. R12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12002 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci sek. 2 rozdziel. R12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12003 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci rozdziel. R12
reaktor 6A PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12004 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci rozdziel. R12
reaktor 6B PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12005 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci rozdziel. R12
dmuchawy D1, D2 PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12006 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci rozdziel. R12
dmuchawa D3 PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12007 zataczony 1 Modut I/O 12
wytacznik zasilanie rozdziel. R12
podstawowe
Rozdzielnica R12 EIT12008 zalaczony 1 Modut I/O 12
wylacznik zasilanie rozdziel. R12
rezerwowe
Rozdzielnica R12 EIT12009 zalaczone 1 Modut I/0 12
sprzegto rozdziel. R12
Rozdzielnica RR12 | EIT12010 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 rozdziel. RR12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RR12 | EIT12011 zataczony 1 Modut I/O 12
wylacznik zasilanie rozdziel. RR12
podstawowe
Rozdzielnica RR12 | EIT12012 zalaczony 1 Modut I/O 12
wylacznik zasilanie rozdziel. RR12
rezerwowe
Rozdzielnica RS EIT05001 monitoring sieci Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 rozdziel. RS
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RS EIT05002 zalaczony 1 Modut I/O 5
wylacznik zasilanie rozdziel. RS
podstawowe
Rozdzielnica RS EIT05003 zataczony 1 Modut I/O 5
wytacznik zasilanie rozdziel. RS
rezerwowe
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zataczenie UPS EIT12013 zalaczony 1 Modut I/O 12
w szafie SA12
Zataczenie UPS EIT05004 zalaczony 1 Modut I/O 5
w szafie SAS
WEZEL 2.2
Pompownia wysokich cisnien — ob. 9
Pompa PWC1/9 NCA09001 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 |1 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9A
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa PWC2/9 NCA09002 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 |1 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9A
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Pompa PWC3/9 NCA09003 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 |1 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9A
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring
Zasuwa z napegdem | GSA09004 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE1/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napg¢dem GSA09005 sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE2/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA09006 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE3/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napegdem | GSA09007 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE4/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem | GSA09008 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE5/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
Zasuwa z napegdem | GSA09009 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE6/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu
Zasuwa z napegdem | GSA09010 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE7/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP

Pompa PWC4/9 NCAO09011 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 11 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9B
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring

Pompa PWC5/9 NCAO09012 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 |1 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9A
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring

Pompa PWC6/9 NCA09013 |praca, awaria, Wezet 2.2
sterowanie 4 |1 modut I/0 9
zdalne, lokalne rozdziel. RP9A
start/stop, PROFIBUS DP
regulacja,
monitoring

Szafa pompowni NA09014 praca, awaria |2 Modut I/O 9

wody technologiczne;j szafa ZH

PWT/9.1

Pomiar przeplywu FIRC09001 |pomiar 1 Modut I/O 9

sciekow przeptywu

oczyszczonych

Pomiar przeptywu FIRC09002 |pomiar 1 Modut I/0 9

sciekow przeptywu

oczyszczonych

Pomiar poziomu LIA09003 pomiar 1 Modut I/O 9

w komorze czerpnej

1

Sygnalizacja LS09004 sygnalizacja 2 Modut I/O 9

poziomu w komorze poziomu min.

czerpnej 1 max.

Pomiar poziomu LIA09005 pomiar 1 Modut I/O 9

w komorze czerpnej

2

Sygnalizacja LS09006 sygnalizacja 2 Modut I/O 9

poziomu w komorze poziomu min.

czerpnej 2 max.

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica RG2 EIT09001 monitoring sieci Wezet 2.2

analizator sieci sek. 1

rozdziel. RG2
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO Al AO
napedu

Rozdzielnica RG2 EIT09002 monitoring sieci Wezet 2.2

analizator sieci sek. 2 rozdziel. RG2
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG2 EIT09003 zalaczony 1 Modut I/O 9

wylacznik zasilanie rozdziel. RG2

podstawowe

Rozdzielnica RG2 EIT09004 zataczony 1 Modut I/O 9

wylacznik zasilanie rozdziel. RG2

rezerwowe

Rozdzielnica RG2 EIT09005 zalaczone 1 Modut I/0 9

sprzegto rozdziel. RG2

Rozdzielnica RP9A | EIT09006 monitoring sieci Wezet 2.2

analizator sieci sek. 1 rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP9A | EIT09007 zataczony 1 Modut 1/0 9

wytacznik zasilanie rozdziel. RP9A

podstawowe

Rozdzielnica RP9B | EIT09008 monitoring sieci Wezet 2.2

analizator sieci sek. 1 rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP9B | EIT09009 zataczony 1 Modut 1/0 9

wylacznik zasilanie rozdziel. RP9B

podstawowe

Rozdzielnica RPW9 | EIT09010 monitoring sieci Wezet 2.2

analizator sieci sek. 1 rozdziel. RPW9
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RPW9 | EIT09011 zataczony 1 Modut I/O 9

wytacznik zasilanie rozdzie. RPW9

podstawowe

Rozdzielnica RPW9 | EIT09012 zalaczony 1 Modut I/O 9

wylacznik zasilanie rozdzie. RPW9

rezerwowe

Zataczenie UPS EIT09013 zataczony 1 Modut I/0 9

w szafie SA9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego, niniejszym oswiadczamy, ze projekt
budowlany w branzy ELEKTRYCZNEJ dla ,Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednocze$nie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi,

jakiemu jest przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Andrzej Popek Mariusz Pazura
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