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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il —- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesc¢ | — Gospodarka Sciekowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszyt Il — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ || — Gospodarka osadowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wigczenie kogeneratorow do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Zeszyt V/IA - Kottownia ob. 30
Zeszyt V/IB - c.o. i wentylacja
Zeszyt V/C - wod-kan
Czesc Ill — Budynki do termomodernizacji
Zeszytl — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE
II/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan
II/C - Budynek administracyjno-laboratoryjny

ZAtACZNIKI

Mapa do celow projektowych

Uzgodnienie ZUD nr ZUDP - 187/2011 z dnia 26.04.2011r.

Uzgodnienie ZUD nr ZUDP - 405/2011 z dnia 29.09.2011r.

Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.11.73313/1/2011

zdn. 18.02.2011 r.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

6. Postanowienie o przedfuzeniu terminu obowigzywania decyzji 0
Srodowiskowych uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011.KS z an.
18.02.2011r.

7. Postanowienie znak ROP.7627-57/s/2006/2010 z dn. 30.12.2010r. o

sprostowaniu oczywistej omytki

Ao~

o
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SPIS ZAWARTOSCI
SPUS TYSUNKOW ...ttt ettt sttt ettt st et et st e st et e se st et et e se st et eseste st etesssseats setesesessesasens 4
W = L0741 St 4
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1 [ T 14 U= e Yo T | 4TSS 11
1.1 POASIAWE OPIACOWEANIA ...ttt sttt sttt se e 11
1.2 PrZedmiot OPFrACOWANIA. ..........cceeeeeeeeieeese ettt ettt sttt ettt e et e se e senae e 11
1.3 ZAKIES OPFACOWANIQ. .......ceeseeeesieeiieeeeeee ettt sttt ettt et et et e st e te s bt ebeeae et e st et e s e sensesees 11
1.4 GOl INWESEYCJli .ottt sttt ettt s te et st et ste s e st s te s e sssseteseasessesesnenenssens 13
2 Materialy wykorzystane W OPraCoOWaNIU ..........cccccceemriiiiiiiiinnsenes s ssssss s e ssss s s sassssns 14
3 Charakterystyka istniejagcej oczyszczalni SCIEKOW .........cocceceirrirecirrisccre e 14
3.1 o) =174 Lo - DO P 14
3.2 (@0 o) (411211 (=] (oY 15
3.3 Warunki gruntoOWwo = WOANE ............ooueuvirieieiiieisesees ettt sttt 15
3.4 Opis stanu iStniefgCego OCZYSZCZAINI...........ccooereecerenieirieieisiecieeseteeset sttt 16
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4  Projektowane zagospodarowanie terenU..........ccceeeminsismsminsssssinsss s ———_——— 18
4.1 WA= To(oks) oToo =140 ) z= 10 (= o FA L= 1 { 18
4.2 Rozwigzania teChNICZNE AFOQ.........ccvecveeeeeeieeieeeeees ettt ste e st aete e enseenes 19
421 ROZWIGZaNia SYIUACYJNE ...c..ccvevieiiieere ettt st re e e e s e s ae e s aestessesraeseeseasaesnans 19
4.2.2 ROZWIGZania WYSOKOSCIOWE.........cceririeuirieriiiirieiete sttt sttt sttt sbe st be st bbbt be e e 19
4.2.3 Odwodnieni€ NAWIEIZCRNI .........ccoiiiiiiiiieeee et 20
424  1108C WO OPAAOWYCKH ......oviiiiiiiieiisietee ettt sttt st st 20
4.2.5 KoONStruKCja NAWIEIZCNNI......ouiiiiiieii ettt st 20
4.2.6 Konstrukcja nawierzchni ChodniKOW ...t 20
4.3 ZIBIB ..ottt et 21
4.4 (@0 0T =T g1 L= = (= 1V A S 21
4.5 INNEe ZagoSPOAArOWaANIA TEIENU............c.cceruecerieieisiesieesie ettt ettt 21
5 Zestawienie powierzchni obiektow i czesci zagospodarowania dziatki ...........ccoceceereerrnnnnn 21
5.1 ODBIEKLY O FOZDIOIKI: ...ttt 21
5.2 Obiekty przebudowywane (MOAEINIZOWANE): ..........c..ccueereecerereririeseeisietsiesiet sttt 21
5.3 ODbiIEKLY PrOJEKIOWENE: ...ttt ettt ettt st a et e ste s e e stensens 22
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Wplyw eksploatacji gOrniCzZej.......ccccimiriiiiiirmcriiniiiisccsssere e s s ss s s ssssns s s resss s ssmse s e e s s ssssssssmnnneesnesas 24
Informacja o wplywie na SrodowiSKo ........ccccciiiiiiiininr 25
8.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkbéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw SgSiednich ...............cccoovevoeicivcevvencencieeeee, 25
8.2 Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach................. 27
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8.3 Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewzie¢ zaliczanych do zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii:
28
8.4 Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziatywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsiewziec, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczgce trans
granicznego oddziatywania Na SIOUAOWISKO: ..........ccccueeeeeieieieieseese sttt 28
8.5 Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
L0741, 00 = L 1 - 28
9 L4101 G eTed 1 o1 0V o 2N « T 2 SR 28
10 Kolejnosé realizacji iNWeSEYCji ....cuuuvviiiiciiiceiiriiiiis e ssme e e s mmn e e 28
Spis rysunkéw
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Projekt zagospodarowania terenu, Plansza podstawowa 046/PB/PZ/1
2. | Projekt zagospodarowania terenu, Sieci miedzyobiektowe 046/PB/PZ/2
3. grrgéekt zagospodarowania terenu, Przekroje i detale konstrukc;ji 046/PB/PZ/3
Zataczniki
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.
2. Postanowienie o przedtuzeniu terminu obowigzywania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011 z dn. 18.02.2011 r.
3. Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
PP.11.73313/1/2011 z dn. 18.02.2011 r.
4. Uzgodnienie ZUD nr ZUDP - 187/2011 z dnia 26.04.2011r.
5. Uzgodnienie ZUD nr ZUDP - 405/2011 z dnia 29.09.2011r.
6. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby projektanta i sprawdzajgcego.
7. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby wszystkich projektantéw
i sprawdzajgcych projektu budowlanego.
8. Oswiadczenia Projektantow i Sprawdzajgcych (Projekt Zagospodarowania

Terenu)
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Autorzy opracowan branzowych:

Projektant wiodacy:

projektant:

Architektura:

projektant:
projektant:
projektant
projektant
sprawdzajacy
sprawdzajacy
sprawdzajacy
sprawdzajacy

Konstrukcja:

projektant:
projektant:
projektant
projektant
sprawdzajacy
sprawdzajacy
sprawdzajacy

Technologia:

projektant:
projektant:
projektant:
sprawdzajacy:
sprawdzajacy:

Elzbieta Kuchnowska-Koztowska

Ewa K. Mozejko-Rogowska
Andrzej Fedak

Jerzy St. Nowosielski
Stanistaw Konopinski
Ryszard Kwosek

Grzegorz Jagietto

Jerzy K. Taracha

Tomasz Wekka

tukasz Cieslik
Grazyna Rydzewska
Elzbieta Choinska
Dariusz Syncerz
Irena Haluch

Jerzy K. Taracha
Edward Szczesny

Jacek Stanisz

upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.

upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.

upr.

Elzbieta K. Kuchnowska-Koztowska

Tadeusz Sobstal
Wactaw Pajdzinski
Whiodzimierz Glamkowski

Instalacje wod.-kan.:

projektant:
projektant:
projektant:
sprawdzajacy
sprawdzajacy:
sprawdzajacy:

Urszula Kazubska

Ewa Kope¢.

Marzena Konieczna Dziuba
Karolina Szymanowska
Wiodzimierz GlamkowskKi
Fryderyk Klinger

Instalacje c.o., wentylacji, klimatyzaciji:

projektant:
projektant:
projektant:
projektant:
sprawdzajacy
sprawdzajacy:
sprawdzajacy
sprawdzajacy:

Urszula Kazubska

Andrzej Jarecki

Andrzej Ktoss

Marzena Konieczna Dziuba
Karolina Szymanowska
Anna Misiec

Marek Zielinski

Fryderyk Klinger

upr.
upr.
upr.

upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.

upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.
upr.

upr.nr St-708/87

nr 522/90

nr GP-1V-8388/219/77
nr 399/67

nr MA/KK/007/02

nr 219/91

nr K-6w 185/2001

nr 752/64

nr St-78/90

nr MAZ/0131/POOK/04
nr SUW-22/9

nr Wa-165/90

nr 19/93

nr 566/69

nr 752/64

nr ST-78/90

nr UAN-7342-120/93
upr. nr St-708/87

nr 210/60

nr 1208/73/Ww

nr St-437/86

nr St-108/80

nr MAZ/0530/0WQOS/10
nr LOD/0919/POOS/08
nr MAZ/POQOS/0474/10
nr St-437/86

nr LOD/0918/PWQOS/09

nr St-108/80

nr BA/8386/3/88

nr St-609/84

nr LOD/0919/POOS/08
nr MAZ/POOS/0474/10
nr MAZ/0212/POQOS/07
nr St-354/76

nr LOD/0918/PWOS/09
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Instalacje elektryczne:

- projektant: Andrzej Popek upr. nr St-348/78

- sprawdzajacy Mariusz Pazura upr. nr MAZ/0413/PWQOE/07
Drogqi:

- projektant: tukasz Cieslik upr. nr MAZ/0131/POOK/04
- sprawdzajacy Radostaw Tomczak PDL/0124/POOD/09
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ZESTAWIENIE AUTOROW OPRACOWAN BRANZOWYCH

Cze$é I — GOSPODARKA SCIEKOWA

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Architektoniczna

Projektant:

mgr inz. arch.

Ewa K. MOZEJKO-ROGOWSKA
upr. nr 522/90, spec. architektoniczna

czesc¢ Sciekowa

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Ryszard KWOSEK,
upr. nr 219/91, spec. architektoniczna

czes¢ sciekowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Konstrukcyjna

Projektant:

mgr inz. tukasz CIESLIK

upr. nr MAZ/0131/POOK/04, spec.
konstrukcyjno-budowlana

czes¢ sciekowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Irena HALUCH

upr. nr 566/69, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjnej

czes¢ sciekowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Technologiczna

Projektant:

mgr inz. Jacek STANISZ,

upr. nr UAN-7342-120/93, spec.
instalacyjno-inzynieryjna

czes¢ sciekowa

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Wactaw PAJDZINSKI

upr. nr 1208/73/Ww, spec. inzynierii
sanitarnej

czes¢ Sciekowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

c.o., i wentylacja

Instalacje wod.-kan.,

Projektant:

mgr. inz. Karolina SZYMANOWSKA
upr. nr MAZ/POQOS/1474/10, spec.

Instalacyjna zakres sieci, instalacji i

urzadz. cieplnych, went., gazowych,
wod.-kan.

czesé sciekowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek STANISZ,

upr. nr UAN-7342-120/93, spec.
instalacyjno-inzynieryjna

czesé sciekowa

Konsorcjum firm CDM/Biprowod
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Czesc¢ I - GOSPODARKA OSADOWA

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Architektoniczna

Projektant:

mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw
NOWOSIELSKI

upr. nr 399/67, spec. architektoniczna

czes¢ osadowa

Projektant:

mgr inz. arch. Stanistaw KONOPINSKI
upr. nr MA/KK/007/02, spec.
architektoniczna

czesc osadowa

Sprawdzajacy:

inz. Jerzy Karol TARACHA

upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjna

czes¢ osadowa

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Tomasz Krzysztof WEKKA
upr. nr St-78/90, spec. architektoniczna

czes¢ osadowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Konstrukcyjna

Projektant:

mgr inz. Grazyna RYDZEWSKA

upr. nr SUW-22/92, spec. konstrukcyjno-
budowlana

czes¢ osadowa

Projektant:

mgr inz. Elzbieta CHOINSKA

upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-
budowlana

czesc osadowa

Projektant:

mgr inz. Dariusz Andrzej SYNCERZ

upr. nr 19/93 Sk-ce, spec. konstrukcyjno-
budowlana

czes¢ osadowa

Sprawdzajacy:

inz. Jerzy Karol TARACHA

upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjna

czes¢ osadowa

Sprawdzajacy:
mgr inz. Edward SZCZESNY
upr. nr ST-78/90, spec. konstrukcyjna

czes¢ osadowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Technologiczna

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Krystyna
KUCHNOWSKA-KOZL OWSKA

upr. nr St-708/87, spec. instalacyjno-
inzynieryjna

czes¢ osadowa

Projektant:

mgr inz. Tadeusz SOBSTEL

upr. nr 210/60, spec. budownictwa
sanitarnego

czes¢ osadowa

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Wiodzimierz GLAMKOWSKI
upr. nr St-437/86, spec. instalacyjno-
inzynieryjna

czesc osadowa
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Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Instalacje
wod.-kan.

Projektant:

mgr inz. Ewa KOPEC

upr. nr MAZ/0530/PWOS/10, spec.
Instalacyjna zakres sieci, urzadz.
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan.

czes¢ osadowa

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Anna MISIEC

upr. nr MAZ/0212/POQOS/07, spec.
Instalacyjna zakres sieci, urzadz.
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan.

czes¢ osadowa

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Instalacje c.o.
| wentylacja

Projektant:

mgr inz. Andrzej JARECKI

upr. nr BA/8386/3/88, spec. instalacyjno—
inzynieryjna zakres inst.

czesc osadowa

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Anna MISIEC

upr. nr MAZ/0212/POQOS/07, spec.
Instalacyjna zakres sieci, urzadz.
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan.

czes¢ osadowa

Projektant:

inz. Andrzej Edmund KLOSS

upr. St-609/84, spec. instalacyjno-
inzynieryjna

czesc osadowa

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Marek Wiestaw ZIELINSKI
upr. nr St-354/76, spec. instalacyjno-
inzynieryjna

czesc osadowa

Czesc¢ 111 - BUDYNKI DO TERMOMODERNIZACII

Branza

Imie i Nazwisko

Zakres opracowania

Podpis

Architektoniczna

Projektant:

mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw
NOWOSIELSKI

upr. nr 399/67, spec. architektoniczna

Catos¢ opracowania

Sprawdzajacy:

inz. Jerzy Karol TARACHA

upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjna

Catos$¢ opracowania

Konstrukcyjna

mgr inz. Elzbieta CHOINSKA
upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-
budowlana

Catos$¢ opracowania

Projektant:

inz. Jerzy Karol TARACHA

upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjna

Catos$¢ opracowania

c.o., wentylacja,
wod.-kan.

Instalacje wewnetrzne

Projektant:

mgr inz. Marzena KONIECZNA-DZIUBA
upr. nr LOD/0919/POOS/08, spec.
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz.
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan.

Ob. 41 Budynek Warsztatowy
Ob. 42 Dyspozytornia MD-2

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Fryderyk KLINGER

upr. nr LOD/0918/PWOS/09, spec.
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz.
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan.

Ob. 41 Budynek Warsztatowy
Ob. 42 Dyspozytornia MD-2
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA

Branza Imie i Nazwisko Zakres opracowania Podpis
Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej POPEK
© upr. nr St-348/78, spec. instalacyjno- catos$¢ opracowania
§< inzynieryjna w zakresie instalaciji
%& elektrycznych
£ < | Sprawdzajacy:
T = | mgrinz. Mariusz PAZURA
upr. nr MAZ/0413/PWOE/07, spec. catos¢ opracowania
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz.
elektr. i elektroenergetycznych
DROGI
Branza Imie i Nazwisko Zakres opracowania Podpis
Projektant:

Drogi

mgr inz. tukasz CIESLIK
upr. nr MAZ/0131/POOK/04, spec.
konstrukcyjno-budowlana

catos$¢ opracowania

Sprawdzajacy:

mgr inz. Radostaw TOMCZAK

upr. nr PDL/0124/POOD/09, spec.
drogowa

catos¢ opracowania
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1 Dane ogélne
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa
Oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt planu zagospodarowania terenu przebudowy
(modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim.
Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajacych na
rozbudowe oczyszczalni, umozliwiajgcych zwiekszenie jej wydajnosci hydraulicznej
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrow sciekdbw oczyszczonych.
Przedmiotowa dokumentacja jako cze$¢ petnobranzowego projektu ma byé
podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe, w oparciu o ktore przeprowadzone
zostang roboty budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig petno branzowego projektu budowlanego.
Spis zawartosci wszystkich tomow projektu budowlanego:

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czesc¢ | — Gospodarka $ciekowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes¢ Il — Gospodarka osadowa

Zeszyt| — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszyt lll - TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV/A - Wiaczenie kogeneratoréw do sieci
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja

V/C - wod-kan
Czesc¢ Il — Budynki do termomodernizacji
Zeszyt| — ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE
[I/A - c.o.iwentylacja
[I/B - wod-kan
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Zakres projektu obejmuje istniejgce i projektowane obiekty oczyszczalni sciekéw,
ktére sg niezbedne dla osiggniecia przez oczyszczalnie wymaganej wydajnosci
hydraulicznej i przyjecia tadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni
przy zachowaniu wymaganych parametrow oczyszczanych $ciekdw oraz
wymaganego stopnia przerobki osadow.
Zakres obejmuje modernizacji nastepujacych elementow:

¢ Rozbudowe ciggu technologicznego oczyszczania sciekow
Wdrozenie ukfadu retencjonowania sciekow
Rozbudowe obiektéw gospodarki osadowej
Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem
Rozbudowe systemu automatyzacji, okablowania i pomiarow
Modernizacje systemu elektroenergetycznego obiektu.
Modernizacje istniejgcych kanatéw otwartych
Modernizacje i rozbudowe ciggéw komunikacyjnych, placéw, ogrodzenia

¢ Modernizacje istniejacych obiektow w zakresie okresSlonym w Specyfikaciji
Modernizacja oczyszczalni sciekow polegaC bedzie na dostosowaniu jej do nowych
przeptywdw z wyszczegolnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z
wymogami, ilos¢ sciekow doprowadzanych do oczyszczalni przedstawia¢ sie bedzie
W sposoOb nastepujacy:

e RLM =165 660
o Quyq = 16000m°/d - przy pogodzie suchej
o  Qgmax = 60000m°/d — w okresie pogody deszczowej

Zakres przebudowy oczyszczalni czesci Sciekowej obejmuije:
Budowe nowych obiektow:

— Piaskownik (ob.2B)

— Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)

— Osadniki wstepne (ob. 5A,B)

— Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)

— Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych (ob. 8)

— Stacja dmuchaw (ob. 12)

— Stacja dozowania PIX (ob. 14)

— Bidfiltr przy budynku krat (ob. 15)

— Stacja zageszczania osadu nadmiernego (ob. 16)

— Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (ob. 18A,B)

— Zbiornik osadéw zmieszanych (ob. 19)

— Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego (ob. 20)

— Bidfiltr (ob. 21A,B)

— Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) (ob. 24)

— Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25)

— Osadnik pokoagulacyjny (ob. 26)

— Pompownia odciekow z odwadniania (ob. 27)

— Pompownia osadoéw pokoagulacyjnych (ob. 28)

— Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29)

— Zbiornik biogazu (ob. 31)

— Odsiarczalnia biogazu (ob. 32)

— Komora rozdzielcza biogazu (ob. 33)
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Pochodnia biogazu (ob. 34)

Studnia kondensatu (ob. 35)

Komory rozdzielcze

Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe
Sieci miedzyobiektowe

Modernizacje istniejgcych obiektow:

Budynek krat (ob. 1)

Piaskownik (ob. 2A)

Pompownia sciekow i osadow (ob. 4)

Osadniki wtérne (ob. 7A,B)

Pompownia wysokich cisnien (ob. 9)

Istniejace osadniki wstepne — adaptacja na zbiorniki retencyjne I° (ob. 10A,B)
Istniejace reaktory biologiczne — adaptacja na zbiorniki retencyjne 1I° (ob.
11A,B)

Magazyn polielektrolitu (ob. 17)

Komora fermentacyjna WKF (ob. 22A,B)

Budynek operacyjny WKF (ob. 23)

Kottownia (ob. 30)

Budynek administracyjny

Budynek energetyczny

LIkWIdaCjQ istniejgcych obiektow:

Otwarte baseny fermentacyjne
Poletka osadowe
Istniejgca instalacja biogazu wraz ze zbiornikiem biogazu.

1.4 Cel inwestycji
Celem planowanej inwestyciji jest:

dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowej wielkosci przeptywow i
tadunkow zanieczyszczen

uzyskanie i utrzymanie skfadu i jakosci sciekbw oczyszczonych, spetniajace
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (wraz z pézniejszymi zmianami).

uporzadkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii przerdbki osadéw;

zminimalizowanie objetosci i masy osaddw przy jednoczesnym uzyskaniu
maksymalnego efektu energetycznego;

wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii
elektrycznej jako energii odnawialnej;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

usuniecie problemoéw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji
istniejacej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania Sciekow i przerdbki
osadow sciekowych

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wigczonymi w uktad
AKPIA (Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka).

poprawa warunkow pracy zatogi;
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e poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

2 Materiaty wykorzystane w opracowaniu
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

e Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

e Postanowienie o przediuzeniu terminu obowigzywania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011 z dn. 18.02.2011 r.

e Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.11.73313/1/2011
zdn. 18.02.2011 r.

e Streszczenie raportu oddziatywania na srodowisko dla zadania ,Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni $ciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane
przez BMT Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

e Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji oczyszczalni
Sciekédw w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/9, opracowat mgr J.
Jeziorski, marzec 2011 r.

Uzgodnienie ZUD

Dane jakosciowe i ilosciowe sciekow doptywajacych do oczyszczalni
Dokumentacja archiwalna.

Studium wykonalnosci Projektu — Aktualizacja, IV 2009

Whiosek o dofinansowanie - Aktualizacja, 1V 2009

Mapa terenu oczyszczalni

Ustalenia z Uzytkownikiem

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

Wizje lokalne

Aktualne normy i przepisy

3 Charakterystyka istniejacej oczyszczalni sciekow
3.1 Lokalizacja
Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje
powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

e Od pétnocy z ul. Podole

¢ Od zachodu z ul. Matopolskg

e Od wschodu z rzekg Strawg

e Od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Orientacyjng lokalizacje terenu oczyszczalni wskazano na ponizszym rysunku:
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3.2 Odbiornik sciekéw

Oczyszczone Scieki pompowane sg rurociggiem ttocznym (12,9 km) do rowu
otwartego (6,7 km) do rzeki Goleszanki i nastepnie do rzeki Moszczanki, ktora jest
zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych sciekéw (zgodnie z pozwoleniem wodno —
prawnym, miejscem zrzutu sciekéw jest wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka
Moszczanka jest doptywem rzeki Wolbérki, wpadajacej do rzeki Pilicy.

3.3 Warunki gruntowo - wodne

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspotczesnej dolinki rzeczne. Zasieg
kopalnej doliny wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona
na rzednej ok. 176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu
zlodowacen sSrodkowopolskich, rozciete przez erozje rzeczng na gtebokosc
przekraczajacg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8
m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno frakcyjne piaski od grubych,
pospoOtkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego
przedzielone mutkowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pdtnocno-
zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowej lub niespetna
metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne,
rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkow stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosSci
2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu
osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej
czesci gtownie z torféw, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z
charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuty
pylaste i gliniaste do zwieztych witgcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych wéd
typu zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze
okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz,
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ulewne opady). Woda wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym zawieszone
wody sg ponizej wystepujgce namuty, a takze gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto woéd o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m
do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.
Warstwa wodono$na o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3-1,6m do
2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej
krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie
potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajgce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskoérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych s$rodowiska wodnego wobec
betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a
takze staly poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego
obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej
ztozonosci.

3.4 Opis stanu istniejagcego oczyszczalni
Budowa Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim zostata
rozpoczeta w latach 70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9,
na skraju potudniowo-wschodnich granic administracyjnych miasta. Teren
oczyszczalni w granicach ogrodzenia zajmuje powierzchnie 20,24 ha, od strony
potnocnej ograniczony jest ul. Podole, od zachodniej ul. Matopolskg, od wschodu
rzekq Strawa, a od potudnia ciekiem Srutowy Dotek.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ktéra obecnie pracuje w
nastepujagcym, zasadniczym ukfadzie technologicznym podstawowych obiektow
oczyszczania Sciekow:

o 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona recznie,
piaskowniki poziome (2 podwajne),
pompownia sciekow i osadow,
2 osadniki wstepne radialne,
4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami
(3 sztuki w kazdej komorze),

o 2 osadniki wtorne radialne,

o pompownia Sciekow oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i

Wolborki - ponizej Zalewu Sulejowskiego).

Kanat ominiecia oczyszczalni pozwala oming¢ grawitacyjnie wyzej wymienione
obiekty i odprowadzi¢ scieki do rzeki Strawy.
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia sie nastepujgco:

o Osad czynny nadmierny jest kierowany do zageszczania na zageszczacz

mechaniczny przy pomocy przynaleznej pompy zlokalizowanej w pompowni
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Sciekéw i osadow przy komorze zerpnej osadu recyrkulowanego. Mozliwym
jest takze kierowanie osadu nadmiernego do osadnikéw wstepnych.

o Osad surowy z osadnikow wstepnych poprzez pompownie sciekdéw i osadéw
oraz zageszczony mechanicznie osad nadmierny sg kierowane do przerobki
(fermentacji) w zamknietych komorach fermentacyjnych WKEF.

o W przypadkach awaryjnych mozliwe jest skierowanie osadu surowego lub
przefermentowanego do 2 otwartych basenéw fermentacyjnych OBF.

o Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownie) jest kierowany do
odwadniania na prasie tasmowej lub awaryjnie na poletka osadowe.

o Wody poosadowe z zageszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek
sq kierowane do oczyszczania poprzez komore czerpng osadu
recyrkulowanego.

Zagospodarowanie odpadow:
Regularnie kilka razy w roku wykonywane badania sktadu osadu Sciekowego
wykazujg obecnos$¢ w wiekszosci probek jaj pasozytow przewodu pokarmowego oraz
w niektorych probach bakterii chorobotworczych typu salmonella, co swiadczy o
niewystarczajacym przefermentowaniu osadu.
W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni mogq by¢é zgodnie z
przepisami wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntow nierolniczych.
Ujmowany gaz z WKF jest kierowany poprzez:

. odsiarczalnie,

o zbiornik gazu
do spalania w:

o kotlowni olejowo - gazowej z kottami wodnymi szt. 2 oraz instalacjg
rozprowadzajacg wode grzewczg 95/70°C,

o pochodni (nadmiar gazu).

Wyzej wymieniona instalacja i sie¢ wody grzewczej stuzy do:

o celéw technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach
pompowni osadu cyrkulacyjnego w przewigzce przy WKF, podgrzewania
basenu wodnego zbiornika gazu,

o ogrzewania budynkéw oczyszczalni.

Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane sg budynki:

o administracyjno-laboratoryjny

o stacji zasilania energetycznego oczyszczalni,

o socjalny, warsztatowo-magazynowy,

. agregatu pradotworczego

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej rurociggiem zeliwnym @
200. Sie¢ zaktadowa jest srednicy @150 - 100 z hydrantami pozarowymi naziemnymi
@ 80 mm.

3.5 Opis terenu

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia jest ogrodzona, Na teren
oczyszczalni prowadzg 2 wjazdy (gtowny i awaryjny):

- wjazd gtowny od strony poétnocnej (od ul. Podole) — pétnocno-wschodnia czes¢
oczyszczalni

- wjazd awaryjny od strony zachodniej (od ul. Matopolskiej) — potudniowo-zachodnia
czesc¢ oczyszczalni.
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Obstuga komunikacyjna przewidziana zostata wytacznie od ul. Podole. Istniejacy
zjazd od ul. Matopolskiej nie jest przeznaczony do obstugi komunikacyjnej, a petni
funkcje zjazdu/wjazdu awaryjnego.

Dodatkowo od strony pétnocnej przewidziana zostata trzecia brama prowadzaca na
parking.

Czes¢ administracyjna oczyszczalni znajduje sie w poétnocno-wschodniej czesci
oczyszczalni. W poblizu wjazdu potnocnego znajduje sie budynek administracyjny
oraz centralna dyspozytornia.

W czesci zachodniej oczyszczalni znajdujg sie poletka osadowe a w czesci
centralnej oczyszczalni znajdujg sie otwarte baseny fermentacyjne oraz zbiornik
biogazu przeznaczone do likwidacji.

Czes¢ mechaniczna oczyszczalni znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci
oczyszczalni. Czesci biologiczna oraz osadniki wtérne znajdujg sie w potudniowo-
wschodniej czesci terenu oczyszczalni. W centralno-potnocnej czesci znajduje sie
wezet fermentacji osadow. W $Srodkowej czesci oczyszczalni przeprowadzony jest
ciag komunikacyjny umozliwiajacy dojazd do wszystkich obiektow. Drogi na terenie
oczyszczalni sg betonowe.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Zagospodarowanie dziatki
Projektowane obiekty, urzadzenia oraz sieci znajdujg sie na terenie oczyszczalni

Sciekow. Istniejgcy wjazd na teren oczyszczalni nie ulega zmianie a uktad
komunikacyjny bedzie dostosowany do przebudowywanych obiektow. Dla nowych
obiektow projektuje sie podjazdy i/lub drogi dojazdowe.

Uksztattowanie terenu oczyszczalni ulega zmianie lokalnie przy nowych obiektach.
Inwestycja przewiduje wybudowanie nastepujgcych obiektow i urzadzen:

1. Piaskownik (ob.2B)

2. Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
3. Osadniki wstepne (ob. 5A,B)
4. Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)
5. Punkt pomiaru $sciekoéw oczyszczonych (ob. 8)

6. Stacja dmuchaw (ob. 12)

7. Stacja dozowania PIX (ob. 14)

8. Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)

9. Stacja zageszczania osadu nadmiernego (  ob. 16)
10.Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (ob. 18A,B)
11.Zbiornik osadéw zmieszanych (ob. 19)
12.Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego (ob. 20)
13.Biofiltr (ob. 21A,B)
14.Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) (ob. 24)
15.Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25)
16.0sadnik pokoagulacyjny (ob. 26)
17.Pompownia odciekdw z odwadniania (ob. 27)
18.Pompownia osadéw pokoagulacyjnych (ob. 28)
19.Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29)
20.Zbiornik biogazu (ob. 31)
21.0Odsiarczalnia biogazu (ob. 32)
22.Komora rozdzielcza biogazu (ob. 33)
23.Pochodnia biogazu (ob. 34)
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24 Studnia kondensatu (ob. 35)

25.Komory rozdzielcze/pomiarowe

26.Sieci miedzyobiektowe
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane w poblizu istniejgcych obiektéw
technologicznych.
W ramach projektowania nowych obiektow przewiduje sie budowe sieci niezbednych
dla prawidtowego funkcjonowania projektowanych obiektéw.

Przewody zewnetrzne bedg wykonane z nastepujgcych materiatow:

e Przewody technologiczne, scieki, osady, mieszanina sciekow i osadow — GRP
(zywica poliestrowa) dla srednic > 300mm, dla srednic <300mm stal
kwasoodporna (min. H18N9) lub PEHD

e Przewody pulpy piaskowej, sprezonego powietrza — stal k.o.

e Przewody powietrza do dezodoryzacji — PEHD

Instalacje wewnatrz budynkowe beda wykonane z nastepujacych materiatéw:

e PVC, PP, PE, stal kwasoodporna (min. H18N9)

W ramach przebudowy i rozbudowy infrastruktury przeprowadzone zostang
nastepujace prace:
— wymiana i rozbudowa przewoddéw technologicznych
— wymiana i rozbudowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami zapewniajgcymi
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektdéw oczyszczalni
— wymiana i rozbudowa sieci kanalizacji oczyszczalni
— rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
— budowa sieci wody technologicznej
— wymiana i budowa sieci biogazowej
— budowa nowej sieci elektrycznej i teletechnicznej zasilajgcej przebudowywane
oraz projektowane obiekty.

4.2 Rozwigzania techniczne drég

4.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

W ramach modernizacji oczyszczalni sciekdw przewidziano przebudowe istniejgcego
uktadu drég wewnetrznych. Zaprojektowano nowe odcinki drog prowadzgce do
nowych obiektow, parking (w tym miejsce dla osob niepetnosprawnych)
Zaprojektowano podejscia do nowych obiektow chodnikami szerokosci 1,5 oraz
0,9 m. Istniejace chodniki podlegajg przebudowie polegajgcej na wymianie
nawierzchni oraz obrzezy betonowych.

Powierzchnia nowych drég: ~3293,5 m?
Powierzchnia drég przebudowywanych: ~13 769,9 m?
Powierzchnia drog likwidowanych: ~2485 m?
Powierzchnia nowych chodnikow: ~1162,6 m?
Powierzchnia chodnikéw przebudowywanych: ~1051,5 m?
Powierzchnia opasek nowych budynkdw: ~544.3 m?

422 Rozwigzania wysokosciowe
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Projektowana nawierzchnia drogowa wysokosciowo nawigzujg do istniejgcej
nawierzchni drogowej oraz naturalnej rzezby terenu.

Przewidziano spadek poprzeczny drég i placow 2% i spadek podtuzny min. 0,05% w
drodze. Spadek podtuzny Sciekdéw przykraweznikowych nie mniejsze niz 0,5%.

4.2.3 Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe z nawierzchni drég i placéw oraz parkingu bedg odprowadzane
powierzchniowo do S$ciekdw przykraweznikowych i wpustéw deszczowych,
rozstawionych co 50 m, potgczonych z kanalizacjg deszczowa.

4.2.4 llos¢ wéd opadowych

Ponizej przedstawiono ilosci wod opadowych odprowadzanych do nowej i istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej. Sptyw wdd opadowych nie spowoduje zmian kierunku
sptywu woéd z terendw utwardzonych poza teren OS i realizowane bedzie za
posrednictwem istniejagcego odprowadzenia. Do obliczen przyjeto nastepujgce
zatozenia:

e Srednia roczna wysoko$é opadéw — H =600mm

e Czas trwania deszczu —t = 15min

e Prawdopodobienstwo wystgpienia opadu — p = 20%

Powierzchnia A:| wsp spt W: Qd
[ha] [I/s]
Drogi 1,99 0,95 250,5
Duze dachy 0,360 0,5 23,9
Mate dachy 0,2200 1 29,2
X 303,5l/s

425 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogowej zaprojektowano przyjmujac za podstawe kategorie
ruchu jezdni manewrowej KR1, grupe nos$nosci poditoza, warunki wodne zie,
gtebokos¢ przemarzania 1 m i sposdb odwodnienia nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drog i placéw :

8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypetnione
piaskiem

5cm - podsypka piaskowo-cementowa

25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zageszczona do Is=1, sktadajgca sie z dwoch warstw gr.12,5cm frakcji 0-31,5mm
20cm — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

- geowtdknina TYPER SF 56

10cm — kruszywo mineralne (pospotka) zageszczony do 1s=0,98

Nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowym ze swiattem 15x30cm,
posadowionymi na posypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawach z betonu
kl.B10 o przekroju 0,075m2.

Wykonywanie korytowania nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa, ktory sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podtoze nadaje sie do
uktadania warstw konstrukcyjnych drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu.

4.2.6 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 20/28 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM | Projekt zagospodarowania terenu

Warstwy konstrukcyjne chodnikow:

6cm — kostka brukowa betonowa, spoiny wypetnione pisakiem, kostka koloru
czerwonego,

5cm — podsypka paskowa 5cm,

15cm — podbudowa z kruszywa mineralnego (pospodlka) zageszczona 1s=0,97.

4.3 Zielen

Zagospodarowanie terenéw zielonych bedzie bez dodatkowych nasadzen drzew
(oprécz nasadzen ochronnych). Na powierzchni terenu wolnej od zabudowy nalezy
wykona¢ trawniki z przesadzeniami istniejacych krzakéw w miejscach kolizji z
nowymi obiektami i/lub sieciami.

Wzdtuz zachodniej granicy terenu oczyszczalni sciekow bedzie wykonane
nasadzenie zieleni izolacyjnej — wysokie;j.

4.4 Ogrodzenie terenu

W miejscu dotychczas istniejgcego ogrodzenia bedzie wykonane nowe ogrodzenie
(dtugos¢ L=~1800m). W trakcie wykonywania nowego ogrodzenia i demontazu
starego, teren oczyszczalni bedzie zabezpieczany przed dostepem o0soéb
nieupowaznionych.

Ogrodzenie bedzie wykonane z przeset betonowych zbrojonych, osadzonych w
stupkach betonowych zbrojonych. Wysokos¢ nowego ogrodzenia bedzie wynosi¢ min
2,0 m. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ bramy wjazdowe z napedem elektrycznym oraz
furtke z zabezpieczeniem (zamknieciem). Przebieg linii ogrodzenia nie bedzie w
jakikolwiek sposdb ogranicza¢ prawidlowego odptywu wdéd z urzadzen
melioracyjnych.

4.5 Inne zagospodarowania terenu
W pétnocno-wschodniej czedci dziatki zostat wydzielony obszar przeznaczony na
schronisko dla zwierzat.

5 Zestawienie powierzchni obiektow i czesci zagospodarowania dziatki
5.1 Obiekty do rozbioérki:

L.p. |Nazwa obiektu Powierzchnia m”
1 Zbiornik gazu ~452,0
2 | Odsiarczalnia (wiata i komora zelbetowa) ~19,3
3 |Komora zasuw ~34,1
4 | Stacja pix ~17,2
5 |Poletka osadowe ~27 000,0
6 | Budynek magazynowania oleju ~23,1
7 |Wiata przy Ob. 30 ~22,0
8 [ Otwarte baseny fermentacyjne ~11 340,0
9 | Zbiornik/Pompownia oleju ~23,3
Razem: ~38 931

5.2 Obiekty przebudowywane (modernizowane):

L.p. | Nazwa obiektu Nr Powierzchnia
obiektu | m?
1 Budynek krat 1 ~162,6
2 | Piaskownik 2A ~368,5
3 | Pompownia sciekéw i osadow 4 ~298,5
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L.p. | Nazwa obiektu Nr Powierzchnia
obiektu | m?
4 | Osadniki wtorne 7A.B ~3054,7
5 [Pompownia wysokich cisnien 9 ~ 357,9
6 |Istniejgce osadniki wstepne — adaptacja na zbiorniki| 10A,B ~2 867,4
retencyjne I°
7 |lIstniejace reaktory biologiczne — adaptacja na zbiorniki| 11A,B ~5214,4
retencyjne II°
8 |Magazyn polielektrolitu 17 ~47,2
9 |[Komora fermentacyjna WKF 22A.B ~585,7
10 | Budynek operacyjny WKF 23 ~138,6
11 | Kottownia 30 ~249,3
12 | Budynek administracyjno-laboratoryjny 40 ~579,2
13 | Budynek warsztatowy 41 ~034,0
14 | Dyspozytornia MD-2 42 ~109,0
15 |Budynek energetyczny ~244.2
Razem: ~15211,2
5.3 Obiekty projektowane:
L.p. | Nazwa obiektu Nr Powierzchnia
obiektu m?
1 | Piaskownik 2B ~169,0
2 |Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z 3 ~ 63,7
kontenerem
3 | Osadniki wstepne 5A,B ~961,9
4 | Reaktory biologiczne 6A,B ~4 034,8
5 | Punkt pomiaru $ciekow oczyszczonych 8 ~25,0
6 |Stacja dmuchaw 12 ~135,0
7 | Stacja dozowania PIX 14 ~70,0
8 [ Biofiltr przy budynku krat 15 ~16,0
9 |Stacja zageszczania osadu nadmiernego 16 ~98,2
10 | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego 18A,B 2 x~122,7
11 | Zbiornik osadéw zmieszanych 19 ~33,2
12 | Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego 20 ~81,6
13 | Biofiltr 21A,B 2x~174
14 | Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) 24 ~35,0
15 | Stacja odwadniania i higienizacji osadu 25 ~338,3
16 | Osadnik pokoagulacyjny 26 ~26,0
17 | Pompownia odciekédw z odwadniania 27 ~2,6
18 | Pompownia osaddéw pokoagulacyjnych 28 ~2,54
19 |Magazyn osadu odwodnionego 29 ~1529,5
20 |Zbiornik biogazu 31 ~145,5
21 | Odsiarczalnia biogazu 32 ~17.,4
22 | Komora rozdzielcza biogazu 33 ~4.6
23 | Pochodnia biogazu 34 ~1,8
24 | Studnia kondensatu 35 ~1.,8
25 | Sieci miedzyobiektowe
26 | Obiekty sieciowe (komory pomiarowe, lokalne pompownie)
Razem: ~8131,5
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5.4 Obiekty przyszitej rozbudowy:
Powyzsze zestawienia przedstawiajg obiekty bedace w zakresie przedmiotowe;j
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Przewiduje sie mozliwos¢ rozbudowy
oczyszczalni o kolejne etapy technologiczne oczyszczania $ciekow (Il cigg
oczyszczania) i przerobki osadu (suszarnia). Ze wzgledu na kolejnos¢ prowadzenia
procesOéw obrobki osadow oraz oczyszczania $ciekdw, sugeruje sie nastepujgce
lokalizacje obiektow:

e Suszarnia — tereny potozone w poblizu stacji odwadniania i higienizacji

osadow (ob. 25)
e |l cigg oczyszczania - tereny potozone w poblizu reaktorow biologicznych (ob.
6A,B) i osadnikéw wtérnych (ob. 7A,B)

Z uwagi na brak szczegotowych informaciji, na obecnym etapie, na temat technologii
przysztych procesdéw oraz konkretnego zapotrzebowania na media, nie projektuje sie
konkretnych tras i podejs¢ przytaczy. Jednakze, w sugerowanym powyzej
lokalizacjach istnieje mozliwo$¢ przytgczenia wszystkich mediow tj.

— woda wodociggowa

— woda technologiczna

— kanalizacja sanitarna

— elektryka

— teletechnika
W przypadku ostatecznej decyzji o rozbudowie oczyszczalni o suszarnie i/lub Il
stopien oczyszczania, po okresleniu konkretnej lokalizacji obiektow i jednoznacznym
okresleniu rodzaju i ilosci niezbednych na procesy mediow nalezy zaprojektowac
nowe przytgcza w oparciu o weryfikacje rozwigzan w przedmiotowym opracowaniu.

5.5 Bilans powierzchni terenu:

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia drdg i dojs¢ Powierzchnia
Opis catkowita zabudowy pieszych (opasek budynkéw) zieleni
ha m? m’ m?
Stan istniejacy ~ 20,24 ~54 142 ~17 306 ~130 951
Obiekty likwidowane - ~38 931 ~2 485 -
Obiekty nowe - ~8 132 ~5 000 ~28 284
tacznie ~20,24 ~23 343 ~19 821 ~159 235

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg: ~17,32 ha.

Udziat obiektow projektowanych w powierzchni dziatki ~4%.

Udziat obiektow istniejacych i projektowanych w powierzchni dziatki ~11,5%.

Udziat projektowanych powierzchni drog i dojs¢ pieszych w pow. dziatki ~2,5 %.
Rzedne terenu objetego inwestycjg w wiekszosci pozostang bez zmian. Z uwagi na
rozwigzania procesow technologicznych ponad poziom istniejacego terenu (~2,5m)
wyniesione zostang osadniki wstepne (ob. 5A,5B). W obrebie tego obiektu wykonana
zostanie skarpa. Wyréwnanie terenu poprzez wykonanie skarp ziemnych nastgpi w
poblizu obiektéw zbiornik nadaway (ob.24), Osadnik pokoagulacyjny (0b.26) oraz w
okolicy budynku kottowni (0b.30). Pozostate zmiany ukfadu wysokos$ciowego
wynikajg z projektu uktadu drogowego, a zmiany rzednych terenu w tym zakresie sg
nieznaczne. Charakterystyczne rzedne terenu przedstawione zostaty na rysunku nr
046/PB/PZ/01.
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5.6 Sieci miedzyobiektowe
W ramach modernizacji oczyszczalni zaprojektowane zostaly nowe sieci
miedzyobiektowe. Roboty w zakresie sieci miedzyobiektowych obejmujg
modernizacje, wymiane wraz ze zmianami tras istniejgcych oraz wykonanie nowych
przewodow wynikajgcych z potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych
oczyszczalni.
W zakres przewodow sieci miedzyobiektowych wchodzg nastepujgce media:
— Scieki surowe (¢700,800,900,1000), L = ~ 405m
— Scieki oczyszczone ($800), L = ~ 30m
— Scieki deszczowe (9500,900), L = ~ 400m
— Osady (980,100,150, 200,300,600,1200), L = ~ 1150m
— Odcieki (9150,200), L = ~ 50m
— Flotat (p100,150), L = ~40m
— Thuszcze (965), L =~ 115m
— Czesci ptywajace (980), L = ~ 555m
— Kanalizacja deszczowa (9200,300), L = ~ 2865m
— Kanalizacja sanitarna (9150,200), L = ~ 1330m
— Woda wodociggowa (925,32,50,80,100,150), L = ~2190m
— Woda technologiczna (925,32,50,80,100,150), L = ~ 895m
- PIX (925,50), L = ~445m
- C.0.(132,50,63,80,100,150,225), L =~ 1010m
— Biogaz (9100), L = ~ 140m
- Gaz (p150), L = ~80m
— Powietrze (9150,200,300,500,800), L = ~45m
— Piasek (9100), L = ~ 30m
— Przewody elektryczne
— Przewody teletechniczne (sterowniczo-sygnalizacyjne)
Materiaty przewodow
Przewody zewnetrzne bedg wykonane z nastepujgcych materiatow:
¢ Przewody technologiczne, Scieki, osady, mieszanina sciekéw i osadéw — GRP
(zywica poliestrowa) dla srednic > 300mm, dla srednic <300mm stal
kwasoodporna (min. O0H18N9) lub PEHD
e Przewody pulpy piaskowej, sprezonego powietrza — stal kwasoodporna (min.
OH18N9)
e Przewody powietrza do dezodoryzacji — PEHD,
Instalacje wewnatrz budynkowe beda wykonane z nastepujgcych materiatow:
e PVC, PP, PE, stal kwasoodporna (min. O0H18N9)

6 Ochrona zabytkow
Teren, na ktérym znajdujg sie projektowane obiekty nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie podlega ochronie.

7 Wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenach objetych wptywem eksploatacii
gorniczej.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 24/28 sierpien 2011 rew.01



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT BUDOWLANY — TOM | Projekt zagospodarowania terenu

8 Informacja o wplywie na srodowisko

Zakres prac przewidzianych w ramach planowanego przedsiewziecia nie prowadzi
do zmiany dotychczasowego przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu objetego
planowang inwestycjg, w zwigzku z czym na etapie eksploatacji nie istnieje
mozliwos¢ zmiany dotychczasowego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.
Przeprowadzona inwestycja zagwarantuje petng szczelnos¢ obiektéw oczyszczalni
Sciekéw, co zapewni niemoznos¢ przedostawania sie nieoczyszczonych sciekéw do
srodowiska gruntowo-wodnego. Stopien oczyszczonych $ciekéw odptywajgcych z
rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni sSciekdw odpowiadaC bedzie
wymaganym standardom jakos$ci Srodowiska, stad oczyszczalnia nie bedzie miata
negatywnego wptywu na wody rzeki Goleszanki i nastepnie rzeki Moszczanki.
Prawidtowa eksploatacja obiektéw i urzadzehn przy uwzglednieniu wszystkich
zabezpieczen nie powinna w istotny sposéb wptywa¢ na srodowisko gruntowo-
wodne oraz na wody powierzchniowe na terenie planowanej inwestyciji.
Rozpatrywane przedsiewziecie, nie bedzie powodowato zwiekszonych emisji
substancji gazowych ipytowych do $rodowiska, w zwigzku z czym nie bedzie
oddziatywato w negatywny sposéb na stan jakosci powietrza.

Dodatkowym rozwigzaniem ograniczajgcym ucigzliwosé¢ dla srodowiska jest
zastosowanie drobnopecherzykowego napowietrzania w reaktorach biologicznych,
co zmniejsza emisje aerozoli do srodowiska (w stosunku do emisji przy zastosowaniu
aeratorow powierzchniowych).

Projektowane biofiltry hermetyzowanych zageszczaczy grawitacyjnych oraz budynku
krat zmniejszg obecne oddziatywanie na jakos¢ powietrza.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona uwzgledniajac minimalizacje wytwarzania
odpadow, segregacje, selektywne gromadzenie w wyznaczonych i odpowiednio
zorganizowanych w miejscach na terenie oczyszczalni oraz ich przekazywanie do
zagospodarowania lub unieszkodliwiania przez uprawnione do tego podmioty.

W trakcie eksploatacji modernizowanych obiektéw, powstawaé mogg okresowo
odpady pochodzgce z prac konserwacyjnych i remontowych przeprowadzanych na
terenie obiektu. Do obowigzku firm prowadzacych przeglady techniczne urzadzen
(zgodnie z ustawg o odpadach traktowanych jako wytwércow odpadow) nalezeé
bedzie zagospodarowanie wytworzonych odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi.

Eksploatacja obiektéw objetych planowanym przedsiewzieciem nie spowoduje
istotnego zwiekszenia ilosci odpadow w stosunku do powstajgcych w wyniku
dotychczasowej eksploatacji analizowanych obiektéw.

8.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegollnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

1. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych:

- przeprowadzono badania hydrogeologiczne i ustalono poziom wody gruntowej
w miejscach wykonywania robét, uwzgledniono cisnienie sptywowe, ktére moze
powodowac utrudnienie robét i naruszenie rownowagi skarp wykopu,

- trasy przebiegu istniejgcych sieci oraz kabli zostang sprawdzone czy nie ulegty
zmianom w stosunku do posiadanych przez inwestora planéw sytuacyjnych (w
razie watpliwosci co do przebiegu uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
reczne wykopy sondujace),
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2. Materiaty transportowane i sktadowane na terenie budowy (w szczegdlnosci
powodujgce zanieczyszczenie powietrza) beda przykryte a teren budowy
systematycznie zraszany wodg w celu ograniczenia pylenia wtdérnego.

3. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym warstwg stabo przepuszczalna.

4. Materiaty ropopochodne i chemiczne niezbedne do eksploatacji i konserwaciji
sprzetu beda przechowywane w szczelnych pojemnikach.

5. Ewentualne usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych 2z projektowanym
przedsiewzieciem a niemozliwym do pozostawienia lub przesadzenia bedzie
nastepowac¢ na mocy waznej decyzji odpowiedniego organu.

6. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie prowadzenia
robot:

- ostaniane bedg pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie
przeprowadzanych robot ziemnych,

- roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w miare mozliwosci
wykonywane bedg recznie,

- wokot drzew narazonych na niebezpieczenstwo uszkodzenia zostang
wykonane strefy ochronne o $rednicy réwnej srednicy korony x 1,2, w ktorej
prace budowlane zostang ograniczone do niezbednego minimum i bedg
wykonywane z wyjatkowg starannoscig, a pnie drzew zostang ostonietenp.
tkaning jutowg, matami stomianymi lub deskami.

7. Odpady powstate w trakcie budowy bedg w miare mozliwosci wtdrnie
wykorzystywane, lub usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania robét budowlanych.

8. Kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany
oddzielnie, zas ich przetransportowanie do miejsc ich odzysku Iub
unieszkodliwiania bedzie sie odbywato z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie materiatéw niebezpiecznych.

9. Odpady inne niz niebezpieczne, w tym typu komunalnego — bedg gromadzone
selektywnie z podziatem na sktadniki majace charakter surowcow wtérnych, w
sposbéb selektywny bedg te odpady wywozone na sktadowisko lub do zakfady
przetwdrczego.

10.Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany.

11.Teren prowadzenia prac budowlanych zostanie oznakowany.

12.Urzadzenia i instalacje bedg utrzymywane w nalezytym stanie technicznym.

13.Wzdtuz zachodniej granicy oczyszczalni sciekow zostanie wykonane nasadzenie
Zieleni izolacyjnej — wysokie;.

14.Powstajgce odpady niebezpieczne zawierajgce azbest:

- zostang izolowane od obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

- ogrodzony zostanie teren prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktdw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1m przy
zastosowaniu oston,

- zostang zastosowane odpowiednie srodki techniczne majgce na celu
minimalizacje emisji azbestu (wtdkien, pytu) do srodowiska do dopuszczalnych
stezen w powietrzu,

- pyt azbestowy ze strefy pracy bedzie usuwany starannie i systematycznie.

15. W powstajgcych odpadach, w postaci $ciekdw z oczyszczalni sciekow, zostanie
zapewniony wysoki stopien redukcji zanieczyszczen do poziomu nie
przekraczajgcego nastepujacych wartosci:
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e BZTs 15,0 mg O./dm®
e Zawiesinaogdlna 35,0 mg O,/dm®
e Azot ogdlny 10,0 mg N /dm?®
e Fostor ogoiny 1,0  mgP /dm°
e ChZTg 125 mg O/dm®

8.2 Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach

Przedsiewziecie zostato zaprojektowane w sposéb spetniajgcy wymagania ochrony

Srodowiska:

1. W projekcie budowlanym uwzgledniono rozwigzania techniczne i technologiczne
zaproponowane w ,Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko dla inwestycji pn.:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdéw” {j:

e W ramach modernizacji podstawowego oczyszczania:
- wymienione zostanie istniejgce wyposazenie mechaniczne na nowe,
dostosowane do wspotpracy z urzgdzeniami aparatury kontrolno-pomiarowe; i
gwarantujgce wyzsza sprawnosc i niezawodnosc¢ dziatania,
- wymienione zostang pompy i armatura z uwagi na ich stopien zuzycia,
wysokg energochtonnosc¢ i zawodnosc,
- przebudowana zostanie pompownia pierwszego stopnia wraz z powigzaniem
jej pracy z nowo wybudowanym zbiornikiem retencyjnym dla zminimalizowania
mozliwosci wystepowania przelewéw Sciekdw nieoczyszczonych do
odbiornika,
- zmodernizowany zostanie blok biologiczny i stworzony wielofazowy system
oczyszczania z redukcjg fosforu, azotu i zwigzkow organicznych,
- zmodernizowana zostanie przepompownia $ciekdw oczyszczonych

e W ramach modernizacji gospodarki osadowej:
- wykonane zostang urzadzenia do grawitacyjnego zageszczania osadu
wstepnego i rozbudowana zostanie stacja zageszczania osadu nadmiernego,
co pozwoli na znaczne ograniczenie koniecznej pojemnosci komor
fermentacyjnych,
- zmodernizowane zostang komory fermentacyjne, gtéwnie w zakresie zmiany
systemu mieszania osaddw,

e w ramach modernizacji gospodarki gazowej, cieplnej i energetycznej:
- wykonane zostang obiekty gospodarki gazowej (pochodnia, odsiarczalnia,
zbiornik gazu) oraz obiekty gospodarki energetycznej i cieplnej
- zmodernizowane zostang stacje transformatorowe i rozdzielnice
technologiczne w obiektach,

e oczyszczalnia objeta zostanie systemem automatyki i nadzoru, ktorego
centrale stanowic bedzie stacja dyspozytorska,

e wykonane zostang prace naprawcze konstrukcji zelbetowych we wszystkich
obiektach,

e zmodernizowany zostanie rurocigg odprowadzajacy Scieki oczyszczone z
oczyszczalni do odbiornika poprzez:
- renowacje istniejgcego rurociggu ttocznego,
- montaz nowych pomp sterowanych falownikiem (modernizacja pompowni)
wymiane armatury pompowni, wymiane instalacji przeciwuderzeniowej,

2. Do wykonania montazu sieci i urzgadzen stosowane zostang materiaty
atestowane o wysokiej jakosci.
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3. Obiekty systemu kanalizacyjnego — przepompownie, separatory substanciji
ropopochodnych, osadniki, studzienki — projektowane =zostaly w sposdb
zapewniajacy do nich fatwy dostep.

8.3 Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w
odniesieniu do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Nie wymagane w sprawie.

8.4 Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddzialywania na
srodowisko w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczace trans granicznego oddzialywania na srodowisko:

Nie wymagane w sprawie.

8.5 Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania:

Przedsiewziecie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania /na

obszarze Gminy Piotrkow Trybunalski nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA

2000/.

9 Warunki ochrony p.poz.

1. Rozbudowywane i przebudowywane obiekty bedg objete wymieniang
i rozbudowywana siecig wodociggowa z hydrantami naziemnymi @80.

2. W projektowanych i przebudowywanych obiektach nie przewidziano statego
przebywania ludzi powyzej 4 godzin.

3. W budynkach przewidziano oznaczenia ewakuacyjne.

4. Budynki bedg wyposazone w sprzet ppoz. — gasnice wg PN.

5. Obiekty, drogi ewakuacyjne, sprzet ppoz, beda oznakowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN.

10 Kolejnosé realizacji inwestycji

Kolejno$¢ realizacji obiektéw wchodzacych w zakres inwestycji sugeruje sie
rozpocza¢ od budowy nowych obiektow i wykonania ich podtgczen do istniejacego
ciggu technologiczne. Obiekty modernizowane bedace podstawowymi obiektami
ciggow nalezy realizowacC etapami (w trakcie lub po wykonaniu nowych obiektéw).
Pozostate obiekty modernizowane mogag by¢ wykonane po wybudowaniu nowych
obiektow. W trakcie robdt budowlanych oprocz niezbednych do uruchomienia
nowych obiektow, mozna wykonywac pozostate rurociagi i przewody.

Szczegodtowy kolejnosc, harmonogram realizacji winna by¢ przedmiotem uzgodnien
przysztego Wykonawcy z Uzytkownikiem. Zdaniem Projektanta kolejnosc realizaciji
inwestycji musi zapewniaé ciggto$é dziatania Oczyszczalni Sciekéw.
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