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Autorzy opracowań branżowych: 
Projektant wiodący: 
-  projektant:  Elżbieta Kuchnowska-Kozłowska  upr.nr St-708/87 
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-  projektant:  Ewa K. Możejko-Rogowska upr. nr  522/90 
-  projektant:            Andrzej Fedak   upr. nr  GP-IV-8388/219/77  
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-  sprawdzający  Ryszard Kwosek   upr. nr  219/91 
-  sprawdzający  Grzegorz Jagiełło   upr. nr  K-ów 185/2001 
-  sprawdzający Jerzy K. Taracha    upr. nr 752/64 
-  sprawdzający Tomasz Wekka   upr. nr St-78/90 
 
Konstrukcja: 
-  projektant:  Łukasz Cieślik   upr. nr MAZ/0131/POOK/04 
-  projektant:  Grażyna Rydzewska  upr. nr SUW-22/9 
-  projektant  Elżbieta Choińska   upr. nr Wa-165/90 
-  projektant  Dariusz Syncerz   upr. nr 19/93 
-  sprawdzający  Irena Haluch    upr. nr 566/69 
-  sprawdzający  Jerzy K. Taracha   upr. nr 752/64 
-  sprawdzający  Edward Szczęsny   upr. nr ST-78/90 
 
Technologia: 
-  projektant:  Jacek Stanisz   upr. nr UAN-7342-120/93 
-  projektant:  Elżbieta K. Kuchnowska-Kozłowska upr. nr St-708/87 
-  projektant:  Tadeusz Sobstal   upr. nr 210/60 
-  sprawdzający:  Wacław Pajdziński   upr. nr  1208/73/Ww 
-  sprawdzający:  Włodzimierz Glamkowski  upr. nr St-437/86 
 
Instalacje wod.-kan.: 
-  projektant:  Urszula Kazubska   upr. nr St-108/80 
-  projektant:  Ewa Kopeć.    upr. nr MAZ/0530/OWOS/10 
-  projektant:  Marzena Konieczna Dziuba upr. nr LOD/0919/POOS/08 
-  sprawdzający  Karolina Szymanowska  upr. nr MAZ/POOS/0474/10 
-  sprawdzający:  Włodzimierz Glamkowski  upr. nr St-437/86 
-  sprawdzający:  Fryderyk Klinger   upr. nr  LOD/0918/PWOS/09 
 
Instalacje c.o., wentylacji, klimatyzacji: 
-  projektant:  Urszula Kazubska   upr. nr St-108/80 
-  projektant:  Andrzej Jarecki   upr. nr BA/8386/3/88 
-  projektant:  Andrzej Kłoss   upr. nr St-609/84 
-  projektant:  Marzena Konieczna Dziuba upr. nr LOD/0919/POOS/08 
-  sprawdzający  Karolina Szymanowska  upr. nr MAZ/POOS/0474/10 
-  sprawdzający: Anna Misiec    upr. nr MAZ/0212/POOS/07 
-  sprawdzający Marek Zieliński   upr. nr St-354/76 
-  sprawdzający:  Fryderyk Klinger   upr. nr  LOD/0918/PWOS/09 
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Instalacje elektryczne: 
-  projektant:  Andrzej Popek   upr. nr St-348/78 
-  sprawdzający Mariusz Pazura   upr. nr MAZ/0413/PWOE/07 
 
Drogi: 
-  projektant:  Łukasz Cieślik   upr. nr MAZ/0131/POOK/04 
-  sprawdzający  Radosław Tomczak   PDL/0124/POOD/09 
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ZESTAWIENIE AUTORÓW OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

 
Cześć I – GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

A
rc

hi
te

kt
on

ic
zn

a Projektant: 
mgr inż. arch.  
Ewa K. MOŻEJKO-ROGOWSKA 
upr. nr 522/90, spec. architektoniczna 

część ściekowa 
 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Ryszard KWOSEK,  
upr. nr 219/91, spec. architektoniczna 

część ściekowa 
 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

K
on

st
ru

kc
yj

na
 Projektant: 

mgr inż. Łukasz CIEŚLIK 
upr. nr MAZ/0131/POOK/04, spec. 
konstrukcyjno-budowlana 

część ściekowa 
 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Irena HALUCH 
upr. nr 566/69, spec. konstrukcyjno-
inżynieryjnej 

część ściekowa 
 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

Te
ch

no
lo

gi
cz

na
 Projektant: 

mgr inż. Jacek  STANISZ,  
upr. nr UAN-7342-120/93, spec. 
instalacyjno-inżynieryjna  

część ściekowa 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Wacław PAJDZIŃSKI 
upr. nr 1208/73/Ww, spec. inżynierii 
sanitarnej 

część ściekowa 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 
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.-k
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., 
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., 
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Projektant: 
mgr. inż. Karolina SZYMANOWSKA 
upr. nr MAZ/POOS/1474/10,  spec. 
Instalacyjna zakres sieci, instalacji i 
urządz. cieplnych, went., gazowych, 
wod.-kan. 

część ściekowa 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Jacek  STANISZ,  
upr. nr UAN-7342-120/93, spec. 
instalacyjno-inżynieryjna 

część ściekowa 
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Cześć II – GOSPODARKA OSADOWA 

 

 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

A
rc

hi
te

kt
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a 

Projektant: 
mgr inż. arch. Jerzy Stanisław 
NOWOSIELSKI 
upr. nr 399/67, spec. architektoniczna 

część osadowa 

 

Projektant: 
mgr inż. arch. Stanisław KONOPIŃSKI 
upr. nr MA/KK/007/02, spec. 
architektoniczna 

część osadowa 
 

 

Sprawdzający: 
inż. Jerzy Karol TARACHA 
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inżynieryjna 

część osadowa 
 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Tomasz Krzysztof WEKKA 
upr. nr St-78/90, spec. architektoniczna 

część osadowa 
 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

K
on

st
ru

kc
yj

na
 

Projektant: 
mgr inż. Grażyna RYDZEWSKA 
upr. nr SUW-22/92, spec. konstrukcyjno-
budowlana 

część osadowa 
 

Projektant: 
mgr inż. Elżbieta CHOIŃSKA 
upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-
budowlana 

część osadowa 
 

 

Projektant: 
mgr inż. Dariusz Andrzej SYNCERZ 
upr. nr 19/93 Sk-ce, spec. konstrukcyjno- 
budowlana  

część osadowa 
 

 

Sprawdzający: 
inż. Jerzy Karol TARACHA 
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inżynieryjna 

część osadowa 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Edward SZCZĘSNY 
upr. nr ST-78/90, spec. konstrukcyjna 

część osadowa 
 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

Te
ch

no
lo

gi
cz

na
 

Projektant: 
mgr inż. Elżbieta Krystyna 
KUCHNOWSKA-KOZŁOWSKA 
upr. nr St-708/87, spec. instalacyjno-
inżynieryjna  

część osadowa 

 

Projektant: 
mgr inż. Tadeusz SOBSTEL 
upr. nr 210/60, spec. budownictwa 
sanitarnego 

część osadowa 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Włodzimierz GLAMKOWSKI 
upr. nr St-437/86, spec. instalacyjno-
inżynieryjna 

część osadowa 
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Cześć III – BUDYNKI DO TERMOMODERNIZACJI 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 
In

st
al

ac
je

 
 w

od
.-k

an
. 

Projektant: 
mgr inż. Ewa KOPEĆ 
upr. nr MAZ/0530/PWOS/10, spec. 
Instalacyjna zakres sieci, urządz. 
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 

część osadowa 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Anna MISIEC 
upr. nr MAZ/0212/POOS/07, spec. 
Instalacyjna zakres sieci, urządz. 
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 

część osadowa 

 

Branża 
Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

In
st

al
ac

je
 c

.o
. 

I w
en

ty
la

cj
a 

Projektant: 
mgr inż. Andrzej JARECKI 
upr. nr BA/8386/3/88, spec. instalacyjno–
inżynieryjna zakres inst. 

część osadowa 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Anna MISIEC 
upr. nr MAZ/0212/POOS/07, spec. 
Instalacyjna zakres sieci, urządz. 
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 

część osadowa 

 

Projektant: 
inż. Andrzej Edmund KŁOSS 
upr.  St-609/84, spec. instalacyjno-
inżynieryjna 

część osadowa 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Marek Wiesław ZIELIŃSKI 
upr. nr St-354/76, spec. instalacyjno-
inżynieryjna 

część osadowa 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

A
rc

hi
te

kt
on

ic
zn

a Projektant: 
mgr inż. arch. Jerzy Stanisław 
NOWOSIELSKI 
upr. nr 399/67, spec. architektoniczna 

Całość opracowania 

 

Sprawdzający: 
inż. Jerzy Karol TARACHA 
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inżynieryjna 

Całość opracowania 

 

K
on

st
ru

kc
yj

na
 mgr inż. Elżbieta CHOIŃSKA 

upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-
budowlana 

Całość opracowania 
 

Projektant: 
inż. Jerzy Karol TARACHA 
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-
inżynieryjna 

Całość opracowania 

 

In
st

al
ac
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 w

ew
nę

trz
ne

 
c.

o.
, w
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Projektant: 
mgr inż. Marzena KONIECZNA-DZIUBA 
upr. nr LOD/0919/POOS/08, spec. 
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz.  
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 

Ob. 41 Budynek Warsztatowy 
Ob. 42 Dyspozytornia MD-2 

 

Sprawdzający: 
mgr. inż. Fryderyk KLINGER 
upr. nr  LOD/0918/PWOS/09, spec. 
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz.  
cieplnych, went., gazowych, wod.-kan. 

Ob. 41 Budynek Warsztatowy 
Ob. 42 Dyspozytornia MD-2 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA 
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Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 
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Sprawdzający: 
mgr inż. Andrzej POPEK  
upr. nr St-348/78, spec. instalacyjno-
inżynieryjna w zakresie instalacji 
elektrycznych 

całość opracowania 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Mariusz PAZURA  
upr. nr MAZ/0413/PWOE/07, spec. 
instalacyjna zakres sieci, instalacji i urz. 
elektr. i elektroenergetycznych 

całość opracowania 

 

Branża Imię i Nazwisko Zakres opracowania Podpis 

D
ro

gi
 

Projektant: 
mgr inż. Łukasz CIEŚLIK  
upr. nr MAZ/0131/POOK/04,  spec. 
konstrukcyjno-budowlana 

całość opracowania 

 

Sprawdzający: 
mgr inż. Radosław TOMCZAK  
upr. nr  PDL/0124/POOD/09, spec. 
drogowa 

całość opracowania 
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1 Dane ogólne 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 

10, 97-300 Piotrków Trybunalski 
 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

 
1.1 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i przebudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt planu zagospodarowania terenu przebudowy 
(modernizacji) i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych pozwalających na 
rozbudowę oczyszczalni, umożliwiających zwiększenie jej wydajności hydraulicznej 
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych.  
Przedmiotowa dokumentacja jako część pełnobranżowego projektu ma być 
podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, w oparciu o które przeprowadzone 
zostaną roboty budowlane. 
 
1.3 Zakres opracowania 
Niniejsza dokumentacja jest częścią pełno branżowego projektu budowlanego. 
Spis zawartości wszystkich tomów projektu budowlanego: 
  
TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
                Część I – Gospodarka ściekowa  
                               Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 
                               Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 
                               Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 
                               Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
                               Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Część II – Gospodarka osadowa 
                               Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 
                               Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 
                               Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 
                               Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

IV/A -  Włączenie kogeneratorów do sieci 
                               Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

V/A -   Kotłownia ob. 30 
V/B -   c.o. i wentylacja 
V/C -   wod-kan 

Część III – Budynki do termomodernizacji 
Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 
Zeszyt II   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

II/A -   c.o. i wentylacja 
II/B -   wod-kan 
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Zakres projektu obejmuje istniejące i projektowane obiekty oczyszczalni ścieków, 
które są niezbędne dla osiągnięcia przez oczyszczalnię wymaganej wydajności 
hydraulicznej i przyjęcia ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni 
przy zachowaniu wymaganych parametrów oczyszczanych ścieków oraz 
wymaganego stopnia przeróbki osadów. 
Zakres obejmuje modernizacji następujących elementów: 

• Rozbudowę ciągu technologicznego oczyszczania ścieków 
• Wdrożenie układu retencjonowania ścieków 
• Rozbudowę obiektów gospodarki osadowej 
• Usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem 
• Rozbudowę systemu automatyzacji, okablowania i pomiarów 
• Modernizację systemu elektroenergetycznego obiektu. 
• Modernizację istniejących kanałów otwartych 
• Modernizację i rozbudowę ciągów komunikacyjnych, placów, ogrodzenia 
• Modernizację istniejących obiektów w zakresie określonym w Specyfikacji 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie na dostosowaniu jej do nowych 
przepływów z wyszczególnieniem pory bezdeszczowej oraz deszczowej. Zgodnie z 
wymogami, ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni przedstawiać się będzie 
w sposób następujący: 

• RLM   = 165 660 
• Qśrd   = 16000m3/d - przy pogodzie suchej 
• Qdmax   = 60000m3/d – w okresie pogody deszczowej 

 
Zakres przebudowy oczyszczalni części ściekowej obejmuje: 
Budowę nowych obiektów: 

− Piaskownik (ob.2B) 
− Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3) 
− Osadniki wstępne (ob. 5A,B) 
− Reaktory biologiczne (ob. 6A,B) 
− Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych (ob. 8) 
− Stacja dmuchaw (ob. 12) 
− Stacja dozowania PIX (ob. 14) 
− Biofiltr przy budynku krat (ob. 15) 
− Stacja zagęszczania osadu nadmiernego (ob. 16) 
− Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (ob. 18A,B) 
− Zbiornik osadów zmieszanych (ob. 19) 
− Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego (ob. 20) 
− Biofiltr (ob. 21A,B) 
− Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) (ob. 24) 
− Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25) 
− Osadnik pokoagulacyjny (ob. 26) 
− Pompownia odcieków z odwadniania (ob. 27) 
− Pompownia osadów pokoagulacyjnych (ob. 28) 
− Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29) 
− Zbiornik biogazu (ob. 31) 
− Odsiarczalnia biogazu (ob. 32) 
− Komora rozdzielcza biogazu (ob. 33) 
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− Pochodnia biogazu (ob. 34) 
− Studnia kondensatu (ob. 35) 
− Komory rozdzielcze 
− Lokalne przepompownie sieciowe, przyobiektowe 
− Sieci międzyobiektowe 

Modernizację istniejących obiektów: 
− Budynek krat (ob. 1) 
− Piaskownik (ob. 2A) 
− Pompownia ścieków i osadów (ob. 4) 
− Osadniki wtórne (ob. 7A,B) 
− Pompownia wysokich ciśnień (ob. 9) 
− Istniejące osadniki wstępne – adaptacja na zbiorniki retencyjne Io (ob. 10A,B) 
− Istniejące reaktory biologiczne – adaptacja na zbiorniki retencyjne IIo (ob. 

11A,B) 
− Magazyn polielektrolitu (ob. 17) 
− Komora fermentacyjna WKF (ob. 22A,B) 
− Budynek operacyjny WKF (ob. 23) 
− Kotłownia (ob. 30) 
− Budynek administracyjny 
− Budynek energetyczny 

Likwidację istniejących obiektów: 
− Otwarte baseny fermentacyjne 
− Poletka osadowe 
− Istniejąca instalacja biogazu wraz ze zbiornikiem biogazu. 

 
1.4 Cel inwestycji 
Celem planowanej inwestycji jest: 

• dostosowanie istniejącej oczyszczalni do nowej wielkości przepływów i 
ładunków zanieczyszczeń 

• uzyskanie i utrzymanie składu i jakości ścieków oczyszczonych, spełniające 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 
2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (wraz z późniejszymi zmianami). 

• uporządkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej 
efektywnej technologii przeróbki osadów; 

• zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu 
maksymalnego efektu energetycznego; 

• wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii 
elektrycznej jako energii odnawialnej; 

• zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni; 
• usunięcie problemów eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji 

istniejącej oczyszczalni; 
• automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki 

osadów ściekowych 
• uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urządzeniami włączonymi w układ 

AKPiA (Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka). 
• poprawa warunków pracy załogi; 
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• poprawa standardu technicznego oczyszczalni; 
 
2 Materiały wykorzystane w opracowaniu 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

• Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 
• Postanowienie o przedłużeniu terminu obowiązywania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011 z dn. 18.02.2011 r. 
• Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.II.73313/1/2011 

z dn. 18.02.2011 r. 
• Streszczenie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania „Modernizacja 

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane 
przez BMT Polska Sp. z o.o. w sierpniu 2006r. 

• Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/9, opracował mgr J. 
Jeziorski, marzec 2011 r. 

• Uzgodnienie ZUD  
• Dane jakościowe i ilościowe ścieków dopływających do oczyszczalni 
• Dokumentacja archiwalna. 
• Studium wykonalności Projektu – Aktualizacja, IV 2009 
• Wniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009 
• Mapa terenu oczyszczalni 
• Ustalenia z Użytkownikiem 
• Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych 
• Wizje lokalne  
• Aktualne normy i przepisy 

 
3 Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków 
3.1 Lokalizacja 
Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie 
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje 
powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

• Od północy z ul. Podole 
• Od zachodu z ul. Małopolską 
• Od wschodu z rzeką Strawą 
• Od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 
Orientacyjną lokalizację terenu oczyszczalni wskazano na poniższym rysunku: 
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3.2 Odbiornik ścieków 
Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym (12,9 km) do rowu 
otwartego (6,7 km) do rzeki Goleszanki i następnie do rzeki Moszczanki, która jest 
zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych ścieków (zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym, miejscem zrzutu ścieków jest wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka 
Moszczanka jest dopływem rzeki Wolbórki, wpadającej do rzeki Pilicy. 
 
3.3 Warunki gruntowo - wodne 
Oczyszczalnia położona jest na obszarze współczesnej dolinki rzeczne. Zasięg 
kopalnej doliny wyznacza krawędź glin zwałowych o przebiegu SW-NE nawiercona 
na rzędnej ok. 176 m n.p.m. Są to gliny glacjału Odry, starszego z okresu 
zlodowaceń środkowopolskich, rozcięte przez erozję rzeczną na głębokość 
przekraczającą wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez rzędną 171,8 
m n.p.m. Erozyjną dolinę wypełniają różno frakcyjne piaski od grubych, 
pospółkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego 
przedzielone mułkowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-
zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej lub niespełna 
metrowej miąższości. W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, 
rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mułków stwierdzono na większych 
głębokościach, na rzędnej 173,6 m n.p.m. i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 
2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw. Powyżej opisanego zespołu 
osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne złożone w dolnej 
części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych. Często z 
charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. Występują również namuły 
pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie. 
W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne - I - płytko występujących wód 
typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i być może 
okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilż, 
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ulewne opady). Woda występuje w piaszczysto – humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym zawieszone 
wody są poniżej występujące namuły, a także gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m 
do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 
Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na gł. 1,3-1,6m do 
2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej 
krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie 
południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
zimowym. 
Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych  oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec 
betonu. 
Dość powszechne występowanie na rozpoznanym terenie utworów organicznych 
(namuły, torfy) oraz niebudowlanych nasypów w strefie posadowienia i poniżej, a 
także stały poziom wody gruntowej powyżej posadowienia, co najmniej jednego 
obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do II kategorii geotechnicznej 
złożoności. 
 
3.4 Opis stanu istniejącego oczyszczalni 
Budowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim została 
rozpoczęta w latach 70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9, 
na skraju południowo-wschodnich granic administracyjnych miasta. Teren 
oczyszczalni w granicach ogrodzenia zajmuje powierzchnię 20,24 ha, od strony 
północnej ograniczony jest ul. Podole, od zachodniej ul. Małopolską, od wschodu 
rzeką Strawą, a od południa ciekiem Śrutowy Dołek. 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, która obecnie pracuje w 
następującym, zasadniczym układzie technologicznym podstawowych obiektów 
oczyszczania ścieków: 

• 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona ręcznie, 
• piaskowniki poziome (2 podwójne), 
• pompownia ścieków i osadów,  
• 2 osadniki wstępne radialne, 
• 4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami 

(3 sztuki w każdej komorze), 
• 2 osadniki wtórne radialne, 
• pompownia ścieków oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i 

Wolbórki - poniżej Zalewu Sulejowskiego). 
Kanał ominięcia oczyszczalni pozwala ominąć grawitacyjnie wyżej wymienione 
obiekty i odprowadzić ścieki do rzeki Strawy. 
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia się następująco: 

• Osad czynny nadmierny jest kierowany do zagęszczania na zagęszczacz 
mechaniczny przy pomocy przynależnej pompy zlokalizowanej w pompowni 
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ścieków i osadów przy komorze zerpnej osadu recyrkulowanego. Możliwym 
jest także kierowanie osadu nadmiernego do osadników wstępnych. 

• Osad surowy z osadników wstępnych poprzez pompownię scieków i osadów 
oraz zagęszczony mechanicznie osad nadmierny są kierowane do przeróbki 
(fermentacji) w zamkniętych komorach fermentacyjnych WKF. 

• W przypadkach awaryjnych możliwe jest skierowanie osadu surowego lub 
przefermentowanego do 2 otwartych basenów fermentacyjnych OBF. 

• Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownię) jest kierowany do 
odwadniania na prasie taśmowej lub awaryjnie na poletka osadowe. 

• Wody poosadowe z zagęszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek 
są kierowane do oczyszczania poprzez komorę czerpną osadu 
recyrkulowanego. 

Zagospodarowanie odpadów: 
Regularnie kilka razy w roku wykonywane badania składu osadu ściekowego 
wykazują obecność w większości próbek jaj pasożytów przewodu pokarmowego oraz 
w niektórych próbach bakterii chorobotwórczych typu salmonella, co świadczy o 
niewystarczającym przefermentowaniu osadu. 
W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni mogą być zgodnie z 
przepisami wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntów nierolniczych. 
Ujmowany gaz z WKF jest kierowany poprzez: 

• odsiarczalnię, 
• zbiornik gazu 

do spalania w: 
• kotłowni olejowo - gazowej z kotłami wodnymi szt. 2 oraz instalacją 

rozprowadzającą wodę grzewczą 95/70°C, 
• pochodni (nadmiar gazu). 

Wyżej wymieniona instalacja i sieć wody grzewczej służy do: 
• celów technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach 

pompowni osadu cyrkulacyjnego w przewiązce przy WKF, podgrzewania 
basenu wodnego zbiornika gazu, 

• ogrzewania budynków oczyszczalni. 
Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane są budynki: 

• administracyjno-laboratoryjny 
• stacji zasilania energetycznego oczyszczalni, 
• socjalny, warsztatowo-magazynowy,  
• agregatu prądotwórczego 

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę z sieci miejskiej rurociągiem żeliwnym Ø 
200. Sieć zakładowa jest średnicy Ø150 - 100 z hydrantami pożarowymi naziemnymi 
Ø 80 mm. 
 
3.5 Opis terenu  
Działka, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia jest ogrodzona, Na teren 
oczyszczalni prowadzą 2 wjazdy (główny i awaryjny): 
- wjazd główny od strony północnej (od ul. Podole) – północno-wschodnia część 
oczyszczalni 
- wjazd awaryjny od strony zachodniej (od ul. Małopolskiej) – południowo-zachodnia 
cześć oczyszczalni. 
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Obsługa komunikacyjna przewidziana została wyłącznie od ul. Podole. Istniejący 
zjazd od ul. Małopolskiej nie jest przeznaczony do obsługi komunikacyjnej, a pełni 
funkcję zjazdu/wjazdu awaryjnego. 
Dodatkowo od strony północnej przewidziana została trzecia brama prowadząca na 
parking. 
Część administracyjna oczyszczalni znajduje się w północno-wschodniej części 
oczyszczalni. W pobliżu wjazdu północnego znajduje się budynek administracyjny 
oraz centralna dyspozytornia.  
W części zachodniej oczyszczalni znajdują się poletka osadowe a w części 
centralnej oczyszczalni znajdują się otwarte baseny fermentacyjne oraz zbiornik 
biogazu przeznaczone do likwidacji. 
Część mechaniczna oczyszczalni znajduje się w północno-wschodniej części 
oczyszczalni. Części biologiczna oraz osadniki wtórne znajdują się w południowo-
wschodniej części terenu oczyszczalni. W centralno-północnej części znajduje się 
węzeł fermentacji osadów. W środkowej części oczyszczalni przeprowadzony jest 
ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do wszystkich obiektów. Drogi na terenie 
oczyszczalni są betonowe. 
 
4 Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1 Zagospodarowanie działki 
Projektowane obiekty, urządzenia oraz sieci znajdują się na terenie oczyszczalni 
ścieków. Istniejący wjazd na teren oczyszczalni nie ulega zmianie a układ 
komunikacyjny będzie dostosowany do przebudowywanych obiektów. Dla nowych 
obiektów projektuje się podjazdy i/lub drogi dojazdowe. 
Ukształtowanie terenu oczyszczalni ulega zmianie lokalnie przy nowych obiektach. 
Inwestycja przewiduje wybudowanie następujących obiektów i urządzeń: 

1. Piaskownik       (ob.2B) 
2. Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3) 
3. Osadniki wstępne      (ob. 5A,B) 
4. Reaktory biologiczne     (ob. 6A,B) 
5. Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych   (ob. 8) 
6. Stacja dmuchaw      (ob. 12) 
7. Stacja dozowania PIX     (ob. 14) 
8. Biofiltr przy budynku krat     (ob. 15) 
9. Stacja zagęszczania osadu nadmiernego ( ob. 16) 
10. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego  (ob. 18A,B) 
11. Zbiornik osadów zmieszanych    (ob. 19) 
12. Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego (ob. 20) 
13. Biofiltr       (ob. 21A,B) 
14. Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) (ob. 24) 
15. Stacja odwadniania i higienizacji osadu   (ob. 25) 
16. Osadnik pokoagulacyjny     (ob. 26) 
17. Pompownia odcieków z odwadniania   (ob. 27) 
18. Pompownia osadów pokoagulacyjnych   (ob. 28) 
19. Magazyn osadu odwodnionego    (ob. 29) 
20. Zbiornik biogazu      (ob. 31) 
21. Odsiarczalnia biogazu     (ob. 32) 
22. Komora rozdzielcza biogazu    (ob. 33) 
23. Pochodnia biogazu      (ob. 34) 
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24. Studnia kondensatu     (ob. 35) 
25. Komory rozdzielcze/pomiarowe 
26. Sieci międzyobiektowe 

Projektowane obiekty zostaną zlokalizowane w pobliżu istniejących obiektów 
technologicznych. 
W ramach projektowania nowych obiektów przewiduje się budowę sieci niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów. 
 
Przewody zewnętrzne będą wykonane z następujących materiałów: 

• Przewody technologiczne, ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów – GRP 
(żywica poliestrowa) dla średnic > 300mm, dla średnic <300mm stal 
kwasoodporna (min. H18N9) lub PEHD  

• Przewody pulpy piaskowej, sprężonego powietrza – stal k.o. 
• Przewody powietrza do dezodoryzacji – PEHD 

Instalacje wewnątrz budynkowe będą wykonane z następujących materiałów: 
• PVC, PP, PE, stal kwasoodporna (min. H18N9) 

 
W ramach przebudowy i rozbudowy infrastruktury przeprowadzone zostaną 
następujące prace: 

− wymiana i rozbudowa przewodów technologicznych 
− wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami zapewniającymi 

zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów oczyszczalni 
− wymiana i rozbudowa sieci kanalizacji oczyszczalni 
− rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
− budowa sieci wody technologicznej 
− wymiana i budowa sieci biogazowej 
− budowa nowej sieci elektrycznej i teletechnicznej zasilającej przebudowywane 

oraz  projektowane obiekty. 
 
4.2 Rozwiązania techniczne dróg 
 

4.2.1 Rozwiązania sytuacyjne 
W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków przewidziano przebudowę istniejącego 
układu dróg wewnętrznych. Zaprojektowano nowe odcinki dróg prowadzące do 
nowych obiektów, parking (w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych)  
Zaprojektowano podejścia do nowych obiektów chodnikami szerokości 1,5 oraz  
0,9 m. Istniejące chodniki podlegają przebudowie polegającej na wymianie 
nawierzchni oraz obrzeży betonowych.  
 
Powierzchnia nowych dróg:        ~3293,5 m2 
Powierzchnia dróg przebudowywanych:   ~13 769,9 m2 

Powierzchnia dróg likwidowanych:          ~2485 m2 

Powierzchnia nowych chodników:       ~1162,6 m2 
Powierzchnia chodników przebudowywanych:      ~1051,5 m2 

Powierzchnia opasek nowych budynków:        ~544,3 m2 
 

4.2.2 Rozwiązania wysokościowe 
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Projektowana nawierzchnia drogowa wysokościowo nawiązują do istniejącej 
nawierzchni drogowej oraz naturalnej rzeźby terenu. 
Przewidziano spadek poprzeczny dróg i placów 2% i spadek podłużny min. 0,05% w 
drodze.  Spadek podłużny ścieków przykrawężnikowych nie mniejsze niż 0,5%. 
 

4.2.3 Odwodnienie nawierzchni  
Wody opadowe z nawierzchni dróg i placów oraz parkingu będą odprowadzane 
powierzchniowo do ścieków przykrawężnikowych i wpustów deszczowych, 
rozstawionych co 50 m, połączonych z kanalizacją deszczową.  
 

4.2.4 Ilość wód opadowych 
Poniżej przedstawiono ilości wód opadowych odprowadzanych do nowej i istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej. Spływ wód opadowych nie spowoduje zmian kierunku 
spływu wód z terenów utwardzonych poza teren OŚ i realizowane będzie za 
pośrednictwem istniejącego odprowadzenia. Do obliczeń przyjęto następujące 
założenia: 

• Średnia roczna wysokość opadów – H =600mm 
• Czas trwania deszczu – t = 15min 
• Prawdopodobieństwo wystąpienia opadu – p = 20% 

 
  Powierzchnia A: wsp spł Ψ: Qd 
  [ha]   [l/s] 

Drogi 1,99 0,95 250,5 
Duże dachy 0,360 0,5 23,9 
Małe dachy 0,2200 1 29,2 

Σ 303,5l/s 
 

4.2.5 Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcję nawierzchni drogowej zaprojektowano przyjmując za podstawę kategorię 
ruchu jezdni manewrowej KR1, grupę nośności podłoża, warunki wodne złe, 
głębokość przemarzania 1 m i sposób odwodnienia nawierzchni. 
Konstrukcja nawierzchni dróg i placów : 
8cm  - warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypełnione 
piaskiem 
5cm  - podsypka piaskowo-cementowa  
25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
zagęszczona do Is=1, składająca się z dwóch warstw gr.12,5cm frakcji 0-31,5mm 
20cm – piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 
- geowłóknina TYPER SF 56 
10cm – kruszywo mineralne (pospółka) zagęszczony do Is=0,98 
Nawierzchnie drogowe ograniczone krawężnikami betonowym ze światłem 15x30cm, 
posadowionymi na posypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławach z betonu 
kl.B10 o przekroju 0,075m2. 
Wykonywanie korytowania należy przeprowadzać pod nadzorem uprawnionego 
geologa, który sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podłoże nadaje się do 
układania warstw konstrukcyjnych drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu. 
 

4.2.6 Konstrukcja nawierzchni chodników 
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Warstwy konstrukcyjne chodników: 
6cm – kostka brukowa betonowa, spoiny wypełnione pisakiem, kostka koloru 
czerwonego, 
5cm – podsypka paskowa 5cm, 
15cm – podbudowa z kruszywa mineralnego (pospólka) zagęszczona Is=0,97. 
 
4.3 Zieleń 
Zagospodarowanie terenów zielonych będzie bez dodatkowych nasadzeń drzew 
(oprócz nasadzeń ochronnych). Na powierzchni terenu wolnej od zabudowy należy 
wykonać trawniki z  przesadzeniami istniejących krzaków w miejscach kolizji z 
nowymi obiektami i/lub sieciami.  
Wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni ścieków będzie wykonane 
nasadzenie zieleni izolacyjnej – wysokiej. 
  
4.4 Ogrodzenie terenu 
W miejscu dotychczas istniejącego ogrodzenia będzie wykonane nowe ogrodzenie 
(długość L=~1800m). W trakcie wykonywania nowego ogrodzenia i demontażu 
starego, teren oczyszczalni będzie zabezpieczany przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Ogrodzenie będzie wykonane z przęseł betonowych zbrojonych, osadzonych w 
słupkach betonowych zbrojonych. Wysokość nowego ogrodzenia będzie wynosić min 
2,0 m. W ogrodzeniu należy osadzić bramy wjazdowe z napędem elektrycznym oraz 
furtkę z zabezpieczeniem (zamknięciem). Przebieg linii ogrodzenia nie będzie w 
jakikolwiek sposób ograniczać prawidłowego odpływu wód z urządzeń 
melioracyjnych. 
 
4.5 Inne zagospodarowania terenu 
W północno-wschodniej części działki został wydzielony obszar przeznaczony na 
schronisko dla zwierząt. 
 
5 Zestawienie powierzchni obiektów i części zagospodarowania działki 
5.1 Obiekty do rozbiórki: 
L.p. Nazwa obiektu Powierzchnia m2 
1 Zbiornik gazu ~452,0 

2 Odsiarczalnia (wiata i komora żelbetowa) ~19,3 
3 Komora zasuw ~34,1 
4 Stacja pix ~17,2 
5 Poletka osadowe ~27 000,0 
6 Budynek magazynowania oleju ~23,1 
7 Wiata przy Ob. 30 ~22,0 
8 Otwarte baseny fermentacyjne ~11 340,0 
9 Zbiornik/Pompownia oleju ~23,3 
 Razem: ~38 931 

 
5.2 Obiekty przebudowywane (modernizowane): 
L.p. Nazwa obiektu Nr 

obiektu 
Powierzchnia 
m2 

1 Budynek krat  1 ~162,6 
2 Piaskownik  2A ~368,5 
3 Pompownia ścieków i osadów  4 ~298,5 
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L.p. Nazwa obiektu Nr 
obiektu 

Powierzchnia 
m2 

4 Osadniki wtórne  7A,B ~3 054,7 
5 Pompownia wysokich ciśnień 9 ~ 357,9 
6 Istniejące osadniki wstępne – adaptacja na zbiorniki 

retencyjne Io  
10A,B ~2 867,4 

7 Istniejące reaktory biologiczne – adaptacja na zbiorniki 
retencyjne IIo  

11A,B ~5 214,4 

8 Magazyn polielektrolitu  17 ~47,2 
9 Komora fermentacyjna WKF  22A,B ~585,7 

10 Budynek operacyjny WKF  23 ~138,6 
11 Kotłownia  30 ~249,3 
12 Budynek administracyjno-laboratoryjny 40 ~579,2 
13 Budynek warsztatowy 41 ~934,0 
14 Dyspozytornia MD-2 42 ~109,0 
15 Budynek energetyczny  ~244,2 

 Razem:  ~15 211,2 
 

5.3 Obiekty projektowane: 
L.p. Nazwa obiektu Nr 

obiektu 
Powierzchnia 

m2 
1 Piaskownik  2B ~169,0 
2 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z 

kontenerem  
3 ~ 63,7 

3 Osadniki wstępne  5A,B ~961,9 
4 Reaktory biologiczne   6A,B ~4 034,8 
5 Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych  8 ~25,0 
6 Stacja dmuchaw  12 ~135,0 
7 Stacja dozowania PIX  14 ~70,0 
8 Biofiltr przy budynku krat  15 ~16,0
9 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego  16 ~98,2 

10 Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego  18A,B 2 x ~122,7 
11 Zbiornik osadów zmieszanych 19 ~33,2
12 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego  20 ~81,6 
13 Biofiltr  21A,B 2 x ~17,4 
14 Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) 24 ~35,0
15 Stacja odwadniania i higienizacji osadu  25 ~338,3 
16 Osadnik pokoagulacyjny  26 ~26,0 
17 Pompownia odcieków z odwadniania  27 ~2,6 
18 Pompownia osadów pokoagulacyjnych  28 ~2,54 
19 Magazyn osadu odwodnionego  29 ~1 529,5 
20 Zbiornik biogazu  31 ~145,5 
21 Odsiarczalnia biogazu  32 ~17,4 
22 Komora rozdzielcza biogazu  33 ~4,6 
23 Pochodnia biogazu  34 ~1,8 
24 Studnia kondensatu  35 ~1,8 
25 Sieci międzyobiektowe   
26 Obiekty sieciowe (komory pomiarowe, lokalne pompownie)   

 Razem:  ~8 131,5
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT BUDOWLANY – TOM I Projekt zagospodarowania terenu 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 23/28  sierpień  2011  rew.01 

5.4 Obiekty przyszłej rozbudowy: 
Powyższe zestawienia przedstawiają obiekty będące w zakresie przedmiotowej 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Przewiduje się możliwość rozbudowy 
oczyszczalni o kolejne etapy technologiczne oczyszczania ścieków (III ciąg 
oczyszczania) i przeróbki osadu (suszarnia). Ze względu na kolejność prowadzenia 
procesów obróbki osadów oraz oczyszczania ścieków, sugeruję się następujące 
lokalizacje obiektów: 

• Suszarnia – tereny położone w pobliżu stacji odwadniania i higienizacji 
osadów (ob. 25) 

• III ciąg oczyszczania - tereny położone w pobliżu reaktorów biologicznych (ob. 
6A,B) i osadników wtórnych (ob. 7A,B) 

Z uwagi na brak szczegółowych informacji, na obecnym etapie, na temat technologii 
przyszłych procesów oraz konkretnego zapotrzebowania na media, nie projektuje się 
konkretnych tras i podejść przyłączy. Jednakże, w sugerowanym powyżej 
lokalizacjach istnieje możliwość przyłączenia wszystkich mediów tj. 

− woda wodociągowa 
− woda technologiczna 
− kanalizacja sanitarna 
− elektryka 
− teletechnika 

W przypadku ostatecznej decyzji o rozbudowie oczyszczalni o suszarnię i/lub III 
stopień oczyszczania, po określeniu konkretnej lokalizacji obiektów i jednoznacznym 
określeniu rodzaju i ilości niezbędnych na procesy mediów należy zaprojektować 
nowe przyłącza w oparciu o weryfikacje rozwiązań w przedmiotowym opracowaniu.    
 
5.5 Bilans powierzchni terenu: 

Opis 
Powierzchnia 

całkowita 
ha 

Powierzchnia 
zabudowy 

m2 

Powierzchnia dróg i dojść 
pieszych (opasek budynków) 

m2 

Powierzchnia 
zieleni 

m2 
Stan istniejący ~ 20,24 ~54 142 ~17 306 ~130 951 

Obiekty likwidowane - ~38 931 ~2 485 - 
Obiekty nowe - ~8 132 ~5 000 ~28 284 

Łącznie ~20,24 ~23 343 ~19 821 ~159 235 

 
Powierzchnia terenu objętego inwestycją: ~17,32 ha. 
Udział obiektów projektowanych w powierzchni działki ~4%. 
Udział obiektów istniejących i projektowanych w powierzchni działki ~11,5%. 
Udział projektowanych powierzchni dróg i dojść pieszych w pow. działki ~2,5 %. 
Rzędne terenu objętego inwestycją w większości pozostaną bez zmian. Z uwagi na 
rozwiązania procesów technologicznych ponad poziom istniejącego terenu (~2,5m) 
wyniesione zostaną osadniki wstępne (ob. 5A,5B). W obrębie tego obiektu wykonana 
zostanie skarpa. Wyrównanie terenu poprzez wykonanie skarp ziemnych nastąpi w 
pobliżu obiektów zbiornik nadaway (ob.24), Osadnik pokoagulacyjny (ob.26) oraz w 
okolicy budynku kotłowni (ob.30). Pozostałe zmiany układu wysokościowego 
wynikają z projektu układu drogowego, a zmiany rzędnych terenu w tym zakresie są 
nieznaczne. Charakterystyczne rzędne terenu przedstawione zostały na rysunku nr 
046/PB/PZ/01. 
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5.6 Sieci międzyobiektowe 
W ramach modernizacji oczyszczalni zaprojektowane zostały nowe sieci 
miedzyobiektowe. Roboty w zakresie sieci międzyobiektowych obejmują 
modernizację, wymianę wraz ze zmianami tras istniejących oraz wykonanie nowych 
przewodów wynikających z potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych 
oczyszczalni. 
W zakres przewodów sieci międzyobiektowych wchodzą następujące media: 

− Ścieki surowe ( 700,800,900,1000), L = ~ 405m 
− Ścieki oczyszczone ( 800), L = ~ 30m  
− Ścieki deszczowe ( 500,900), L = ~ 400m 
− Osady ( 80,100,150, 200,300,600,1200), L = ~ 1150m 
− Odcieki ( 150,200), L = ~ 50m  
− Flotat ( 100,150), L = ~ 40m 
− Tłuszcze ( 65), L = ~  115m 
− Części pływające ( 80), L = ~ 555m 
− Kanalizacja deszczowa ( 200,300), L = ~ 2865m 
− Kanalizacja sanitarna ( 150,200), L = ~ 1330m 
− Woda wodociągowa ( 25,32,50,80,100,150), L = ~ 2190m 
− Woda technologiczna ( 25,32,50,80,100,150), L = ~ 895m 
− PIX ( 25,50), L = ~ 445m 
− C.O. ( 32,50,63,80,100,150,225), L = ~ 1010m 
− Biogaz ( 100), L = ~ 140m 
− Gaz ( 150), L = ~80m 
− Powietrze ( 150,200,300,500,800), L = ~45m 
− Piasek ( 100), L = ~ 30m 
− Przewody elektryczne 
− Przewody teletechniczne (sterowniczo-sygnalizacyjne) 

Materiały przewodów  
Przewody zewnętrzne będą wykonane z następujących materiałów: 

• Przewody technologiczne, ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów – GRP 
(żywica poliestrowa) dla średnic > 300mm, dla średnic <300mm stal 
kwasoodporna (min. 0H18N9) lub PEHD  

• Przewody pulpy piaskowej, sprężonego powietrza – stal kwasoodporna (min. 
0H18N9) 

• Przewody powietrza do dezodoryzacji – PEHD,  
Instalacje wewnątrz budynkowe będą wykonane z następujących materiałów: 

• PVC, PP, PE, stal kwasoodporna (min. 0H18N9) 
 
6 Ochrona zabytków 
Teren, na którym znajdują się projektowane obiekty nie jest wpisany do rejestru 
zabytków ani nie podlega ochronie. 
  
7 Wpływ eksploatacji górniczej 
Projektowany obiekt nie znajduje się na terenach objętych wpływem eksploatacji 
górniczej. 
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8 Informacja o wpływie na środowisko 
Zakres prac przewidzianych w ramach planowanego przedsięwzięcia nie prowadzi 
do zmiany dotychczasowego przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu objętego 
planowaną inwestycją, w związku z czym na etapie eksploatacji nie istnieje 
możliwość zmiany dotychczasowego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. 
Przeprowadzona inwestycja zagwarantuje pełną szczelność obiektów oczyszczalni 
ścieków, co zapewni niemożność przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do 
środowiska gruntowo-wodnego. Stopień oczyszczonych ścieków odpływających z 
rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków odpowiadać będzie 
wymaganym standardom jakości środowiska, stąd oczyszczalnia nie będzie miała 
negatywnego wpływu na wody rzeki Goleszanki i następnie rzeki Moszczanki. 
Prawidłowa eksploatacja obiektów i urządzeń przy uwzględnieniu wszystkich 
zabezpieczeń nie powinna w istotny sposób wpływać na środowisko gruntowo-
wodne oraz na wody powierzchniowe na terenie planowanej inwestycji.  
Rozpatrywane przedsięwzięcie, nie będzie powodowało zwiększonych emisji 
substancji gazowych i pyłowych do środowiska, w związku z czym nie będzie 
oddziaływało w negatywny sposób na stan jakości powietrza.  
Dodatkowym rozwiązaniem ograniczającym uciążliwość dla środowiska jest 
zastosowanie drobnopęcherzykowego napowietrzania w reaktorach biologicznych, 
co zmniejsza emisję aerozoli do środowiska (w stosunku do emisji przy zastosowaniu 
aeratorów powierzchniowych). 
Projektowane biofiltry hermetyzowanych zagęszczaczy grawitacyjnych oraz budynku 
krat  zmniejszą obecne oddziaływanie na jakość powietrza. 
Gospodarka odpadami będzie prowadzona uwzględniając minimalizację wytwarzania 
odpadów, segregację, selektywne gromadzenie w wyznaczonych i odpowiednio 
zorganizowanych w miejscach na terenie oczyszczalni oraz ich przekazywanie do 
zagospodarowania lub unieszkodliwiania przez uprawnione do tego podmioty.  
W trakcie eksploatacji modernizowanych obiektów, powstawać mogą okresowo 
odpady pochodzące z prac konserwacyjnych i remontowych przeprowadzanych na 
terenie obiektu. Do obowiązku firm prowadzących przeglądy techniczne urządzeń 
(zgodnie z ustawą o odpadach traktowanych jako wytwórców odpadów) należeć 
będzie zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami prawnymi. 
Eksploatacja obiektów objętych planowanym przedsięwzięciem nie spowoduje 
istotnego zwiększenia ilości odpadów w stosunku do powstających w wyniku 
dotychczasowej eksploatacji analizowanych obiektów. 
 
8.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych: 
- przeprowadzono badania hydrogeologiczne i ustalono poziom wody gruntowej 
w miejscach wykonywania robót, uwzględniono ciśnienie spływowe, które może 
powodować utrudnienie robót i naruszenie równowagi skarp wykopu, 
- trasy przebiegu istniejących sieci oraz kabli zostaną sprawdzone czy nie uległy 
zmianom w stosunku do posiadanych przez inwestora planów sytuacyjnych (w 
razie wątpliwości co do przebiegu uzbrojenia podziemnego wykonane zostaną 
ręczne wykopy sondujące), 
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2. Materiały transportowane i składowane na terenie budowy (w szczególności 
powodujące zanieczyszczenie powietrza) będą przykryte a teren budowy 
systematycznie zraszany wodą w celu ograniczenia pylenia wtórnego. 

3. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną. 

4. Materiały ropopochodne i chemiczne niezbędne do eksploatacji i konserwacji 
sprzętu będą przechowywane w szczelnych pojemnikach. 

5. Ewentualne usuniecie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym 
przedsięwzięciem a niemożliwym do pozostawienia lub przesadzenia będzie 
następować na mocy ważnej decyzji odpowiedniego organu. 

6. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie prowadzenia 
robót: 
- osłaniane będą pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprowadzanych robót ziemnych, 
- roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości 
wykonywane będą ręcznie, 
- wokół drzew narażonych na niebezpieczeństwo uszkodzenia zostaną 
wykonane strefy ochronne o średnicy równej średnicy korony x 1,2, w której 
prace budowlane zostaną ograniczone do niezbędnego minimum i będą 
wykonywane z wyjątkową starannością, a pnie drzew zostaną osłonietenp. 
tkaniną jutową, matami słomianymi lub deskami. 

7. Odpady powstałe w trakcie budowy będą w miarę możliwości wtórnie 
wykorzystywane, lub usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 

8. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i przechowywany 
oddzielnie, zaś ich przetransportowanie do miejsc ich odzysku lub 
unieszkodliwiania będzie się odbywało z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 

9. Odpady inne niż niebezpieczne, w tym typu komunalnego – będą gromadzone 
selektywnie z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych, w 
sposób selektywny będą te odpady wywożone na składowisko lub do zakłady 
przetwórczego. 

10. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany i 
zagospodarowany. 

11. Teren prowadzenia prac budowlanych zostanie oznakowany. 
12. Urządzenia i instalacje będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. 
13. Wzdłuż zachodniej granicy oczyszczalni ścieków zostanie wykonane nasadzenie 

zieleni izolacyjnej – wysokiej. 
14. Powstające odpady niebezpieczne zawierające azbest: 

- zostaną izolowane od obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 
- ogrodzony zostanie teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od 
traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1m przy 
zastosowaniu osłon, 
- zostaną zastosowane odpowiednie środki techniczne mające na celu 
minimalizację emisji azbestu (włókien, pyłu) do środowiska do dopuszczalnych 
stężeń w powietrzu, 
- pył azbestowy ze strefy pracy będzie usuwany starannie i systematycznie.  

15.  W powstających odpadach, w postaci ścieków z oczyszczalni ścieków, zostanie 
zapewniony wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń do poziomu nie 
przekraczającego następujących wartości: 
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• BZT5   15,0  mg O2/dm3 
• Zawiesina ogólna 35,0  mg O2/dm3 
• Azot ogólny  10,0  mg N /dm3 
• Fostor ogólny  1,0  mg P /dm3 
• ChZTCr  125  mg O2/dm3 

 
8.2 Spełnienie wymagań zawartych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 
Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w sposób spełniający wymagania ochrony 
środowiska: 
1. W projekcie budowlanym uwzględniono rozwiązania techniczne i technologiczne 

zaproponowane w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” tj: 
• w ramach modernizacji podstawowego oczyszczania: 

- wymienione zostanie istniejące wyposażenie mechaniczne na nowe, 
dostosowane do współpracy z urządzeniami aparatury kontrolno-pomiarowej i 
gwarantujące wyższą sprawność i niezawodność działania, 
- wymienione zostaną pompy i armatura z uwagi na ich stopień zużycia, 
wysoką energochłonność i zawodność, 
- przebudowana zostanie pompownia pierwszego stopnia wraz z powiązaniem 
jej pracy z nowo wybudowanym zbiornikiem retencyjnym dla zminimalizowania 
możliwości występowania przelewów ścieków nieoczyszczonych do 
odbiornika, 
- zmodernizowany zostanie blok biologiczny i stworzony wielofazowy system 
oczyszczania z redukcją fosforu, azotu i związków organicznych, 
-  zmodernizowana zostanie przepompownia ścieków oczyszczonych 

• w ramach modernizacji gospodarki osadowej: 
- wykonane zostaną urządzenia do grawitacyjnego zagęszczania osadu 
wstępnego i rozbudowana zostanie stacja zagęszczania osadu nadmiernego, 
co pozwoli na znaczne ograniczenie koniecznej pojemności komór 
fermentacyjnych, 
- zmodernizowane zostaną komory fermentacyjne, głównie w zakresie zmiany 
systemu mieszania osadów, 

• w ramach modernizacji gospodarki gazowej, cieplnej i energetycznej: 
- wykonane zostaną obiekty gospodarki gazowej (pochodnia, odsiarczalnia, 
zbiornik gazu) oraz obiekty gospodarki energetycznej i cieplnej 
- zmodernizowane zostaną stacje transformatorowe i rozdzielnice 
technologiczne w obiektach,  

• oczyszczalnia objęta zostanie systemem automatyki i nadzoru, którego 
centralę stanowić będzie stacja dyspozytorska, 

• wykonane zostaną prace naprawcze konstrukcji żelbetowych we wszystkich 
obiektach,  

• zmodernizowany zostanie rurociąg odprowadzajacy ścieki oczyszczone z 
oczyszczalni do odbiornika poprzez: 
- renowację istniejącego rurociągu tłocznego, 
- montaż nowych pomp sterowanych falownikiem (modernizacja pompowni) 
wymianę armatury pompowni, wymianę instalacji przeciwuderzeniowej, 

2. Do wykonania montażu sieci i urządzeń stosowane zostaną materiały 
atestowane o wysokiej jakości. 
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3. Obiekty systemu kanalizacyjnego – przepompownie, separatory substancji 
ropopochodnych, osadniki, studzienki – projektowane zostały w sposób 
zapewniający do nich łatwy dostęp. 

 
8.3 Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w 

odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: 

Nie wymagane w sprawie. 
8.4 Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na 

środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono 
postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko: 

Nie wymagane w sprawie. 
 
8.5 Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania: 
Przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania /na 
obszarze Gminy Piotrków Trybunalski nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA 
2000/. 
 
9 Warunki ochrony p.poż. 

1. Rozbudowywane i przebudowywane obiekty będą objęte wymienianą  
i rozbudowywaną siecią wodociągową z hydrantami naziemnymi ø80.  

2. W projektowanych i przebudowywanych obiektach nie przewidziano stałego 
przebywania ludzi powyżej 4 godzin. 

3. W budynkach przewidziano oznaczenia ewakuacyjne. 
4. Budynki będą wyposażone w sprzęt ppoż. – gaśnice wg PN. 
5. Obiekty, drogi ewakuacyjne, sprzęt ppoż, będą oznakowane zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących przepisów i PN. 
 
10 Kolejność realizacji inwestycji 
Kolejność realizacji obiektów wchodzących w zakres inwestycji sugeruje się 
rozpocząć od budowy nowych obiektów i wykonania ich podłączeń do istniejącego 
ciągu technologiczne. Obiekty modernizowane będące podstawowymi obiektami 
ciągów należy realizować etapami (w trakcie lub po wykonaniu nowych obiektów). 
Pozostałe obiekty modernizowane mogą być wykonane po wybudowaniu nowych 
obiektów. W trakcie robót budowlanych oprócz niezbędnych do uruchomienia 
nowych obiektów, można wykonywać pozostałe rurociągi i przewody. 
Szczegółowy kolejność, harmonogram realizacji winna być przedmiotem uzgodnień 
przyszłego Wykonawcy z Użytkownikiem. Zdaniem Projektanta kolejność realizacji 
inwestycji musi zapewniać ciągłość działania Oczyszczalni Ścieków. 
 


