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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
zageszczaczy grawitacyjnych osadu wst epnego ob. 18A i 18B, komory zasuw KZ-1 oraz
biofiltru ob. 21 A.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne powyzszych
obiektéw tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok. 1 m poza
gabarytami obiektow wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatéw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne wspotpracujace bezposrednio z tymi obiektami ujete
zostang w odrebnym projekcie sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow gospodarki osadowej

. | Obiekty Obiekty. Obl-ekty
. Nazwa obiektu o modernizo- | projekto-
obiektu istniejace | wane
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B Zageszczacz grawitacyjny osadu wst  epnego X
(fermenter)
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21A B | Biofiltr X
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22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ka?/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza istotnych odstgpien uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych
Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
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— konstrukcyjnej
- technologicznej
— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24 ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

- od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekty nr 18A i 18B — zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego znajdujg sie w
pétnocno — zachodniej czesci dziatki, na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekOw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadéw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
zlozone w dolnej czesci gtdwnie z torfow, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu na poziomie
175,31176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacje
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,

« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

- torfy —warstwa IB,

» piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,

« muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa I,

« gliny zwalowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/20 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.18A,B Zag eszczacze grawitacyjne osadu wst epnego, Ob.21A Biofiltr, Komora zasuw KZ-1

— Plytko wystepujacych wod typu zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namutly, oraz gliniaste
partie nasypéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krétkotrwalej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na gltebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych

wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatlowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dosé¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonosca mogg byé dosé
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskdérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dla obiektow ob. 18A, B Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego wykonano odwierty nr
34/8 i 35/8. Woda gruntowa wystepowata odpowiednio na poziomie 1,3+4,2 m ppt. i 0,4+4m ppt.
W przekroju przewierconych warstwy wystepowaty:

W odwiercie nr 34/8:

Nasyp gleby z domieszkg piasku drobnego, pyt, piasek sredni z domieszkami piasku
piasku sredniego i humusu, piasek sredni z domieszka zwiru,

Namuty piasku i pylu, piasek drobny, namuty gliny pylastej, torf,

Piasek drobny pylasty, piasek drobny i piasek sredni,

Pyt piaszczysty, pyt i piasek drobny.

W odwiercie nr 35/8:

2.

- Nasyp gleby i piasku gliniastego, piasek drobny z domieszkg humusu,
- Namuty piasku i pytu, torf,
- Piasek gruby, piasek drobny, piasek sredni.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
llos¢ osadu wstepnego - 4050 kg sm/d uwzglednia tadunek niesiony z flotatami z

osadnikéw i z piaskownika ob. 2B.

Do zageszczaczy ob. 18A,B (poprzez komore zasuw KZ-1) kierowane bedg nastepujgce

media:
Lp. Osad llosé LY Objetosé
suchej masy
kgsm/d %sm m°/d

1 | Osad wstepny+flotaty+tluszcze 4050 15 262
1A | Osad wstepny 3550 2,5 142
1B | Flotaty z osadnikow 300 0,3 100
1C | Flotat+tluszcze z piaskownika ob.2B 200 1,0 20

- wydajno$¢ pomp odprowadzajacych flotat z osadnikéw wstepnych i osadnikow
wtérnych - 2xQ=23 m®h
- wydajno$é pomp flotatu i thuszczy odprowadzanych z piaskownikéw 2xQ=5,8 m*/h

Flotaty podawane beda pompowo niezaleznymi rurociggami do przewodu ttocznego Dn150
przed komorg zasuw KZ-1.

Dodatkowo stworzono mozliwo$¢ przettaczania flotatow i ttuszczy z piaskownikow bezposrednio
do zbiornika osadéw zmieszanych zageszczonych ob. 19.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 7120 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.18A,B Zag eszczacze grawitacyjne osadu wst epnego, Ob.21A Biofiltr, Komora zasuw KZ-1

Uktad automatyki sterujgcy pompami podajacymi powyzsze media do zageszczaczy zapewniat
bedzie nie réwnoczesny przeptyw kazdego medium.

Media odbierane z zageszczaczy i kierowane (poprzez pompownie 0b.20 )do zbiornika
osaddéw zmieszanych zageszczonych ob. 19 :

Lp. Osad llosé LI Objetosé
suchej masy
kgsm/d %sm m°/d
1 | Osad wstepny+flotaty+tluszcze 4050 4,0 102
1A | Osad wstepny 3550 ok.4,1 87
1B | Flotaty z osadnikow 300 3,0 10
1C | Flotat+tluszcze z piaskownika ob. 2B 200 4,0 5

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Komora zasuw KZ-1

Komora zasuw KZ-1 jest obiektem nowoprojektowanym w ktérym realizowany bedzie
réwny rozdziat osadu wstepnego do dwdch zageszczaczy.
Przedmiotowa komora zasuw KZ-1 zaprojektowana zostala w formie podziemnej komory
zelbetowej o wymiarach 2,6x2,0 m, zagtebionej 2,1 m ppt i wyniesionej 0,3 m ponad teren. W
stropie komory przewidziano otwér wtazowy 0,8x0,8 m oraz otwor dla zainstalowania wywiewki.
Osad wstepny i flotaty wprowadzane bedg do komory KZ-1 przewodem ttocznym Dn150
PE.
Z przewodu tego, osady w rownych ilosciach, rozdzielane bedg rurociggami 168,3x2,6 ze stali
1.4301 do kazdego z dwoch zageszczaczy.
Réwny rozdzial osadu na zageszczacze realizowany bedzie automatycznie przez ukiad
pomiarowo-sterujgcy obejmujacy zasuwe nozowg regulacyjng z napedem elektrycznym oraz
przeptywomierz, instalowane na kazdym przewodzie Dn150. Dodatkowo na kazdym przewodzie
rozdzielczym zamontowane bedg zasuwy nozowe reczne i kompensator za powyzszym
uktadem pomiarowo-sterujgcym.
W przedmiotowej komorze, ze zbiorczego rurociggu Dn150 wyprowadzony zostanie dodatkowy
kréciec Dn100 z zainstalowang zasuwg nozowg oraz szybkozigczem do weza strazackiego.
Rozwigzanie to umozliwi ewentualne czyszczenie Ilub przeptukanie rurociggu
doprowadzajgcego osady.

3.2. Zageszczacze grawitacyjne ob. 18 A,B

Zageszczacze sg obiektami nowoprojektowanymi, ktérych zadaniem bedzie zageszczenie
grawitacyjne osadu wstepnego i flotatéw do ok. 4% s.m. przed skierowaniem ich do fermentaciji.

Wykonane zostang jako 2 okragte zbiorniki zelbetowe z dnem ptaskim o wymiarach: srednica
12 m, wysoko$é czynna 3 m, pojemno$é czynna V = 339 m°, F = 113 m?, posadowione 2,5 m
ponizej terenu macierzystego i wyniesione 1,1 m ponad teren.

Parametry technologiczne:

- ilos¢ s.m. osadéw wstepnych i flotatu 4050 kg/d
- ilos¢ osadu i flotatéw kierowanych do zageszczaczy 262 m*/d
- objetos¢ zageszczonego osadu,flotatu i thuszczy 102 m®/d
- objetos¢ zageszczonych flotatow i tluszczy 15 m¥d

- uwodnienie koncowe 4% s.m.
- ilos¢ odciekow (z zawartoscig LKT) 160 m®/d

- obcigzenie zageszczaczy masg zawiesin 18 kgsm/m?d

- obcigzenie zageszczaczy powierzchni iloscig osadu 1,2 m¥ m%
- wiek osadu ok.5d
- czas zatrzymania 2,6 doby
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Wyposazenie zageszczaczy objete bedzie kompleksowg dostawg i zawierato bedzie:

- pomost obstugowy szerokosci 1,3 m z obarierowaniem. Wykonanie ze stali 1.4301.
Pomost dostosowany do zamontowania centralnego uktadu napedowego i przykrycia
hermetycznego z drabing wejsciowa, wys. 1,1 m.

- dodatkowo w pomoscie szer. 1,3 m przewiduje sie wykonanie 2 wiazoéw 0,8x0,8 m.

- mieszadto pretowe wolnoobrotowe z walem centralnym n ok. 3,5 obr/h, Ns ok. 0,75 kW,
- zgarniacz segmentowy osadu dennego

- zgarniacz ciggly z kieszenig magazynowg dla flotatu

- lejflotatu

- kolumne centralng z uktadem rozptywowym

- ukilad koryt zbierajgcych z jednostronnym przelewem trapezowym i z deska nurnikowa.
Wymiary koryta B=300 mm, H=350 mm. Wykonanie ze stali 1.4301

- przewody technologiczne w zageszczaczach (osadowe, wody nadosadowej, flotatu)
- szafa sterownicza
W kazdym zageszczaczu przewidziano pomiary:
- poziomu Redox
« poziom Redox optymalny: ok. -350 + -400 (nalezy okresli¢ laboratoryjnie)

« przy spadku poziomu redox -450 + -500 mogacemu wskazywacé na pojawienie sie
bakterii metanowych nalezy stosowaC czestszy spust osadu z zageszczaczy |
czesciej podawac osad wstepnego z osadnikéw wstepnych

- pomiar pH
- pomiar temp.

Zageszczony osad z kazdego zageszczacza rurociggiem 168,3x2,6 ze stali 1.4301
odprowadzany bedzie do pompowni osadéw ob. 20, skad ttoczony bedzie do zbiornika osadéw
zmieszanych zageszczonych ob. 19.

Zaktada sie odprowadzanie osadu zageszczonego z zageszczaczy (102 m®/d) z czestotliwoscig
12 spustow/d tj. po 6 spustéw/d z kazdego zageszczacza (co ok. 4 h). llos¢ spustow z
ob. 18 A,B uwarunkowana jest zachowaniem mozliwie rownomiernego podawania osadow do
komoér WKF w ciggu doby, co jest jednym z warunkdéw wysokiej efektywnosci fermentacji. Dla
przettloczenia osadu odbieranego z zageszczaczy, w pompowni wielofunkcyjnej osadu ob. 20
zainstalowano 2 uktady macerator-pompa - kazdy o wydajnosci Q=5-30 m®/h.

Wody nadosadowe w kazdym zageszczaczu zbierane bedag do koryta B=300 mm i przewodem
Dz160x9,5 PE odprowadzone zostang do komory czerpnej zespolonej z pompownig osadow
ob. 20, a nastepnie przettaczane beda do komory defosfatacji reaktora biologicznego.

Wiek osadu osaddéw w zageszczaczach wynoszacy ok. 4 doby wynika z warunkéw produkciji
lotnych kwasow ttuszczowych (LKT) dla potrzeb biologicznego oczyszczania sciekdw w ob.6A,
B.

Frakcja pltywajaca zbierana bedzie zgarniaczem powierzchniowym do leja flotatu, a nastepnie
przewodem Dz160x9,5 PE odprowadzana bedzie do komory czerpnej flotatu zespolonej z
pompownig osadéw ob. 20 i przettoczona bedzie do zbiornika osadéw zmieszanych
zageszczonych ob. 19.

Projekt przewiduje hermetyzacje zageszczaczy wykonang jako zadaszenie zageszczaczy lekkg
konstrukcjig z laminatow poliestrowo-szklanych. Przykrycie zbiornika ma na celu
wyeliminowanie rozprzestrzeniania sie ucigzliwych zapachow oraz zabezpieczenie osadow
przed wychtadzaniem.

Ujmowane ucigzliwe zwiazki zapachowe kierowane bedg celem utylizacji na instalacje
dezodoryzacji w oparciu o biofiltr.
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Przewody wentylacji mechanicznej wyprowadzone z przykry¢ obiektow wprowadzone zostang
do kompaktowego biofiltru z laminatu poliestrowo-szklanego wypetnionego organicznym
materiatem filtracyjnym — biomasa.

3.2.1. Szczegotowe wytyczne dla wyposa zenia zag eszczacza osadu
Wyposa zenie zag eszczacza osadu

- pomost kompletny dostosowany do zamontowania centralnego uktadu napedowego i
przykrycia hermetycznego

- centralny uktad napedowy z fozyskiem wielkogabarytowym z uzebieniem zewnetrznym

- wal rurowy do zamocowania ramion mieszadta

- mieszadta pretowe z topatami do zgarniania osadu dennego

- drabina wejsciowa na pomost zageszczacza

- koryto wod nadosadowych

- lej flotatu.

Materiaty

konstrukcje pracujgce nad sciekami oraz w sciekach nalezy wykonac ze stali 1.4301
porecze, barierki nalezy wykonaé z rur lub ksztaltownikéw zamknietych polerowanych ze
stali 1.4301

pomost, koryta, drabina wejsciowa wykonanie ze stali 1.4301.

Zakres dostaw i zobowi agzan

- wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na teren budowy kompletnego
wyposazenia fgcznie z DTR (montaz, eksploatacja, serwis)

- zamontowanie urzadzen mechanicznych, elektrycznych i sterowniczych dostosowanych
do wizualizacji pracy zgarniacza

- uruchomienie mechaniczne (tzw. rozruch mechaniczny)

- przeprowadzanie rozruchu 24 godz. i 72 godz. (natychmiast po rozruchu 24 godz. jesli
nie ma usterek).

Kolorystyka

konstrukcje wykonane ze stali 1.4301 nie podlegajg malowaniu, natomiast potgczenia
spawane i strefa niebieskiego nalotu wymagajg obrébki chemicznej i mechaniczne;j.

Wymagania konstrukcyjne zespotu zag eszczacza

Pomost kompletny

- Srednica zageszczacza @ 12 000 mm

- dlugos¢ pomostu 12 600 mm

- szerokos¢ pomostu 1 300 mm

- przykrycie blacha zeberkowa
- w pomoscie wykonanie 2 wkazéw 0,8x0,8 m

- wysokos¢ barierek 1200 mm

- wysokos¢ bortnic 150 mm

- barierki polerowane

- obcigzenie barierki 150 dN/m

- szerokosc¢ potek pod przykrycia 150 mm

(wg wymagan dostawy przykryc)

Obliczenia statyczne pomostu muszg uwzglednia¢ obcigzenia przenoszone od
przykrycia zbiornika mocownego do przedmiotowego pomostu (wg wytycznych dostawy
przykrycia).

Centralny uktad nap edowy

- moc silnika motoreduktora 0,55 kW
- przetozenie motoreduktor, przektadnia, zebatka
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tozyska =17 000 + 18 000
tozysko wielkogabarytowe z zebatkg zewnetrzng o module m =8

Srednica tozyska (D,) ok. 950 mm
predkos¢ obrotowa mieszadta ~3,2-3,50br./h
stopien szczelnosci silnika elektrycznego IP55(56)

klasa izolacji F

czestotliwos¢ 50 Hz

napiecie 230 -400V
sprawnos¢ znamionowa n =83

Ccos ¢ > 0,92

seria rozwigzania konstrukcji silnika
trwatos¢ tozysk silnika

g
t =100 000 h

smarowanie tozysk (odswiezanie) co 2 lata
trwatos¢ uktadu napedowego min. 100 000 h
czestotliwos¢ wymiany oleju syntetycznego €0 20000 h
wspotczynnik mocy fg — motoreduktora fg=2
wspotczynnik mocy fg — przektadni fg=2

trwatos¢ tozyska wielkogabarytowego min. 150 000 h

zabezpieczenie ukladu napedowego przed
przecigzeniem sprzegtem bezpieczenhstwa

kotnierz watu gérny
kro¢ce na wale do mocowania mieszadet
(Srubowo kotnierzowe)

kotki do scinania z
miedzi elektrolitycznej

Wat rurowy
Srednica watu. ~350 mm
grubos¢ scianki min. 6 mm

dostosowany do tozyska
@ 150 mm

Mieszadta pr etowe z topatami do zgarniania osadu dennego i flota  tu

ilos¢ ramion 2 kpl

dtugos¢ ramion 5000 mm
wysokos¢ ramienia 3200 mm
rozstaw pretow 200 — 250 mm
dtugos¢ pretéw - zmienna 800 — 2 800 mm
uchwyty dolne do mocowani zgarniakow osadu dennego 4 -5 kpl

zgarniaki osadu dennego

- ksztalt koryta
- fartuch ostonowy (wysokos¢)
- odplyw wod nadosadowych

segmentowe 0 WysokoscCi
250mm

uchwyty goérne do mocowania zgarniakow flotatu 2 — 3 kpl
zgarniaki flotatu ciggte o wysokosci 150mm
Drabina wej $ciowa na pomost zgarniacza
- szerokosc¢ 600 mm
- wysokosc¢ 1100 mm
Koryto wod nadosadowych
- typ koryta jednostronne
- szerokosc¢ 300 mm
- wysokosé 350 mm
- przelew trapezowy
- zakres regulacji przelewu +30 mm

pierscieniowy lub wielobok
350 mm
Dn 150 mm

- posadowienie koryt podwieszenie lub podparcie
Lej frakcji ptywaj acych
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- pojemnos¢ ok. 40|

- naptyw flotatu cykliczny

- przelew boczny

- zanurzenie krawedzi przelewu regulowane + 30 mm
- sterowanie czasem otwarcia leja krzywka najazdowa

Szafa sterownicza

- materiat szafki tworzywo

- ogrzewanie termostatem promiennikowe

- rezerwa w szafce sterowniczej 25%

- stopien szczelnosci IP68

- drzwi wewnetrzne do zabudowy lampki, przyciski

- oSwietlenie wnetrza szafy 230V

- gniazdo remontowe 230V,400V, 16 A

- ochrona przepieciowa od strony zasilania
- zabezpieczenie i sterowanie napedu

- wylacznik gtéwny

- przeniesienie sygnatu

- potwierdzenie pracy napedu.

3.3. Wytyczne dla wykonania przekrycia

Z uwagi na wydzielajgce sie ucigzliwe zapachy, zageszczacze zostang przekryte lekka
konstrukcjg z laminatu poliestrowo-szklanego. Przekrycie w zageszczaczach zostanie
wykonane jako samonosne mocowane bedzie do pomostu i do korony zbiornika.

— $rednica wewnetrzna zageszczacza — 12 m,
W kazdym przekryciu nalezy wykonac nalezy:

- otwory pod osadzenie kr6¢céw nawiewnego i wywiewnego
- 2 witazy kontrolne 80x80 cm

Konstrukcja przekrycia musi uwzgledniac przeniesienie nastepujgcych obcigzen:

— ciezar wlasny pokrycia laminatowego

— obcigzenie $niegiem i wiatrem zgodnie z obowigzujagcymi normami dla miejsca lokalizacji
przekrycia

— obcigzenie silg przytozong w dowolnym miejscu symulujgcg poruszanie sie pracownika
po przekryciu dachowym w celu dokonania konserwaciji.

Wykonanie przekry¢ i instalacja biofiltru odgazéw objete beda jedng dostawa. Zakres dostawy
obejmuje réwniez wykonanie instalacji doprowadzajacej zanieczyszczone powietrze z przykry¢
zageszczacza do instalaciji filtru.

3.4. Biofiltr ob. 21A

Zaprojektowano neutralizacje ucigzliwych zwigzkéw zapachowych (siarkowodoér, amoniak,
lotne zwigzki organiczne) usuwanych z hermetyzowanch zageszczaczy ob. 18A, 18B w oparciu
o technologie biofiltraciji.

Przewody wentylacji mechanicznej wyprowadzone z przykry¢ obiektow wprowadzone zostang
do kompaktowego biofiltru wypetnionego organicznym materiatem filtracyjnym — biomasg. Ztoze
bedzie zraszane, skropliny beda odprowadzane do kanalizaciji.

Urzadzenie sklada sie z kontenera, wentylatora, kolumny nawilzacza i skrzyni sterujacej.
Wentylator i kolumna zraszania umieszczone sg w pomieszczeniu technicznym. Caly biofiltr
zaprojektowany jest do w pelni automatycznej pracy.

Ztowonne powietrze ssane jest poprzez wentylator, nastepnie pompowane do kolumny
zraszacza i po optymalnym nawilgoceniu podawane do modutéw biofiltra.

Zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest podczas przechodzenia poprzez materiat
filtrujgacy. Oczyszczone powietrze wydostaje sie do atmosfery.
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Biofiltr przystosowany jest do pracy w warunkach zimowych

Parametry technologiczne dla instalowanego biofiltru:

- ilos¢ oczyszczanego powietrza ok. 700 m¥h

- zdolno$é oczyszczania min 90% przy zanieczyszczeniu 15000 GE/m? powietrza

- zdolnos¢ usuwania H,S 95 % przy 50 ppm zanieczyszczenia
- zdolnos¢ usuwania amoniaku 95 % przy 50 ppm zanieczyszczenia
- urzadzenie przeznaczone do pracy automatycznej

- moc zainstalowana ok. 4,5 kW

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

- biofiltr z laminatéw poliestrowo-szklanych odpornych na korozje i promieniowanie UV lub
ze stali nierdzewnej,

- nawilzacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem wyposazonym w system
kontroli poziomu oraz system sterowania temperaturg wody i powietrza,

- wktad do filtra powinien by¢ materialem stabilnym, praktycznie nie zageszczajgcym sie z
uptywem czasu,

- wentylator i kolumna zbiornika powinny by¢ umieszczone w pomieszczeniu technicznym
dla zmniejszenia gtosnosci pracy i bezawaryjnej pracy podczas mrozow,

- wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- nhagrzewacz powietrza,

- miernik temperatury biomasy,

- miernik temperatury powietrza,

- stan pracy powinien by¢ odwzorowany w szafie sterowniczej,

- materialy powinny by¢ odporne na korozje,

Przykrycie zageszczaczy osadu wstepnego ob. 18A,B, biofiltr ob. 21A, ujecia odgazow z
przykry¢ tych obiektéw wraz z przewodami doprowadzajgcymi ztowonne powietrze z tych
obiektow na biofiltry objete bedg jedng kompleksowgq dostawag.

Przyktadowe wymagania dla instalacji biofiltra:

- wykonanie plyty fundamentowej - utwardzona ptaska powierzchnia pod biofiltr: 1,3 t/m?,
ok. 3,00 m x 6,00 m ze spadkiem 1% w kierunku odptywu kondensatu.

- doprowadzenie wody do nawilzacza pitnej (3/4", 3 bar, z zaworem odcinajgcym)

- wykonanie instalacji odbioru odciekdéw z kontenera wentylatora i nawilzacza powietrza
(zakonczenie rurg o srednicy 75 mm)

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej biofiltr o napieciu 3 x 400 [V]

- odgromnik
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Pozycja Nazwa . Masa llo$¢ sztuk -
Poz. schematu urzadzenia Parametry techniczne [kg] Prac. Rezer Uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8
Komora zasuw KZ - 1
1 Przeptywomierz Dn150. Zakres przeptywu 0-150 m°/h. Medium: 2 wg. AKPIA
osad zageszczony ok. 1,5-2,5% sm
2 Ae-KZ1-1/1 | Zasuwa nozowa z nhapedem | Zasuwa nozowa z napedem 2
Ae-KZ1-1/2 | elektromechanicznym elektromechanicznym sterowna zdalnie i
miejscowo regulacyjna Dn150, Pnom.=1,0MPa
Medium: osad wstepny ok.1,5-2,5%sm
Zageszczacze grawitacyjne osadu wst epnego — ob. 18A i 18B
3 H-18A-1 Przykrycie hermetyczne Srednica zageszczacza D=12 m. Przykrycie 2 kpl Ekopartnerzy,
H-18B-1 zageszczacza zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego z Laminopol
demontowalnych segmentéw dostosowane do Urzadzenia objete jedng
pomostu stalowego z mieszadiem pretowym. dostawa. Dostawa obejmuje
W przykryciu zageszczacza kro¢ce nawiewu i ujecie odgazow z przekrycia i
wywiewu powietrza i wkazy montazowe. wprow. na biofiltr.
Powietrza odciggane kierowane do
dezodoryzacji na biofiltrze. Przewody odbioru
powietrza do dezodoryzacji na biofiltrze (objete
kompleksowg dostawa z biofiltrem)
4 M-18A-1 Mieszadto pretowe, - mieszadto pretowe z walem centralnym Ns 2 kpl Krystian,

M-18B-1 wolnoobrotowe ze ok. 0,75 kW, n ok. 3,5 obr/h Instal-Krakéw
zgarniaczami i korytem - zgarniacz segmentowy osadu dennego Eko-Celkon
przelewowym - zgarniacz ciagty z kieszenig magazynowg dla Ekomontaz

flotatu Kompletna dostawa
- lej flotatu
- szafa sterownicza
Wymiary mieszadta dostosowane do
wymiaréw zbiornika D=12 m, H=3,6 m.
Wykonanie ze stali 1.4301
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Pozycja Nazwa ; Masa llo$¢€ sztuk -
Poz. schematu urzadzenia Parametry techniczne [kg] Prac. Rezer Uwag
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Wp-18A-2 Uktad koryt zbierajgcych Uktad koryt zbierajgcych wod nadosadowych z 2 kpl
Wp-18B-2 jednostronnym przelewem trapezowym z
deskg nurnikowa. Wymiary koryta B=300mm,
H=350 mm. Wykonanie ze stali 1.4301
6 Pm-18A-3 Pomost stalowy Pomost stalowy dostosowany do 2 kpl
Pm-18B-3 zamontowania centralnego uktadu
napedowego i przykrycia hermetycznego L ok.
12m, szer 1,2 m, drabina wejsciowa szer. 0,6
m, wys. 1,1 m. Wykonanie ze stali 1.4301
Biofiltr - ob. 21A
7 BF-21A-1 Biofiltr powietrza Biofiltr do oczyszczania powietrza 1 Przekrycia i kanaty
odciaganego z zageszczaczy Q =800m>/h, Ns wentylacyjne objete jedng
ok. 4,5 kW dostawg

Filtr z wypetnieniem, przystosowany do pracy
w warunkach zimowych

Dostawa obejmuje ujecie odgazéw z przekryc i
wprowadzenie na biofiltr, szafke sterownicza.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
W przedmiotowych obiektach wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPiA. Nalezy

- wykonac zasilanie urzadzen stanowigcych wyposazenie zageszczaczy, komory KZ-1 i
biofiltru zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen

- instalacja zgarniaczy osadu w zageszczaczach oraz biofiltr posiadajg wlasne ukilady
sterowania dostarczane w ramach kompletnej dostawy urzadzen.

Zestawienie punktéw AKPIA

Okreslenie

. Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru
Komora zasuw KZ 1
FIQRC-2 Pomiar przeptywu osadu 0-150 m°/h  |Pomiar na rurociggu Dn150.
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie
GCA-2 Sterowanie zasuwg z hapedem Sterowanie zasuwg regulacyjng

zdalnie i miejscowo w zalezno$ci od
zadanego przeptywu.

Zageszczacze grawitacyjne osadu wst epnego — ob. 18A, 18B

NA-2 Wskazanie pracy mieszadta Przeniesienie do CD i lokalne
ramowego wskazanie pracy.

QIRA Pomiar redox -600+-100 Optymalny: ok. -350 + -400. Przy

redox-2 spadku poziomu redox -450 + -500

nalezy stosowaé czestszy spust
osadu z zageszczaczy | czescigj
podawac osad wstepny z osadnikow

wstepnych.

LISA HL-2 | Pomiar poziomu warstwy osadu 0-4m Steruje pracg zespolu pomp i
maceratorow w pompowni ob. 20.
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie

MPC Szafa sterownicza Dostawa z urzgdzeniami.
Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen

Biofiltr - ob. 21 A

NA-1 |Wskazanie pracy Sterowanie reczne miejscowe oraz z
CD, wskazania stanow pracy i
awaryjnego wylaczenia

MPC Szafa sterownicza Dostawa z urzadzeniem.
Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

6.1. Wytyczne monta zu urz gdzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiaréw po zakupie urzadzen konkretnych typdw,
konkretnego producenta.

Maszyny i urzadzenia montowac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.

Zageszczacze przed napetnieniem osadami powinny by¢ zhermetyzowane, by nie stwarzaé
niebezpieczehstwa zatrucia lub utoniecia w czasie montazu przykrycia.

Przy montazu zgarniaczy w zageszczaczach sprawdzi¢ osiowosc¢ i ustawienie poziomu. Blachy
przelewowe w korytach odbioru odciekéw nalezy doktadnie wypoziomowawc.
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W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowac zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbidr instalacji nalezy rozpocza¢ od dokladnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i polaczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

W szczegolnosci nalezy zwrécic uwage czy nie wystepujg naprezenia na potaczeniach
rurociggow z urzadzeniami poprzez poluzowanie srub kotnierzy.

Zauwazone braki nalezy usung¢ przed nastepnym etapem prac odbiorowych. Po usunieciu
ewentualnych usterek nalezy przeptuka¢ instalacje wodg w celu usuniecia z rurociagowi i
urzadzen wszystkich zanieczyszczen, ktére w sposob przypadkowy mogly sie dosta¢ do
instalaciji.

6.2. Montaz ruroci agow

Wymagana doktadno$¢ montazu przewodow w pionie (rzedne)
a) rurociggi grawitacyjne: £0,5cm
b) rurociagi cisnieniowe: £1,0cm
W trakcie montazu instalacji nalezy zastosowaé¢ niezbedne elementy zigczne jak sruby,
kotnierze itp.
Wszedzie gdzie to jest niezbedne zastosowaé¢ kompensacje i elementy rozigczne.
Obejmy, mocowania, podparcia, punkty state oraz bloki oporowe wykonaé zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

6.2.1. Ruroci ggi ze stali nierdzewnej

Rury i ich wyposazenie wykonac ze stalil.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998.
Laczenie:

a) montazowe: spawanie

b) z urzadzeniami, armaturg i rurociggami innych materiatéw: kotnierze luzne, kotnierze ze
stali nierdzewnej, wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur. Najpierw
zamocowaé¢ urzadzenia i osadzi¢ przejscia przez sciane, a hastepnie polgczyc
rurociggami.

6.3. Proby szczelno $ci

Po zamontowaniu instalacji w przedmiotowych obiektach przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.
Prébe cisnieniowg rurociggéw ze stali 1.4301 prowadzi¢ zgodnie z PN-EN805 na cisnienie
réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Rurociagi, ktére okazaty sie by¢ nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy ponownie poddac
prébie.
Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnosc realizacji i funkcjonowania poszczegélnych obiektéw i weztow.

Zgodnie z planowanym harmonogramem wezet zageszczania powinien by¢ realizowany na
poczatku modernizacji oczyszczalni tj. przed modernizacjg kolejnych weztébw gospodarki
osadowej (fermentacji i odwadniania) lecz po oprdznieniu OKF. Pozwoli to na kierowanie
zageszczonych osadoéw do OBF w okresie przebudowy komér fermentacyjnych oraz budowy
instalacji odwadniania i magazynowania osadoéw. Zageszczone osady z pompowni ob. 20 bedg
kierowane przewodem tymczasowym do istniejacej komory ,pieciu zasuw” i dalej do OBF.

Obiekty nr 16+21 tj. stacja zageszczania ob. 16, komora KZ-1, zageszczacze grawitacyjne
osadu wstepnego ob. 18A,B, zbiornik osaddéw zmieszanych ob. 19, pompownia wielofunkcyjna
wezta osadowego ob. 20, biofiltr ob. 21A powinny by¢ realizowane réwnolegle tak by mozna
bylo dokona¢ réwnoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig wezet zageszczania.
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Po przeprowadzeniu préb hydraulicznych i technologicznych nastgpi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.

Swiadectwo przejecia bedzie sporzadzone dla wszystkich obiektéw, po uprzednim
dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzor budowlany.

Po dopuszczeniu do uzytkowania przeprowadza sie proby eksploatacyjne w tym gwarancyjne.
Po uruchomieniu pozostatych obiektéw gospodarki osadowej i biogazowej (komor
fermentacyjnych, zbiornika osadu przefermentowanego oraz obiektéw 21+30) nalezy
zlikwidowaé przewdd tymczasowy, a osad z pompowni wielofunkcyjnej ob. 20 podawa¢ do
wezta fermentaciji.

Przed uruchomieniem biofiltru ob. 21A nalezy doprowadzi¢ do przedmiotowego obiektu wode
wodociggowa.
Zageszczacze grawitacyjne oraz komora KZ-1 mogg by¢ wigczone do pracy po wykonaniu:
- przewodu Dn150 doprowadzajgcego osad wstepny z osadnika wstepnego do KZ-1
- komory zasuw KZ-1
- zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19
- pompowni osaddéw ob. 20
- przewoddéw Dn150 z komory KZ-1 do zageszczaczy ob. 18A,B
- przewody Dn150 odprowadzajgce osad zageszczony, przewody odciekéw i flotatu z
zageszczaczy do pompowni ob. 20
- wykonaniu przewodu tymczasowego Dn100 z pompowni ob. 20 do ,komory pieciu
zasuw”
- kanalizacji odciekow

Przez okres ok 3 miesiecy od uruchomienia odcieki z LKT bedg zrzucane do kanalizacji na
poczatku uktadu oczyszczania, poniewaz nowe reaktory nie beda jeszcze funkcjonowag.

Zageszczacze przed napetnieniem osadami powinny by¢ zhermetyzowane, by nie stwarzac
niebezpieczehstwa zatrucia lub utoniecia w czasie montazu przykrycia.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony dla wezla zageszczania obejmujgcego obiekty:16, KZ-1,
18A,B, 19, 20, 21A,B.
Rozruch stanowi trzecig i ostatnig faze inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji
projektowej i po zakonczeniu robot budowlano — montazowych. Rozruch sktada sie z dwéch
etapow: rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie
poszczegdlnych urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Przed rozruchem komory zasuw KZ-1, zageszczaczy grawitacyjnych ob. 18A,B, biofiltru
ob. 21A i w/w obiektéw zwigzanych technologicznie powinna by¢ opracowana przez grupe
rozruchowg instrukcja rozruchu, a doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do
instrukcji obstugi.

Rozruch powinien by¢é prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikéw

przewidzianych do stalej eksploatacji.

Nalezy rozpoczg¢ od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho”,

zgodnie z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzadzen. Polega on na sprawdzeniu

czystosci, szczelnosci, droznosci oraz whasciwych zamocowan i dziatania rurociggéw oraz

urzadzen mechanicznych wchodzacych w sklad obiektu. W ramach tego rozruchu

przeprowadzane sg préby ruchowe urzadzen na biegu ,luzem”.

Skontrolowaé nalezy potgczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowos¢ napeddéw do pracy.

Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu obejmujgcego sprawdzenie dziatania armatury.

Nalezy dokona¢ prébnych otwaré¢ i zamknie¢ armatury.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac¢ rozruch pod obcigzeniem woda. W tym okresie nalezy

sprawdzi¢ szczelnos¢ przejs¢ rurociggu przez Sciany, i prawidtowos¢ hydraulicznego
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funkcjonowania obiektu, wyregulowa¢ przelewy i obserwowa¢ prawidlowos¢ dziatania
mieszadet, wyskalowac urzadzenia pomiarowe i wyregulowac urzadzenia.

Rozruch mechaniczny uznaje sie za zakonczony po prébie polegajacej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzeh pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym (osadami).
Rozruch technologiczny dla wezla zageszczania obejmujgcego obiekty:16, KZ-1, 18A,B, 19, 20,
21A,B powinien by¢ prowadzony tacznie.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowac¢ zgodnos¢ wykonania obiektow i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i porownaé z danymi projektowymi.
Przed odbiorem koncowym obiekt, urzadzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociggi muszg posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Testy gwarancyjne nalezy przeprowadzac¢ kompleksowo po rozruchu wszystkich weztow.

Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegac bedzie na:

udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy rob6t budowlano
— montazowych

opracowaniu w miare potrzeby szczegotowych, specjalnych badz uzupetniajgcych
instrukcji rozruchowych
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem
- przeprowadzeniu préb rozruchowych
- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowe;j
- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac
- osiggniecia warunkdéw dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstepnej
- przekazaniu oczyszczalni (zespotdéw obiektéw) do eksploatacji wstepnej

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu realizowa¢ wg DTR producenta.

9. ZAGADNIENIABHP I P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu 0 ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu 0 szczegbdtowg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegétowg instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujace niebezpieczenstwa:

- kontakt z elementami bedacymi lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem

- kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,
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- uderzenie przez przedmioty odrzucane

- upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,

- zatrucie siarkowodorem

- przecigzenie ukladu ruchu,

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajacy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie

- kontakt ze $rodkiem transportu, przewrdcenie srodka transportu,

- wystepowanie czynnikbw  biologicznych  jak np. mikroorganizmoéw
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:
- stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
- niezaleznie od stacjonarnych czujnikéw stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru
- wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami
- eksploatowac wytgcznie sprawne urzadzenia
- nie eksploatowac urzadzen ze zdemontowanymi ostonami
- nie dokonywaé¢ zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajacym urzadzeniu
- przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

10. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTOW

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostala przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Zageszczacze grawitacyjne osadu ob. 18A,B, komora zasuw KZ-1, biofiltr ob. 21A
zaklasyfikowane zostaly jako obiekty inzynierskie, obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m®. Obiekty
nie sq zagrozone wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materiatbw odpornych na korozje. Rurociagi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali 1.4301 .

Zigcza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podkitadki, nakretki ze stali kwasoodpornej.
Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np.
TARNAMID, TEXTOLIT.
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