CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01 -040 Warszawa
Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80

poland@cdm-europe.eu

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.

o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

biproweod Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

w biprowod@biprowod.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:

Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTYCJI:

Oczyszczalnia Sciekow, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

Branza: Obiekt: Nr arch.
ARCHITEKTURA Ob. 40 Budynek administracyjno - laboratoryjny 046

| KONSTRUKCJA

Imie i nazwisko Nr uprawnie n Podpis

Dyrektor Biura
mgr inz. Andrzej Dziuba

Gtowny Projektant
mgr inz. Elzbieta Koziowska

Projektant upr. nr 399/67

mgr inz. arch. Jerzy Nowosielski spec. architektoniczna
Projektant upr. nr Wa-165/90

mgr inz. Elzbieta Choinska konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzaj acy upr. nr 752/64,

inz. Jerzy Karol Taracha spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Warszawa, wrzesien 2011r.




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny

SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW  ..coiiiiiieieeeeieieie et sttt eneneeenene 3
OPIS TECHNICZNY ..ottt e et e et e e e e e e e e enaneeeens 4
1. DANE OGOLNE ... .ottt ettt ettt e eteeteere e teeaeeae e e e e e, 4
I I o o K53 = 1= W o] ) = ol 1T 7= g = U 4
1.2, Przedmiot OPraCOWANIA. ........c.uuuuiii e e e e e e e e e e e e e e e 4
R A 1 (ST 0T o = (ot 0 11V T o - 4
1.4. Opracowania i doOKUMENLY ZWIGZANE .........uuiiiieiiiieiiie e 4
1.5. Zmiany w stosunku do Projektu BUdowlan€go ...........cceevieeiiiieiiiiiii e 5
1.6. Charakterystyka opracowan branZOWyCh ............ccouuiiiiiiiiiiiiieeee e 5
1.7. LoKalizacja ODIEKEU. .......cooiiieeee e 5

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE ......ccvvviet ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 5
2.1.1. Warunki gruntowo wodne posadowienia obieKtu ............ccceeeeiiiiii 6

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ......ooiiieiiiieeeieeeeee e e 6
3.1. Podstawa przyjetyCh rOZWIgzZan .............cccoooiiiimiiiiiii e 6
T V11 = W e o 1] PPN 6

1 TR J VAV = | o E=T o o] o =1 Q{1 S 6
3.4. Konstrukcja i materiaty WYKONCZENIOWE ............uuumiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
3.4.1. Stan istniejgcy — rozwigzania budowlano — konstrukcyjne obiektu....................... 7

TR T 0153 7= = Lo = PSPPSR 7
3.6. Zakres robot modernizacyjnych ObeJMUJE: ........cooiiiiiiiiiiiiii e 8
3.6.1. Prace zewnetrzne dotyczace elewaciji, dachu budynku, tarasu, czerpni powietrza

w terenie, podestow wejsciowych i opasek chodnikowych. ...........cccccceeeeiiieiinnnn, 8

3.6.2. Klatki SCNOUOWE. .......uii e e e e 10
3.6.3. PIwnice - POZIOM =2, 90 ...t 10
3.6.4. Laboratoria - poziom £0,00 ........ccuuiiiiiiiiii i 12
3.6.5. Pierwsze pietro - poziom +3,80.......cccoiiiiiiiiiiii 14
3.6.6. Dodatkowe wyposazenie pomieszczen socjalnych ............ocooveiiiiiiiiiiiiiieeiinnnnn. 15

3.7. WYLYCZNE rEANIZACHH «.evvvvvvviii i i i et e e e e e e e e e e e e eaaaana 15
e T 4] = o3 Y T g To 1T oR o =T o = U 16

A INST ALACIE ... ettt ettt ittt a et a et aaaaes 16
5. ZALOGA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-LABORATORYJINEGO.... .ccooeiiiiiiiiiiinnnn. 16
6. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU. ......coviuiiiiiieieeee e eeeeee e 16
7. KOLORY ST Y KA s —ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaeaaaaaaaaaaens 18
8. UWAGI KONCOWE ..ottt 19

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 2/19 wrzesig 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny

SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1. |Plan sytuacyjny 046/A/PW/40/01
2. | Rzut piwnic 046/A/PW/40/02
3. | Rzut parteru 046/A/PW/40/03
4. | Rzut pietra 046/A/PW/40/04
5. | Rzut dachu 046/A/PW/40/05
6. |Przekroje A—A;B-B 046/A/PW/40/06
7. |Elewacje 046/A/PW/40/07
8. |Detale 046/A/PW/40/08
9. | Schemat rozmieszczenia sufitu podwieszonego 046/A/PW/40/09
10. | Wykaz drzwi i okien - piwnice 046/A/PW/40/10
11. | Wykaz drzwi i okien — parter + wykaz el. stalowych 046/A/PW/40/11
12. | Wykaz scianek PCV - parter 046/A/PW/40/12
13. | Wykaz drzwi i okien - pietro 046/A/PW/40/13
14. | Piwnice. Fundamenty F1; F2. Studzienka S-1 046/B/PW/40/14
15. | Nadproza stalowe dla otworéw drzwiowych. 046/B/PW/40/15
16. | PSp-1; PSp-2 Poszerzenie spocznikow. 046/B/PW/40/16
17. | Zasklepienie otworéw w stropie nad piwnicami, parterem, | pietrem. | 046/B/PW/40/17
18. | Cokoly pod wentylatory na dachu. Attyka. 046/B/PW/40/18
19. | Ramki pod centrale klimatyzacyjne na dachu. 046/B/PW/40/19
20. | Czerpnia terenowa 046/B/PW/40/20

Wykazy stali — 9 str.
Wykazy prefabrykatéw — 1 str.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej -
budynek administracyjno - laboratoryjny ob. 40. Jest to obiekt podlegajacy
modernizacji: poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie go,
wymiane slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, a takze przystosowanie budynku do
nowych funkcji oraz aktualnych przepiséw budowlanych.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne
przedmiotowego obiektu.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
- Wytyczne technologiczne uzytkownika i zamawiajgcego
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpieh uznanych
za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
Architektoniczno-konstrukcyjnej

Wentylacji i ogrzewania
Wod.-kan.
Elektrycznej i AKPIA

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 40 - obiekt zlokalizowany przy pétnocnej granicy dziatki.

WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspotczesnej dolinki rzecznej. Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajagcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjna doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowe;j
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych waéd typu
zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢é moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody Sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o
opisanym charakterze nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5/19 wrzesig 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny

swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukiadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypdéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowe] powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej zlozonosci.

2.1.1. Warunki gruntowo wodne posadowienia obiektu

— Wedlug dokumentaciji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r w
miejscu zlokalizowanego budynku zalegajg piaski srednie i grube nawodnione w stanie
Srednio zageszczonym.

— Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badan znajdowat sie na
rzednej 178,5m n.p.m. Srodowisko wodne silnie agresywne na beton ze wzgledu, na
CO,

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Podstawa przyj etych rozwi gzan
Technologia dla laboratorium zostata opracowana przez Zamawiajgcego. Rozwigzania
funkcjonalne byly na biezaco uzgadniane z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania istniejgcego obiektu do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych, w porozumieniu z Uzytkownikiem, zaktada sie, ze w obiekcie nie
beda zatrudnione osoby z dysfunkcjg ruchu. Przewiduje sie natomiast montaz platformy
dla niepetnosprawnych. Platforma bedzie zamontowana na schodach zewnetrznych.
(gtéwne wejscie do budynku). Umozliwi to komunikacje osobom niepetnosprawnym, ktére
mogag skorzysta¢ z ustug oferowanych przez laboratorium. W holu bocznym przewidziane
jest takze miejsce pozwalajgce na swobodne poruszanie.

3.2. Funkcja obiektu

Budynek petni i bedzie petnit po modernizacji role obiektu administracyjno —
laboratoryjnego.

W mysl umowy 2z zamawiajacy zakres niniejszego opracowania obejmuje
termomodernizacje budynku tj. ocieplenie scian i dachu. Niezbedng wymiane drzwi i okien
zewnetrznych i dostosowanie budynku do aktualnych wymagan przepisow budowlanych i
programu dla obiektow administracyjno-laboratoryjnych.

3.3. Wielko $¢ obiektu

Obiekt modernizowany termiczne dwukondygnacyjny z piwnicami.
— Wielkos¢ w planie - 39,52 x 15,77 m
— Powierzchnia zabudowy - 623,23 m?
— Woysokos¢ od terenu: do kalenicy - 9,34 m
do gzymsu - 8,76
— Kubatura (nad terenem) - 5640,23 m*
— Kubatura (z sutereng) - 6388,00 m*
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3.4. Konstrukcja i materiaty wyko Aczeniowe

3.4.1. Stan istniej gcy — rozwi gzania budowlano — konstrukcyjne obiektu

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych XX wieku.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym.
— Elementy konstrukcji i izolacji

— Stopy fundamentowe i tawy betonowe wykonane na mokro. Powierzchnia stop i
taw zabezpieczona dwukrotnie abizolem

- Sciany piwnic z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowe;.

- Sciany nadziemia z prefabrykowanych ram typu H wypetnionych bloczkami z
betonu lekkiego.

- Po wykonaniu podpiwniczenia wraz ze stropem zabetonowano fragmenty stupow
na mokro, pod prefabrykowane ramy typu H.

- Rygle na | kondygnacji zelbetowe, prefabrykowane, poprzeczne.

- Sciany ostonowe na parterze z siporeksu.

- Sciany klatki schodowej z cegty ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie
cementowo-wapienne.

— Plyty stropowe nad piwnica, parterem i | pietrem zelbetowe prefabrykowane
wielootworowe typu Zeran i indywidualne oparte na ramach typu H.

— Na stropodachu piyty dachowe korytkowe prefabrykowane ustawione na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki. Ocieplenie stropu ptytami wiérowo-
cementowymi — suprema grubosci 5cm.

— Elementy wykonczenia

- Tynki wewnetrzne kat Ill, liczne spekania i odspojenia.

- Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, liczne spekania i odspojenia.

— Stolarka okienna na parterze i pietrze (bez atestoéw, technicznie zuzyta) do
wymiany na PCV

- W piwnicy okna drewniane do wymiany na okna z PCV, a kraty zewnetrzne do
demontazu

— Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do wymiany.

— Brak opaski wokot budynku

WNIOSKI:
Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego, co
przedstawiajg zalaczone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.

Planowana termomodernizacja i modernizacja wptynie korzystnie na trwatoS¢ obiektu i
poprawi jego stan techniczny.

Obiekt mo zna modernizowa é w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie
Budowlanym przy zachowaniu obowi azujacych przepiséw i norm polskich oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3.5. Instalacje

— Elektryczne oswietlenia, sity, teletechniczne, odgromowe
— Instalacja co.

— Wody i kanalizacji

— Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

— Wentylacji grawitacyjnej
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3.6. Zakres robo6t modernizacyjnych obejmuije:

3.6.1. Prace zewn etrzne dotycz gce elewaciji, dachu budynku, tarasu, czerpni
powietrza w terenie, podestow wej  sciowych i opasek chodnikowych.

— Wymiane okien istniejgcych drewnianych w suterenie na okna PCV o podwyzszonej
odpornosci na wlamania. Dla ram przyjeto klase WK4, a dla szyb P.6.B. (szklenie
zestawami o wspotczynniku k =1.2).

— Wymiane okien istniejgcych na parterze i pierwszym pietrze na okna PCV z atestami.
— Wymiane parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy aluminiowej w kolorze szarym,
a wewnetrznych na nowe z MDF.

— Zainstalowanie ~w  oknach  parteru (laboratorium)  zewnetrznych  rolet
antywlamaniowych, sterowanych elektrycznie od wewnatrz. Sterowanie powinno by¢
przewidziane odrebnie dla kazdego pomieszczenia. W czesci mikrobiologicznej
sterowanie elektryczne powinno by¢ umieszczone na korytarzu zewnetrznym.

— Wymiane drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w przedsionkach na aluminiowe,
ocieplone, szklone szkiem bezpiecznym, zamkami i samozamykaczami.

— Wymiane drzwi prowadzacych na taras na aluminiowe, ocieplone, szklone szkiem
bezpiecznym

— Gruntowne wyremontowanie tarasu nad gtdwnym wejsciem na poziomie +3,77.

» W przypadku dobrego stanu i szczelnosci remont polega na: zerwaniu wszystkich
ptytek, oczyszczeniu i wyreperowaniu podioza, pomalowaniu go poiptynng
masg, tworzaca bez spoinowg folie izolacyjng (np.: 1ZOHAN EKOFOLIA,
KIESEL — SERWOFIX , DMS 1K, SOPRO DSF 423, HYDROSTOP LUB
CERESIT CL 50, CM 23). Naktadanie masy pedzlem, watkiem lub packa.
Wykonaniu dodatkowej izolacji przeciwwodnej w miejscu styku tarasu ze sciang
i wpustem odwadniajgcym. Ulozeniu na kleju plytek ceramicznych
mrozoodpornych i antyposlizgowych.

» W przypadku bardzo zanieczyszczonego podtoza i przeciekbw remont polega na
zdjeciu wszystkich warstw do poziomu konstrukcji. Oczyszczeniu i
wyreperowaniu konstrukcji. Wykonaniu gtadzi cementowej grubosci 7 cm +4 cm
ze spadkiem ok 1% od sciany budynku do wpustu. Gladz powinno sie
zagruntowaé, i pomalowac¢ ja, jak w przypadku powyzej, poéiptynng masa,
tworzacqg bez spoinowg folie izolacyjna. Utozeniu na kleju pltytek ceramicznych
mrozoodpornych i antyposlizgowych.

* W obu przypadkach posadzke nalezy zdylatowac, a szczeliny wypeti¢ kitem
trwale plastycznym.

— Gruntowne wyremontowanie schodéw prowadzacych z terenu, na podest na poziomie
gtébwnego wejscia +0,00 (pod tarasem).

* Po zerwaniu plytek i istniejacej posadzki betonowej, podioze nalezy
wyreperowac¢, zagruntowa¢. Na wierzchu utozy¢ piytki ceramiczne,
mrozoodporne i antyposlizgowe, na kleju. Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ kitem
trwale plastycznym. Stopnie obtozy¢ ptytkami z profilem antyposlizgowym

* Montaz platformy dla niepetnosprawnych. Firma dostarczajgca platforme
zapewnia dostawe urzadzenia wraz z potrzebnym stelazem i montaz.

— Renowacja stupow podpierajacych taras.

» Stupy nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze RAL 7004.
Opcjonalnym rozwigzaniem jest wykonanie obudowy stupéw z blachy
nierdzewnej (tworzacej stup o przekroju okragtym) wg rozwigzania
systemowego ew. wykonawcow.
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— Wymiane zewnetrznych balustrad (podest pod tarasem) na balustrady systemowe, ze
stali nierdzewnej wg schematu zamieszczonego na rysunku nr 11.

— Podwyzszenie scian zewnetrznych szczytowych nad dachem. Poziom attyki powinien
podniesc¢ sie o ok. 20 cm tj. o grubos¢ nowych warstw ocieplenia dachu.

— Osadzenie 3 kratek wentylacyjnych 14x14cm, w scianach szczytowych w poziomie
przestrzeni stropodachu.

— Woyreperowanie istniejgcych, uszkodzonych tynkéw na elewacjach, przed wykonaniem
ocieplenia, aby uzyskac¢ gtadka ptaszczyzne pod ocieplenie.

— Wykonanie ocieplenia styropianem fasada EPS70-040 gr. 12cm i tynkdw mineralnych
na siatce polipropylenowej z uzyciem listew cokotowych i profili naroznych wtopionych
w miejscach narazonych na uszkodzenia. Po osadzeniu okien w murze nalezy styki
okien z murem uszczelni¢ i dociepli¢ na catym obwodzie Zastosowano réowniez listwy
do boniowania, ktérych ukfad pokazano na rysunku elewaciji i detalu. Tynk malowany
farbg sylikonowa. Kolor tynk6w wg opisu na rys. elewacji.

— Docieplenie zewnetrznych scian fundamentowych i cokotu styropianem EPS 200 — 036
gr. 8 cm z tynkiem mozaikowym na siatce. Docieplenie do poziomu spodu posadzki (-
290), a tynk mozaikowy 12 cm ponizej poziomu terenu. Sciany wiatrotapéw ociepli¢
styropianem jak $ciany zewnetrzne.

— Rozebranie attyki na daszkach wiatrotapdw, docieplenie daszkow styropianem

EPS 100 — 038 gr. 15 cm z okfadzing z papy i pokrycie papa termozgrzewalng
nawierzchniowg z posypka. Wykonanie na krawedziach obrobek blacharskich z blachy
ocynkowanej i powlekanej. Zamontowanie rynny [ 80 PCV i rury spustowej PCV.
Odprowadzenie wody w teren prefabrykowanymi $ciekami.

— Docieplenie dachu styropianem EPS 100 — 038 gr. 15 cm z okladzinami z papy.
Pokrycie papa termozgrzewalng nawierzchniowg z posypka,.

— Woykonanie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej: dachu, przy
rynnach, kominach, podstawach wentylacyjnych, wyrzutni lub czerpni.

— Wymiane rynien i rur spustowych z czyszczakami na nowe z PCV. Podigczenie rur
spustowych do itsn. sieci kanalizacji deszczowe;j.

— Podniesienie kominéw wentylacji grawitacyjnej na dachu do poziomu 60 cm nad dach,
i wymurowanie od nowa, po wyburzeniu starych tuszczacych sie, z cegly penej, z
bocznymi wylotami zabezpieczonymi kratkami. Na kominach wykonanie czap
betonowych. Po wykonaniu komindéw przewody powinny by¢ sprawdzone i ew.
udroznione (odgruzowane). Wykonanie cokotdbw pod podstawy dachowe dla
wentylatorow i wywietrzakdw. W stropodachu w przesle G-H wykonanie dwodch
otworéw [ 2”, dla rur chtodnic klimatyzatoréw. Rury powinny by¢ osadzone w gilzach
wystajacych 20 cm nad ptaszczyzne dachu, a przejScia uszczelnione kitem trwale
plastycznym.

— Woykonanie na dachu instalacji odgromowej wg projektu instalacji elektrycznej.
— Wykonanie nowej czerpni zewnetrznej;

» Zewnetrzna czerpnia powietrza nie spetnia aktualnej normy dot. poziomu czerpania
powietrza. Nalezy jg rozebra¢, a na kanale doprowadzajagcym wybudowaé nowg
czerpnie.

* Przed wymurowaniem czerpni kanat doprowadzajacy nalezy oczysci¢ i jesli to
konieczne wyremontowac.

* Nowa czerpnia powinna by¢ wymurowana z cegly pelnej na petne spoiny. Czerpnia
posiada 3 otwory czerpne 500 x 300 mm zamkniete kratkami aluminiowymi. Dolny
poziom otworow na wysokosci 2.00 m od terenu,.. Czerpnia przykryta czapa
zelbetowg pokrytg papa termozgrzewalna. Krawedzie czapy sg wykonczone
obrébka blacharskg z blachy ocynkowanej powlekanej.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/19 wrzesig 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny

— Zainstalowanie drabiny z poziomu tarasu na dach, w szczycie budynku ( w miejsce
istniejgcej). Drabina szer. 50cm ocynkowana, z pochwytami o profilu zamknietym,
zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze szarym RAL 7004, z kabtgkiem @ 80.

— Woykonanie wokot budynku opaski z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (w kolorze
ciemno szarym-grafitowym) na podsypce z piasku gr. 5cm + obrzeze trawnikowe
betonowe 6x20x10 cm.

— Wykonanie, po uprzednim skuciu istniejgcych, podestéw wejsciowych betonowych z
betonu B25 na podsypce z piasku. (Podesty nalezy oblozy¢ ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi i antyposlizgowymi na kleju. Do wykonczenia krawedzi podestow
nalezy zastosowac typowe aluminiowe profile narozne.

3.6.2. Klatki schodowe

— Na poziomie piwnic, parteru (osie G-H) i I-go pietra zamkniecie klatki Sciankami wraz z
drzwiami. Drzwi w piwnicy-stalowe o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi na pozostatych
poziomach z PCV.

— Zdemontowanie istniejgcych balustrad, w ich miejsce wykonanie balustrady ze stali
nierdzewne.

— Wymiane nawierzchni schodow: zbi¢ lastryko, podtoze wyreperowac (wyrownac). Na
wyréwnang powierzchnie ulozy¢ na kleju ptytki ceramiczne trudnoscieralne,
antyposlizgowe, z krawedzig stopnia profilowana.

— Remont $cian i podniebienia schodéw: na scianach i podniebieniu schodéw tynki
wyreperowaé i wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill, wykonczonym na
gtadko. Narozniki wyobli¢ i wykonczyé listwami PCV. Sciany pomalowaé farbami
zmywalnymi.

* Remont posadzek: w holu na parterze zerwac istniejgcg posadzke, podioze
wyréwnac - wyla¢ warstwe samopoziomujaca. i potozy¢ plytki ceramiczne na kleju.

— Wykonanie nowej $cianki w pomieszczeniu dyzurki i likwidacje pomieszczenia ,bylej
szatni”:

» Istniejgcy Scianke (czesciowo przeszklong +drzwi) do portierni rozebra¢ i wykonaé
nowa, szklong z drzwiami z profili PCV wg schematu pokazanego na rysunku.

« Scianke oddzielajgca hol od ,bylej szatni” rozebraé. Powstaly po wyburzeniu hol
boczny moze by¢ wyposazony w meble, ktére beda spetniaty warunek niepalnosci.

W holu i dyzurce portiera tynki wyreperowa¢, brakujgce uzupetni¢ tynkiem cem.-
wapiennym kat. Il wykonczonym na gtadko. Sufity i sciany w dyzurce pomalowac
farbami akrylowymi, a sciany holu i klatek schodowych farbami zmywalnymi.

— Dostosowanie podestéw klatek schodowych na poziomie +1,90 do obowigzujgcych
przepiséw.
Podesty na klatkach schodowych na poziomie +1, 90 nie spetniajg wymogdw obecnych
przepiséw. Ich szerokos¢ wynosi tylko 1,20 m, a nie jak jest wymagane 1,50 m. W celu
sprostania normom nalezy:

* Okna istniejgce zdemontowaé i wymieni¢ na nowe o wysokosci 1,6m.

*  Wykona¢ fragment Sciany ze wspornikiem do wierzchu podestu (wg rysunku
konstrukcyjnego).

» Zamontowac balustrade ze stali nierdzewnej w nowym potozeniu -miedzy schodami
a $ciang zewnetrzng. Balustrade wykonac¢ 2-czesciowa, rozwierang z zamkiem.

3.6.3. Piwnice - poziom -2, 90
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia:
» Urzadzen technicznych: wentylatorni, wezta cieplnego
* Magazyny og0lne gospodarcze
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* Magazyny laboratorium: szkta i chemikaliéw.

» Pomieszczenia socjalne zalogi laboratorium: szatnie- czysta i brudna, WC,
umywalnie.

Zakres modernizacji obejmuje:

Wybudowanie scian murowanych z cegly ceramicznej petnej, grubosci 25 cm z
drzwiami stalowymi péttora-skrzydiowymi o odpornosci ogniowej El 30 oddzielajacymi
klatki schodowe od pomieszczenh piwnic. Nowe $cianki otynkowac tynkiem cement.-
wapiennym kat. Il na gtadko.

Likwidacje zagtebienia w wentylatorni (gt.30 cm) tj.: wypelnienie zagtebienia 15cm
warstwg piasku zageszczonego, a nastepnie wykonanie podioza pod posadzke z
betonu B20 zatartego na gtadko i potozenie ptytek ceramicznych na kleju.

Rozebranie jednej z dwdch komér kurzowych - wg rysunku.

Remont drzwi powietrzno-szczelnych w pozostawionej komorze kurzowej -—
czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna.

Wykonanie fundamentéw pod wentylatory z betonu B20 zatartego na gtadko.

Wykonanie studzienek dla neutralizatora i schtadzania wody w weZle cieplnym wg
wytycznych w proj. Instalacyjnym.

Wykonanie scianek, z cegty petnej, gr 12cm, zamykajacych przestrzeh pod schodami,
z drzwiami stalowymi o odpornosci ogniowej El 30 (pod schodami- instalacje wody i
C.0)).

W pomieszczeniu magazynu chemikalibw zainstalowanie natrysku bezpieczenstwa
przy drzwiach.

Adaptowanie istniejgcego pomieszczenia umywalni:
* Rozebranie istniejgcych kabin prysznicowych i kabiny WC.

*  Wymurowanie scianek dzielacych kabiny prysznicowe i WC z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 6 cm.

* Wykonanie w Scianie dwoéch nowych otworéw drzwiowych z nadprozem z belek
stalowych i osadzenie nowych drzwi stalowych ocynkowanych dwuptaszczowych
malowanych proszkowo z zamkami.

» Zamurowanie cegtg kratdwka otworéw po zlikwidowanych drzwiach.

e Zamontowanie w umywalni dwéch brodzikéw i wyposazenie w umywalki i muszle
klozetowg

Remont posadzek:

» Zdjecie istniejacych posadzek, reperacja podioza (wyréwnanie), zagruntowanie go,
potozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych, trudno scieralnych, nie
poslizgowych na kleju.

* W magazynie chemikaliw - polozenie plytek kwasoodpornych na Kicie
kwasoodpornym.

Naprawe tynkow i wyktadzin Scian.

* Reperacja i odtworzenie tynkoéw wewnetrznych — tynki cementowo wapienne
kategorii lIl.

« W pomieszczeniach szatni, umywalni i magazynie chemikaliow potozy¢ glazure na
Scianie do wysokosci 2,0 m. Sciany powyzej glazury i sufity pomalowaé farbg
akrylowa.

» W pozostatych pomieszczeniach sciany i sufity pomalowac farbg akrylowa.
Wymiane stolarki i slusarki:
» Istniejgce okna drewniane do wymiany na PCV — omdwiono w punkcie 3.5.1.
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Drzwi stalowe dwuptaszczowe, z zamkami, z wkiadkg akustyczng. Czes¢ drzwi o
odpornosci ogniowej EI 30 lub El 60 (wg wykazu na rysunkach).

— Inne prace:

Sprawdzenie i ew. odgruzowanie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej, w celu
podiaczenia do odpowiednich pomieszczen.

Demontaz instalacji wod.-kan. przeznaczonej do rozbiérki.

3.6.4. Laboratoria - poziom +0,00

Cale pietro jest przeznaczone na laboratorium i zostanie przebudowane wg projektu, w
uzgodnieniu z inwestorem. W wyniku wyburzen scian dziatowych lub budowy nowych

(na rysunku elementy nowoprojektowane pokazano w kolorze czerwonym) powstanie
szereg pomieszczen.

Rozbiorki starych i wykonanie nowych scian:

Rozbioérki scianek dziatowych lub ich fragmentéw w pomieszczeniach nr 102, 107,
107/1, 107/2, 107/4, 117, 118, 120.

Wymurowanie nowych $cianek dziatowych (cegta kratdwka na zaprawie cement.-
wapiennej) w pomieszczeniach: 117, 118, 114, 112, 109, 107/1-5, 104, oraz w
przedsionkach (wiatrotapach) na poziomie — 1,45 z korytarza na klatke schodowsg -
w osiach G-H. Scianki otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym kategorii Il
wygtadzonym.

Wyburzenie w czesci pomieszczen (zaznaczone na rysunkach) istniejgcych
$cianek murowanych gr. 6cm i zastgpienie ich sciankami z cegly kratowki gr. 12cm.
Dotyczy to scianek, w ktérych bedg wykonywane otwory drzwiowe. Otwory bedg
przesklepione belkami nadprozowymi typu ,L”

— Posadzki:

Rozebranie istniejgcych posadzek: lastriko, ptytki ceramiczne, PCV.

Podloze - wyreperowanie, wyréwnanie, oczyszczenie, i zagruntowanie. Wylanie
warstwy samopoziomujacej.

W pomieszczeniach biurowych i cichej pracy potozenie wyktadziny PCV spawanej
wywinietej na $ciany na wys. 10cm.

W pomieszczeniach laboratoryjnych potozenie PCV o podwyzszonej odpornosci na
chemikalia, srodki myjaco-dezynfekujace, stabe kwasy H2S0O4, HCL, HNO3 z
wywinieciem na sciany-10cm.

W pracowni mikrobiologii posadzka odporna na srodki myjaco-dezynfekujace oraz
promienie UVC z PCV spawanego, wywinieta na sciany -10cm.

W pomieszczeniu nr 112 wykonanie posadzki odpornej na stezone zasady i kwasy-
posadzka nie poslizgowa, typu epoksydowego, z wywinieciem tagodnym tukiem na
cokoly. Wymagania dotyczace podiozg zawarte sg w uwagach koncowych( pkt.8).
Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych nie poslizgowych na kleju- w
pomieszczeniu gospodarczym, WC.K, holu i dyzurce.

Wykonanie oktadzin scian:

W niektérych pomieszczeniach istniejg fragmenty istniejgcych wyktadzin sciennych
z glazury, ktére nalezy zbi¢. Uszkodzone tynki nalezy wyreperowaé, wykonczy¢ na
gtadko, a na nowych scianach wykonac¢ tynki cementowo-wapienne kat. Il gtadkie.
Nalezy réwniez wyreperowaé¢ tynki na sufitach. Wszystkie tynki na $cianach
powinny by¢ gtadkie pod wymalowania farbami zmywalnymi

Na scianach za wyjatkiem pomieszczen mikrobiologii potozy¢ glazure do wysokosci
2,0 m. Wszystkie narozniki wykonczyé¢ profilami PCV
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» Za digestoriami stojacymi przy scianie nie klas¢ glazury. W tym przypadku sciane
nalezy tylko pomalowac.

« W WCK glazure potozy¢ do poziomu sufitu podwieszonego (2,5 m od podiogi).

* W mikrobiologii sciany (wykonczone tynkiem na gtadko, z wyoblonymi narozami) do
wysokosci +2,0m nalezy pokryé powtokg bez spoinowag, tatwo zmywalng, odporng
na srodki myjaco-dezynfekujace oraz promienie UVC np. okfadzina scienna z PCV
do obtozen $cian. Sciany powyzej okladziny nalezy pomalowaé farbg zmywalng o
wiasciwosciach bakteriobéjczych.

« Sciany korytarza, pokoi biurowych oraz laboratoryjnych powyzej glazury wykonczyé
na gtadko i pomalowac farbg odporng na mycie.

— Sufit podwieszony

* Na korytarzu, w WC oraz w pomieszczeniu 107 (komunikacja w pracowni
mikrobiologicznej) sufit na poziomie 2,5 m od poziomu podiogi. W pozostatych
pomieszczeniach sufit na poziomie 3,3 m.

» Sufity podwieszone, we wszystkich pomieszczeniach z oknami, nalezy zakohczyé
prostopadtg sciankg do sufitu w odlegtosci 1,0 m przed linig okien. Wczesniejsze
zakonczenie podyktowane jest brakiem nadproza (nadproze ukryte w grubosci
stropu). Okna dochodzg do samego sufitu (otwieranie skrzydet okien).

» Zaprojektowano sufit modutowy z paneli mineralnych o wymiarach panelu 600 x
600 mm. Sufit powinien spetnia¢ nastepujgce warunki: powierzchnia sufitu ma byc¢
odporna na reczne lub maszynowe odkurzanie na sucho oraz czyszczenie na
mokro; elementy sufitowe powinny nadawa¢ sie do demontazu na catej
powierzchni; sufit powinien wytrzymywac wilgotnos¢ wzgledng do 90% przy temp.
25 stopni C; wspotczynnik odbicia swiatta od powierzchni sufitu powinien wynosic¢
min. 70 %; wyréb powinien spetnia¢ wymagania niepalnosci wg PN. — pochfanianie
dzwiekéw: materiat dzwiekochtonny klasy ,C”- na catej powierzchni.

» Elementy oswietlenia i wentylacji nalezy osadzi¢ w module sufitu podwieszonego.

— Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami karton-gipsowymi na rusztowaniu.
Niewykorzystane piony nalezy zdemontowac.

— Istniejgce otwory w stropach, beda czesciowo wykorzystane na kanaty wentylacji
mechanicznej. Otwory niewykorzystane nalezy zasklepi¢ wg rysunku konstrukcyjnego.

— Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy obudowac sciankami z karton-gipsu o
odpornosci ogniowej EI 30.

— Niewykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej na danej kondygnacji zaslepic.

— Elementy wentylacji mechanicznej, (w pomieszczeniach pracowni mikrobiologicznej),
przechodzgace ponizej sufitu podwieszonego, nalezy obudowac ptytami karton.-
gipsowymi.

— Wszelkie prace wykonczeniowe prowadzone w pracowni bakteriologii powinny by¢
wykonywane z duzag starannoscig, wymagang przy tego typu pomieszczeniach
(zapewnienie sterylnosci - bez zbednych zalaman gromadzacych kurz).

— Stolarki.

W laboratorium zastosowano stolarke z PCV:

* Drzwi wewnetrzne z pokoi na korytarz, szklone szkiem bezpiecznym, z zamkami i
samozamykaczami.

* Drzwi wewnetrzne ze $ciankg z PCV- miedzy holem a laboratorium, szklone,
dwuskrzydiowe, z samozamykaczem, z zamkiem szybkiego otwarcia, sterowane
kartg dostepu z mozliwoscig przywofania.

* Okna PCV rozwieralno-uchylne, szklone zestawami.
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* W pomieszczeniach mikrobiologii przewidziano klamki okien zaopatrzone w zamek
(klucz).

» W laboratorium miedzy pomieszczeniami istniejg fragmenty scian szklonych z PCV
z okienkami podnoszonymi. Po obu stronach okienek znajdujg sie parapety z
naroznikami wyoblonymi. Okienka podawcze z PCV z parapetami w Sciankach
znajdujg sie pomieszczeniach 107/5, 107/6.

* Miedzy pomieszczeniem 104 a 104/1 zaprojektowano S$cianke segmentowa,
(czesciowo przesuwna) od poziomu 1,0 m do poziomu 2,0 m.

* W pomieszczeniu 107/1 wykonano naswietle od poziomu 2,0 m do poziomu 3,3 m
na sciance murowanej.

3.6.5. Pierwsze pi etro - poziom +3,80

| pietro przeznaczone jest na czes¢ administracyjng zaktadu. Oprécz pokoi biurowych
bedg tu =zlokalizowane: sala konferencyjna, herbaciarnia, jadalnia personelu,
dyspozytornia, oraz dwa zespoty WC.

Zakres robot obejmuje:
wykonanie nowych scian murowanych grubosci 12 cm z cegty kratowki.

W pomieszczeniach WCK i WCM; (kabiny WC wykonac ze $cianek systemowych wg
schematu na rysunku). Nowe $ciany nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Il i wykonczonym na gtadko. Istniejace tynki po ew. naprawie nalezy
wygtadzic.

wykonanie filarbw murowanych 25 cm x 25 cm w osiach 2 AB; 2 GH na zamknieciu
klatek schodowych, do zamocowania scianek szklonych z PCV. Filary z cegly kratowki
wykonac¢ na zaprawie cementowo-wapiennej. Kotwic je w stropach oraz w istniejgcych
Scianach.

zdjecie istniejgcych posadzek PCV, lastriko, ptytek ceramicznych.

podioze - wyreperowanie, wyréwnanie (ew. szlifowanie), oczyszczenie, i
zagruntowanie preparatem szczepnym. W miejscach wymagajacych szczegdllnego
wyréwnania -wylanie warstwy samopoziomujace;j.

Potozenie piytek ceramicznych, antyposlizgowych, odpornych na sScieranie na kleju.
Wykonaé¢ réwniez cokét z plytek ceramicznych do wys. min. 10 cm. W pomieszczeniu
dyspozytorni posadzka z PCV antystatycznego z roli, spawanego, z wywinieciem na
cokoty, wysokosci 10 cm. W pomieszczeniach 215, 214, 212 potozy¢ na Scianach
glazure do wys. 2,0 m z wyjatkiem $cianek systemowych (kabin WC).

W pomieszczeniach herbaciarni (pom. 203) i jadalni (pom. 204) wytozy¢ glazurg
Sciane, tylko w pasie, za zlewozmywakiem i umywalka.

Obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej, przechodzacych przez stropy, $ciankami
0 odpornosci ogniowej EI30 (Scianki z ptyt karton-gipsowych lub PROMATECT FO0,5)

Zmniejszenie niewykorzystanych w petni istniejgcych otworéw (wentylacyjnych) w
stropach, do wielkosci zgodnych z nowoprojektowang wentylacjg mechaniczna.

Wykonanie nowego otworu w S$cianie szczytowej wraz z nadprozem typu ,L” (dla
potrzeb nowoprojektowanej czerpni sciennej).

Wymiane stolarki drzwiowej
» Do pokoi i zewnetrzne drzwi do WC - na drzwi fornirowane z naswietlem.

* Na klatki schodowe zaprojektowano scianki z PCV z drzwiami szklonymi szkiem
bezpiecznym

* Wymiana okien zostata omowiona w pkt. 3.6.1

Sprawdzenie droznosci istniejacych kanatdw wentylacji grawitacyjnej (w razie

potrzeby-odgruzowaé), podigczenie do whasciwych pomieszczen, oraz zasklepienie
niewykorzystanych.
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3.6.6. Dodatkowe wyposa Zenie pomieszcze n socjalnych

W ob. 40 przewidziano wyposazenie dla pomieszczen socjalnych tj.:

Piwnice: szatnia brudna i czysta - szafki do szatni czystej i brudnej (czes¢ szafek z
wbudowanymi fawkami), pralko-suszarka.

Parter: hol boczny- stolik i fotele dla oczekujacych (musza spetnia¢ warunek niepalnosci);
pokodj socjalny- kuchenne szafki wiszace i stojgce (pod zlew i pod umywalke), kuchenka
mikrofalowa, lodéwka, stét jadalny + krzesta;

Pietro: herbaciarnia — kuchenne szafki wiszace i stojgce ( pod zlew), ekspres do kawy itp.;

jadalnia — kuchenne szafki wiszace i stojace ( pod zlew i umywalke), stét jadalny i krzesta
kuchenka mikrofalowa, lodéwka.

Uszczegotowienie wyposazenia bedzie w gestii Zamawiajgcego na etapie realizacji.

3.7. Wytyczne realizacji

Wymiana drzwi

-We wszystkich pomieszczeniach beda wymienione drzwi. Bedg one szersze od
istniejgcych. Podyktowane jest to obowigzujacymi przepisami. W zwigzku z tym nastgpi
wymiana nadprozy. Sg one opisane na wykazach.

Posadzki

-W zwigzku z tym, ze beda skute posadzki istniejace, podtoze pod nowe powinno byc¢
odpowiednio przygotowane. Podtoze betonowe musi by¢ jednorodne, bez rys, spekan i
ubytkow. Jezeli istniejg rysy powierzchniowe w podtozu, nalezy je poszerzyé, odkurzy¢ i
zagruntowac¢. Nastepnie uzupeni¢ szybkosprawng zaprawg naprawczg. Po naprawie
podtoza mozna przystgpi¢ do wylewania samopoziomujgcego renowacyjnego podktadu
podtogowego.

W przypadku wyktadziny epoksydowej muszg by¢ spetnione dodatkowe wymagania:

Posadzka epoksydowa powinna by¢ wykonywana po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych; minimalna temperatura podtoza +10C; minimalna temp. powietrza +15C;
wilgotnos¢é wzgledna powietrza max.75%; pomieszczenie powinno byé wentylowane
grawitacyjnie lub mechanicznie.

Roboty tynkarskie
-Zewnetrzne:

Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu (podczas tynkowania) profili naroznikowych. Powinny
by¢é montowane na wszystkich krawedziach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
takich jak oscieza drzwiowe, okienne, narozniki budynku itp.

Wskazane jest rowniez zastosowanie systemowych profili dylatacyjnych. Wazne jest to
gtdéwnie w miejscach gdzie elementy elewacji r6znig sie od siebie wkasciwosciami np. styk
tarasu ze $ciang budynku.

-Wewnetrzne:

Nalezy pamieta¢ o0 zastosowaniu (podczas tynkowania) profili naroznikowych
montowanych na wszystkich krawedziach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
takich jak oscieza drzwiowe, narozniki Scian.

Podczas prac tynkarskich nalezy zwrdoci¢ uwage na kwestie istniejgcych rys w $cianach.

Rysy powstaty na styku wiehcow i ptyt stropowych (w scianach zewnetrznych) oraz na
styku stupdéw ze scianami. We wspomnianych miejscach nalezy skuc¢ stary tynk na
powierzchni po 10 cm z kazdej strony (wzdluz wszystkich rys). Nastepnie powierzchnie
nalezy oczysci¢, zagruntowac¢, przymocowaé¢ wzdluz tasme elastyczng podtynkowa. Na
tak zabezpieczone miejsca nalezy nalozy¢é mase tynkarskg o wlasciwosciach
elastycznych.
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4.

3.8. lzolacyjno $¢€ cieplna

Przyjeta temperatura dla obiektu t>16<T.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, tekst
jednolity z dn. 21.03.2011

WYynosza;:
- éciany zewnetrzne - 0,30[W/(m%Kk)]
- stropodach - 0,25 [W/(m?K)]
- okna - 1,80 [W/(m?%Kk)]
- drzwi zewnetrzne - 2,60 [W/(m?k)]

INSTALACJE

Elektryczne :oswietlenia, sity, odgromowe

Instalacja co.

Wody zimnej i cw, kanalizacji

Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wentylacji grawitacyjnej

Teletechnicznej

Technologicznej

Instalacje nalezy wykona¢ wedtug projektéw branzowych.

5.

6.

ZAr OGA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-LABORATORYJNEGO

e W laboratorium pracuje 8 oséb na jedng zmiane
* W administracji 6 osob na jedng zmiane + 3 dyspozytoréw na 3 zmiany.

CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Budynek zakwalifikowany do budynkow niskich o wysokosci ponizej 12 m
Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l — biurowo laboratoryjny.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej , D", kondygnacji podziemnej ,C”

Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych:

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku
. 5 $ciana Sciana .
odpomdci | glowna konstrukcja 1) 1), ° ‘ przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop zewretrzna WeWFlQ rzna dachd
budynku nosna 2) )
1 2 3 4 5 6 7
"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 e 5 RE 15
D" R 30 ) REI 30 El 30 ) )
Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa w minutach, okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

g—) - nie stawia sie wymagan,

- Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kolumnie 2
I 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

- Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.
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Wymagane warunki odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych
w niniejszym obiekcie beda spetnione.

* Piwnice bedg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
* Warunki ewakuacii:
Diugos¢ dojscia:

Dlugos¢ dogcia wm
przy jednym dgjciu przy co najmniej 2 dégiach”
2 3

Rodzaj strefy pgarowej

1

ZL 3¢ 60

Y . Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé

wiekszg o 100%od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
- W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Wymagane warunki diugosci dojscia w ramach warunkdéw ewakuacji w niniejszym obiekcie
beda spetnione.

2)

Diugosc¢ przejscia:

Rodzaj strefy pgarowej Dluga¢ przegcia
1 2

ZLI 40
Wymagane warunki diugosci przejscia w ramach warunkéw ewakuacji w niniejszym obiekcie
beda spetnione.

Przejscie bezposrednie, szerokos¢ korytarza 2,35m.
Drzwi z samozamykaczem po otwarciu nie zwezajg korytarza ponizej wymagane] szerokosci.
Drzwi na korytarz samozamykaczem.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15.

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych w strefach pozarowych
ZL 1l nieotwierane naswietla powyzej 2m od poziomu posadzki. Pomieszczenia nie bedg
zagrozone wybuchem, gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza
1.000MJ/m*

Minimalna wysokos$¢ korytarza — drogi ewakuacyjnej 2,50m.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatki schodowe;j.
- biegdw i spocznikéw schodoéw R 30
- obudowy klatek schodowych — nie dotyczy klatki schodowej typu otwartego.

Minimalna uzytkowa szerokos$¢ biegu klatki schodowej 1,20m

Minimalna uzytkowa szeroko$¢ spocznika 1,50m

Maksymalna stopnia w czesci nadziemnej 0,175m

Minimalna szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,20m

(skrzydta czynnego 0,90m),

Z klatki schodowej prowadzacej poprzez hol o wysokosci minimum 3,3 m minimalna szerokos¢

drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,80m (skrzydia czynnego

0,90m),

* Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa:
Zasieg hydrantow - diugosci odcinka weza pozarniczego przytaczanego do zaworu 25,
réwnej 30m plus 3m rzutu pradu gasniczego
Minimalna wydajnosé - dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s;
llos¢ jednoczesnie dziatajacych hydrantow dwa.
e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm?s (kubatura brutto
powyzej 2500m?*, powierzchnia wewnetrzna powyzej 1000m?. C odkurzy¢ i zagruntowaé
Hydrant nadziemny 80mm zlokalizowany w odlegtosci 40 m.
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Dojazd pozarowy:

Do obiektéw niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
strefy pozarowej ponad 1000m? - jest wymagany dojazd, ktéry w naszym przypadku
zapewnia uktad drég wewnetrznych.

Odlegtosc¢ drogi pozarowej od obiektu minimum 5 m z utwardzonym dojsciem szerokosci
1,50m.

Minimalna szerokos¢ drogi 3,5m, nosno$é 100KN.

Minimalny promien tuku 11m.

Miedzy drogg pozarowa, a obiektem nie wystepujg stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa o wysokosci powyzej 3m.

Do budynku jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtlugosci 10m.

Instalacja elektryczna:
Instalacja elektryczna w wykonaniu zwyktym.

Whylacznik przeciwpozarowy przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Samoczynnie zatgczajace sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym. Zainstalowano oprawy
oswietleniowe z modutem awaryjnym spelniajgcym wymogi zapewnienia natezenia
oswietlenia min. 1 Ix przez min. 1 godz. przy zaniku napiecia w sieci.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych.
Przepusty (dla instalacji wod.- kan., grzewczych, gazowych, elektrycznych, wentylaciji
mechanicznej) o srednicy powyzej 4,0 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60, powinny miec¢ klase
odpornoséci ogniowej (EI) tych elementow.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w pkt. b, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzonych przez sciane i
stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia
Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placowki
naukowo - badawcze,
np. ITB.

Dla obiektu powinna by¢ opracowana instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Podreczny sprzet gasniczy:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® zawartego w gasnicach

powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL Ill. Odlegto$é z

kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy

nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o

szerokosci co najmniej 1 m.

KOLORYSTYKA

Budynek, materialy i kolorystyka sg podane na rysunku elewaciji.
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8. UWAGI KONCOWE

Klasyfikacje zagrozenia wybuchem i pozarem dla obiektu zawarto w Projekcie
Budowlanym- Tom I, czg$¢ 2 , zeszyt Ill, Technologia-KLASYFIKACJA ZAGROZENIA
POZAREM | WYBUCHEM.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz ,, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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