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13 SUSZARNIA

LASTRIKO 6,34 m²

14 SZATNIA BRUDNA

PŁYTKI PCV 18,98 m²

12 UMYWALNIA

TERAKOTA 12,24 m²

11 SZATNIA PODSTAWOWA

PŁYTKI PCV 38,66 m²

9 SUSZARNIA

LASTRIKO 6,34 m²

Ł

PŁYTKI PCV 18,90 m²

7
WC.M.

TERAKOTA 5,60 m²
8

WC.D.

TERAKOTA 3,32 m²

2 BIURO KIEROWNIKA

PŁYTKI PCV 18,93 m²

1 ŚNIADALNIA

PŁYTKI PCV 18,51 m²

19
STANOWISKO

DOŚWIADCZALNE

LASTRIKO 120,00 m²
20

STOLARNIA - SZKLARNIA

POSADZKA
BETONOWA 67,80 m²

21 SPAWALNIA

LASTRIKO 33,43 m²

3 POKÓJ MISTRZÓW

PŁYTKI PCV 18,93 m²

27
PODR.MAGAZYN ŚLUSARKI

POSADZKA
BETONOWA 17,25 m²

26 WARSZTAT ELEKTRYKA

LASTRIKO 15,74 m²

22

ŚLUSARNIA - OBRÓBKA
WIROWA

POSADZKA BETON 210,00 m²

15

ŁADOWANIE
AKUMULATORÓW

PŁYTKI
PRZYBORSKIE 18,88 m²

16 WARSZTAT ELEKTRYKA

LASTRIKO 12,96 m²

17 MAGAZYN FARB

LASTRIKO 6,45 m²

23 MALARNIA

LASTRIKO 16,37 m²

24 WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI

PŁYTKI PCV 15,68 m²

25
KUŹNIA

POSADZKA
BETONOWA 33,34 m²

CZERPNIA
ŚCIENNAOŚ NA
WYS. 2.62
OD POSADZKI

CZERPNIA
ŚCIENNAOŚ
NA WYS. 2.30
OD POSADZKI
DO LIKWIDACJI

CZERPNIA
ŚCIENNAOŚ
NA WYS. 2.30
OD POSADZKI
DO LIKWIDACJI

DRABINA
WYŁAZOWA
NA DACH
DŁ. 3,00 m
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RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA - ROZBIÓRKI
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PODMUROWAĆ
ŚCIANKĘ CEGŁĄ
PEŁNĄ POD
PROJEKTOWANE
OKNO

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 90 CM

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 8 CM

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 8 CM

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 8 CM

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 8 CM

WYKUĆ OTWÓR
W ŚCIANIE
POD BRAMĘ

PODKUĆ
ŚCIANKĘ ~ 8 CM

28
KOMUNIKACJA

LASTRIKO 72,74 m²

WYMUROWAĆ ŚCIANKĘ Z
CEGŁY PEŁNEJ POD
PROJEKTOWANE OKNO

Wykuć ścianę pod
projektowaną bramę

Wykuć ścianę pod
projektowaną bramę

Wykuć ścianę pod
projektowaną bramę

Wykuć ścianę pod
projektowaną bramę

600600

WYKUĆ
OTWÓR DLA
CZERPNI

UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
DO USUNIĘCIA BĄDZ PODKUCIA.


