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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, na 
realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej instalacja WOD KAN 
Budynku warsztatowego Ob.41 . Jest to obiekt modernizowany 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem wewnętrzną instalację WOD KAN w  
Budynku Warsztatowym Ob.41 
 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• Projekt architektoniczno - budowlany ob.41 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
• Dokumentacja archiwalna. 
• Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami Zamawiającego. 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych za istotne 
w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 
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2. Opis obiektów 

2.1. Ob.41 WARSZTAT  

2.1.1. Lokalizacja  

Budynek zlokalizowany jest w środkowej części zakładu z drogą dojazdową wzdłuż 
dłuższej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.  

2.1.2. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje modernizację instalacji wodociągowej i kanalizacji w obiekcie 
warsztatowym wg nomenklatury projektu architektonicznego /Ob. 41/.  Wymiana instalacji 
w obiekcie objętym opracowaniem ma na celu dostosowanie obiektu do obecnie 
obowiązujących aktów prawnych i przyjętych do stosowania norm, a także obniżenia 
ogólnych kosztów jego użytkowania. 

2.1.3. Opis stanu istniej ącego 

Budynek parterowy o dwóch nawach różnej wysokości. W wyższej warsztaty mechaniczne 
w niższej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i pomieszczenia usługowe 
akumulatornia, magazynki. Warsztaty nie podlegają pod oczyszczalnię. 
Budynek wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę tj. przyłącze wody, przyłącze 
kanalizacji sanitarnej a także przyłącze sieci cieplnej niskotemperaturowej i przyłącze 
energetyczne niskiego napięcia.  

2.1.4. Opis rozwi ązań projektowych 

Opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej 
wraz z modernizacją instalacji przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem zasobnika 
pojemnościowego ustawionego w pomieszczeniu projektowanego węzła cieplnego. 
Projekty nie obejmuje wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza 
wodociągowego. 

2.1.5. Bilans zapotrzebowania mediów 

W obiekcie może przebywać jednocześnie do 12 osób. Na podstawie Dz. Ust. Nr 8 poz 70 
z 2002r określono przeciętną normę zużycia wody ciepłej i zimnej na poziomie 60 l/os/db 
Qdmax=12x60=720dm3/db dla celów socjalno bytowych w tym 50% woda ciepła zmieszana 
o temp 45°C 
Ze względu na zlokalizowanie w budynku dwóch hydrantów pożarowych do obliczenia 
średnic głównego rurociągu zasilającego przyjęto przepływ 2l/s wymagany dla dwóch 
jednocześnie  pracujących hydrantów DN25. 

2.1.6. Instalacja wodoci ągowa, warunki wykonania i dobór urz ądzeń 

W budynku warsztatowym instalacja wodociągowa rozprowadzona w korytarzu i 
pomieszczeniu węzła  prowadzona jest pod stropem i wykonana z rur stalowych łączonych 
przez skręcanie i uszczelnianych taśmą teflonową wg PN-74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 
instalacje wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwinty wg PN-
95/ISO 228-1. 
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Hydranty należy podłączyć tak aby wywołać przepływ w pionie hydrantowym i 
zminimalizować możliwość powstawania zastoin w instalacji. Zawór hydrantu należy 
zamontować w szafce hydrantowej na wysokości 1,35 ±0,1m nad posadzką. 
Przewody wodociągowe na ścianach lub w bruzdach ściennych należy prowadzić pionowo  
i  poziomo w płaszczyźnie ścian ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników lub pionów co 
umożliwi w razie konieczności dokładnie odwodnienie instalacji. 
Instalację ciepłej wody projektuje w systemie cyrkulacyjnym z pompą cyrkulacyjną 
sterowaną czasowo. 
Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej prowadzimy po prawej, a ciepłej po lewej 
stronie. Przewody rozdzielcze prowadzone na ścianach powinny być mocowane 
specjalnymi uchwytami.  
Instalacja ciepłej i zimnej wody zasilająca pomieszczenia zaplecza sanitarnego, szatni i wc 
prowadzona jest w sposób pod posadzkowy a podejścia do przyborów należy wynikać w 
bruzdach ściennych. Tę część instalacji projektuje się z rur z tworzyw sztucznych 
łączonych przez zaciskanie. Armatura zastosowana w obiekcie łączona jest za pomocą 
złączek gwintowanych. 
Dla potrzeb utrzymania czystości w pomieszczeniu sanitariatu przewidziano zawór ze 
złączką do węża oraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu HA DN15. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany należy instalować tuleje ochronne. 
Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zużycia wody realizowane będzie za pomocą zestawu 
wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu gdzie zlokalizowane jest przyłącze. 
Dobrano wodomierz: 
WS 6,0 Ø32 qp=6,0m3/h; qmin=0,12m3/h; qs=12m3/h 
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody projektuje się: 
Zasobnik 320 o parametrach: 

- V=320dm3 

- Moc wymiennika max=68kW 
- Wydatek szczytowy 40°C =922dm 3/10min 
- Wydatek szczytowy 45°C =790dm 3/10min 
- Wydatek trwały 40°C =2039 dm 3/h 
- Wydatek trwały 45°C =2285 dm 3/h 
- Czas podgrzewania =23min 

Zbiornik zaprojektowany został w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Pompa obiegowa wodociągowej instalacji cyrkulacyjnej UP20-14 BXUT 
Z wbudowanym timerem (24h) zaworem zwrotnym zintegrowanym z odcinającym i  
termostatem  H=0,8mH2O;V= 0,3m3/h 
Obliczenia i dobór pompy ładującej zasobnik CWU opisano w projekcie CO i 
WENTYLACJA.   

2.1.7. Izolacja termiczna ruroci ągów 

Przewody wodociągowe układane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolować 
izolacją do zastosowań podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100°C, 
λ=0,038W/mK i grubości 6mm. 
Przewody wody zimnej prowadzone po ścianach należy izolować paroszczelnie otulinami 
z pianki kauczukowej w postaci cylindrów bez rozcięcia lub matami samoprzylepnymi o 
λ=0,033-0,037 o grubości 13mm.  
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2.1.8.  Instalacja wodoci ągowa – Próby i badania 

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociągowych określają normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04 

Instalację  wody  zimnej i ciepłej należy poddać badaniom w zakresie prób szczelności : 
• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0°C 
• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed  

wykonaniem  izolacji termicznej 
• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie 

szczelność połączeń 
• po stwierdzeniu szczelności należy podnieść  ciśnienie  w  instalacji do  0,9MPa w 

czasie 30 min. W czasie próby nie mogą wystąpić żadne nieszczelności ani spadek  
ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody przeprowadza się dwukrotnie; 
• zimną wodą wg zasad podanych wyżej oraz wodą ciepłą o temperaturze 55°C i 

ciśnieniu równym roboczemu. 
Instalację wykonaną z tworzyw sztucznych należy poddać badaniom w zakresie prób 
szczelności w/g zasad obowiązujących dla rur z tworzyw sztucznych: 

• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C 

• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej 

• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie  
szczelność połączeń 

• po stwierdzeniu szczelności, przy próbie wstępnej należy podnieść  ciśnienie  w  
instalacji do wartości 1,5 krotnej najwyższego ciśnienia roboczego   w czasie 30 
min., w odstępach 10 min. dwukrotnie przywracając jego wartość początkową,  w  
tej  fazie próby w ciągu dalszych 30 min. ciśnienie próbne nie może się obniżyć o 
więcej niż o 0,06 MPa i nie mogą wystąpić żadne nieszczelności- próba główna, 
przeprowadzona bezpośrednio po próbie wstępnej, trwa dwie godziny w czasie, 
których, odczytane w czasie próby wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o  
więcej niż o 0,02 MPa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy instalację należy wypłukać.  
Prędkość płukania powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w instalacji. Wodę płuczącą, po zakończeniu płukania, 
należy poddać badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą 
potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten należy przeprowadzić roztworem wapna 
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie 
instalacji i przeprowadzić badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i płukania 
należy powtarzać aż do uzyskania pozytywnych wyników badania wody. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić protokół. 

2.1.9. Instalacja kanalizacyjna  

Podczas wizji lokalnej w obiekcie ustalono z zarządcą obiektu iż instalacja kanalizacyjna 
pod posadzkowa nie wymaga wymiany. 
Wymianie podlegać natomiast będą piony kanalizacji sanitarnej, przykanaliki do przyborów 
sanitarnych prowadzone po ścianach, armatura a także montaż biały. 
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Pozostała część instalacji podlegać będzie czyszczeniu i konserwacji. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego projektowany jest wpust żeliwny z odprowadzeniem do 
poziomu zlokalizowanego w umywalni. Modernizacji podlegać będzie część instalacji pod 
posadzkowej w pobliżu węzła cieplnego. 

2.1.10. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Budynek przemysłowy P.M. zaliczony do budynków niskich o wysokości poniżej 
12m. Parterowy 

• Gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 (MJ/m ²) 
• Klasa odporności pożarowej „D” 
• Obiekt nie zagrożony wybuchem 
• Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice proszkowe, koce 

azbestowe 
• Hydrant pożarowy wewnątrz budynku Ø25 – szt.2 
• Droga pożarowa przy budynku.  

3. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką 
budowlaną oraz „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
Zmiany w dokumentacji instalacji wewnętrznych dopuszczone są tylko za zgodą 
projektanta.  Ewentualna zmiana elementów będzie możliwa po analizie parametrów 
technicznych dokonanej przez projektanta i za zgodą jednostki projektowej. 
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, 
poz. 2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE 
Dz.U.z 2004 r. nr 198, poz.2041./ 

4. Zestawienie materiałów 

4.1. Instalacja wodoci ągowa  
Lp. Nazwa materiału J.m.  Ilość Producent/Dostawca  
1. Umywalka porcelanowa 46x35 wisząca z 

odpływem i baterią stojącą komplet 
zaworów podumywalkowych i wężyków 

Szt. 6  

2. W.C. stojący + zbiornik spłukujący + 
adapter wężyk i zawór odcinający z rozetą 
niklowaną 

Szt. 4  

3. Zlew Blaszany wiszący z odpływem Szt. 9  
4. Zlewozmywak wiszący z odpływem i baterią 

stojącą komplet zaworów 
podumywalkowych i wężyków 

Szt. 1  
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5. Zawór ze złączką do węża i zaworem 
antyskażeniowym HA216 

Szt. 4  

6. Filtr skośny 1” Szt. 1  
7. Rura stalowa łączona zaciskowo DN15 mb. 107,0  
8. Rura stalowa łączona zaciskowo DN20 mb. 6,0  
9. Rura stalowa łączona zaciskowo DN25 mb. 23,0  
10. Rura stalowa łączona zaciskowo DN32 mb. 59,0  
11. Rura stalowa łączona zaciskowo DN40 mb. 38,0  
12. Rura PP Ø20x1,9  mb. 15,0  
13. Rura PP Ø20x2,8 mb. 20,0  
14. Rura PP Ø25x2,3 mb. 15,0  
15. Rura PP Ø25x3,5 mb. 8,0  
16. Rura PP Ø32x3,0 mb. 4,0  
17. Rura PP Ø32x4,5 mb. 4,0  
18. Bateria prysznicowa z wylewką Szt. 2,0  
19. Rura osłonowa DN20 L=0,4m Szt. 12  
20. Rura osłonowa DN25 L=0,4m Szt. 1,0  
21. Rura osłonowa DN32 L=0,4m Szt. 3,0  
22. Rura osłonowa DN40 L=0,4m Szt. 8,0  
23. Rura osłonowa DN50 L=0,4m Szt. 3,0  
24. Zawór kulowy DN15 Szt. 11,0  
25. Zawór kulowy DN20 Szt. 1,0  
26. Zawór kulowy DN32 Szt. 4,0  
27. Zawór kulowy DN40 Szt. 2,0  
28. Wodomierz WS 6,0 Ø32 Szt. 1,0  
29. Zawór antyskażeniowy EA251 DN25 Szt. 1,0  
30. Hydrant wewnętrzny HW-25 N  Szt. 2,0  

4.2. Instalacja kanalizacyjna  
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Producent/Dostawca 
1. Syfon podumywalkowy Szt. 16,0  
2. Wpust podumywalkowy  Szt. 4,0  
3. Podejście pod WC (trójnik 110/110+rura 

PCV 110 L=0,5m) 
Szt. 4,0  

4. Szczelne przejście  przez dach Szt. 1,0  
5. Szczelne przejście przez ścianę Szt. 1,0  
6. Rura kanalizacyjna PCV Ø50 mb. 5,0  
7. Rura kanalizacyjna PCV Ø110 mb. 9,0  
8. Rura kanalizacyjna PCV Ø160 mb. 7,0  
UWAGA: 

Nie wyklucza si ę konieczno ści monta żu na instalacji elementów dodatkowych nie 
ujętych w ww. specyfikacji, niezb ędnych do prawidłowej pracy instalacji. 
 


