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SPIS RYSUNKÓW 
 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 
1. Plan sytuacyjny 046/B/PW/22A;22B;23/01
2. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 

żelbetowych - rysunek szalunkowy 
046/B/PW/22A;22B/02 

3. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - wykotwienia w płaszczu przekrycia zbiorników 

046/B/PW/22A;22B/03 

4. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - zbrojenie, przekroje 

046/B/PW/22A;22B/04 

5. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - zbrojenie, rzut 

046/B/PW/22A;22B/05 

6. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - zbrojenie komory przelewowej 

046/B/PW/22A;22B/06 

7. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - zbrojenie schodów 

046/B/PW/22A;22B/07 

8. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost między 
komorami ZKF – rzut 

046/B/PW/22A;22B/08 

9. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost między 
komorami ZKF - Elementy E1-E5 

046/B/PW/22A;22B/09 

10. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Pomost między 
komorami ZKF - wykaz stali profilowej 

046/B/PW/22A;22B/10 

11. Ob.23 Budynek operacyjny WKF. - Rzut fundamentów - F1, F2 046/B/PW/23/11 
12. Ob.23 Budynek operacyjny WKF. - Zbrojenie fundamentów - F1, 

F2 
046/B/PW/23/12 

13. Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. - Przekrycie komór 
żelbetowych - zbrojenie otworów 

046/B/PW/22A;22B/13 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej -  
budynku operacyjnego WKF ob. 23 i komór fermentacyjnych WKF ob. 22A, 22B. Jest to 
obiekt modernizowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie konstrukcyjne przedmiotowego 

obiektu. 
  

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
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− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowań branżowych 
Projekt opracowano w następujących branżach: 

− architektonicznej 
− konstrukcyjnej, 
− technologicznej, 
− elektrycznej i AKPiA, 
− instalacje wewnętrzne: c.o. i wentylacja 
− instalacje wewnętrzne: wod - kan 

1.7. Lokalizacja obiektu 
 Obiekt nr 23, 22A i 22B - budynek operacyjny WKF wraz ze zbiornikami fermentacyjnymi 

znajduje się w centralnej części działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

2. WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO-WODNE  
Oczyszczalnia położona jest na obszarze współczesnej dolinki rzecznej . Zasięg kopalnej 
doliny wyznacza krawędź glin zwałowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzędnej ok. 
176 m n.p.m. Są to gliny glacjału Odry, starszego z okresu zlodowaceń środkowopolskich, 
rozcięte przez erozję rzeczną na głębokość przekraczającą wykonane 8-metrowe 
rozpoznanie, wyznaczone przez rzędną 171,8 m n.p.m. Erozyjną dolinę wypełniają różno 
frakcyjne piaski od grubych, pospółkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i 
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułkowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W 
rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej 
lub niespełna metrowej miąższości. W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski 
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mułków stwierdzono na większych 
głębokościach, na rzędnej 173,6 m n.p.m. i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m 
w postaci nieciągłych, izolowanych warstw. Powyżej opisanego zespołu osadów 
rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne złożone w dolnej części głównie 
z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych. Często z charakterystyczną 
domieszką rozproszonego żwiru. Występują również namuły pylaste i gliniaste do 
zwięzłych włącznie. 
W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne - I - płytko występujących wód typu 
zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i być może okresowym trwaniu, 
w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilż, ulewne opady). Woda 
występuje w piaszczysto – humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym zawieszone wody są poniżej występujące namuły, 
a także gliniaste partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o 
opisanym charakterze nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo 
w okresie krótkotrwałej odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy 
wodonośnej w tych wierceniach. 
Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na gł. 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
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doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym. 
Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych  oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 
Dość powszechne występowanie na rozpoznanym terenie utworów organicznych 
(namuły, torfy) oraz niebudowlanych nasypów w strefie posadowienia i poniżej, a także 
stały poziom wody gruntowej powyżej posadowienia, co najmniej jednego obiektu 
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do II kategorii geotechnicznej złożoności. 

Układ warstw gruntowych i stan wody gruntowej w rejonie projektowanego obiektu 
W rejonie lokalizacji obiektu nawiercono następujące grunty: 
Otwór nr 32 - rzędna terenu 180,5 m npm. 

0,0 ÷ 0,3  nasyp glebowy n(Gb) 
0,3 ÷ 0,7  nasyp piaszczysty n( Pd) 
0,7 ÷ 3,1  piasek drobny, żółty, z partią b. drobnego, w spągu lekko humusowy. Stan -  
średniozagęszczony ( Pd+Pdπ+Pdh) 
3,1 ÷ 3,9  torf czarny, w stropie częściowo, niżej prawie całkowicie rozłożony. ( T) 
3,9 ÷ 4,2  piasek średni szarobeżowy, zagęszczony ( Ps) 
4,2 ÷ 6,0  piasek drobny, c. Beżowy, dobrze wysortowany, w spągu piasek b. drobny. 
Stan - zagęszczony. (Pd+Pdπ) 

W wykonanym otworze w rejonie usytuowania obiektu wodę gruntową ustabilizowaną 
stwierdzono na poz.177,7 m n.p.m. Poziom posadowienia obiektu – 179,1 m n.p.m. 
powyżej poziomu wód gruntowych 

 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Ob.22A, 22B Komora fermentacyjna WKF – obiekty modernizowane 

3.1.1. Lokalizacja 
Obiekt istniejący modernizowany zlokalizowany w środku oczyszczalni. 

3.1.2. Funkcja technologiczna 
Komory fermentacyjne. 

3.1.3. Ukształtowanie obiektów 
Modernizowane obiekty mają formę walca o podstawie stożkowej i płycie przykrywającej 
również w postaci stożka. Wysokość części walcowej obiektu 10,3m, grubość ścian 
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stożku przykrycia. Stożek podstawy – stożek o 
wysokości 8,0m o grubości pobocznicy 60cm. Stożek przykrycia- stożek ścięty o 
wysokości 4,0m i grubości pobocznicy i płyty górnej 20cm. 

3.1.4. Stan istniejący komór fermentacyjnych 
Komory fermentacyjne stanowią zespół dwóch komór żelbetowych połączonych 
łącznikiem w konstrukcji szkieletowej z zewnętrznymi ścianami wypełniającymi 
ceramicznymi. Komory fermentacyjne zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej 
wylewanej na mokro. Mają one formę walca o podstawie stożkowej i płycie przykrywającej 
również w postaci stożka. Wysokość części walcowej obiektu 10,3m, grubość ścian 
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stożku przykrycia. Stożek podstawy – stożek o 
wysokości 8,0m o grubości pobocznicy 60cm.  
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Stożek przykrycia- stożek ścięty o wysokości 4,0m i grubości pobocznicy i płyty górnej 
20cm. Komory są docieplone 6cm warstwą styropianu oraz osłonięte ścianką dociskową z 
cegły, grubości 12cm. 
Dojście do stożka górnego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od 
istniejącej klatki schodowej dostawionej do budynku kotłowni. Konstrukcja pomostów jest 
oparta na płytach komór oraz na klatce schodowej. 

3.1.5. Ocena stanu technicznego 
Wykonana przez Instytut Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej opinia 
techniczna obiektu stwierdza definitywnie, że stan techniczny stożków górnych nie 
pozwala na dalszą eksploatację komór fermentacyjnych. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne obiektu nadają się do dalszej eksploatacji z zaleceniem wykonania prac 
konserwatorsko naprawczych.  

3.1.6. Zakres prac w branży konstrukcyjnej 
Roboty w przedmiotowym obiekcie polegają na rozbiórce istniejących stożków 
żelbetowych komór (część górna) z pozostawieniem ścian komór. W to miejsce projektuje 
się nowe, żelbetowe przekrycie, przystosowane do montażu nowych mieszadeł (patrz 
branża technologiczna). W zakres prac wchodzi również wymiana stalowych pomostów 
opartych na stożkach, stanowiących dojście serwisowe do urządzeń technologicznych, 
zlokalizowanych na szczycie komór. 

3.1.7. Roboty rozbiórkowe 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi przede wszystkim rozbiórka górnych, żelbetowych 
stożków komór, zgodnie z częścią rysunkową. W zakresie jest również demontaż 
pomostów stalowych, wraz ze wszystkimi elementami opartymi na stożkach komór. 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi także rozbiórka osłony płaszcza żelbetowego 
zbiornika wraz z ociepleniem (projektuje się nowe docieplenie – patrz część 
architektoniczna), a także demontaż (odcięcie) żelbetowych półek wewnątrz zbiorników. 
Pozostałe, drobne roboty rozbiórkowe opisano w części architektonicznej. 

3.1.8. Opis konstrukcji 
Projektowane roboty konstrukcyjne związane z wymianą stożków przykrycia górnego: 
1. Istniejące stożki przykrycia należy odciąć w poziomie góry istniejącego wieńca 

spinającego ścianę komory fermentacyjnej 
2. Wieniec spinający rozkuć tak aby pozostawić pionowe pręty zbrojeniowe ściany 

płaszcza. 
3. Wykonać nowy wieniec spinający. Przed wykonaniem wieńca, styk z istniejącą ścianą 

pokryć środkiem szczepnym, dla zapewnienia szczelności styku projektuje się 
ułożenie dwóch węży iniekcyjnych. Z wieńca wyprowadzić startery pod projektowaną 
pobocznicę stożka, żelbetowe słupki pomostu oraz schody i pomost kontrolny na 
płycie.  

4. Wykonać pobocznicę stożka grubości 20cm. Betonowanie w jednej fazie do wieńca 
płyty górnej. 

5. Wykonać wieniec płyty przykrycia wraz z płytą. W wieńcu płyty i w płycie górnej 
obsadzić marki pod mieszadło i belki pomostu. 

6. Belki pomostu – belki pomostu zaprojektowano z profili walcowanych ([240 i [140), ze 
stali nierdzewnej. Belki oparto na markach osadzonych w płycie górnej wieńca stożka 
przykrycia oraz na słupkach żelbetowych wyprowadzonych z wieńca spinającego 
ścianę komory. Wszystkie połączenia belek z markami śrubowe należy wykonać z 
zapewnieniem wzdłużnego przesuwu. Sposób oparcia belek na istniejącej ścianie 
murowanej klatki schodowej zawarto w części rysunkowej. Belki pomostu przykryte 
kratkami pomostowymi ze stali nierdzewnej, mocowanie na łączniki systemowe.  
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7. Należy wykonać mocowanie mieszadła wraz z napędem, zgodnie z wytycznymi 
projektu technologicznego. Wsporniki pod rurę wewnętrzną mieszadła mocowane do 
marek osadzonych od wewnątrz w ścianach płaszcza komory. Marki mocowane na 
kotwy wklejane metodą HIT RE 500. Wszystkie elementy marek z stali 
kwasoodpornej. Mieszadło mocowane do kołnierza (marki) osadzonej w płycie górnej. 

8. Należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej na pomostach, poziomych 
zwieńczeniach komór, schodach oraz pomostach kontrolnych. Balustrady z rur o 
średnicy Ø51mm i wysokości 110cm. Balustrady wyposażone w poziomą poprzeczkę 
w połowie ich wysokości oraz w bortnicę o wysokości 10cm. 

9. W dnie komory w trakcie montażu mieszadła wykonać z betonu B30 podlewkę pod 
jego posadowienie (B>30, W6, F100) – wymiary zgodne z dokumentacją techniczną. 
Pionowa rura DN600 mocować na w dwóch poziomach odciągami linowymi, 
mocowanymi do osadzanych w ścianie specjalistycznych uchwytów. 

3.1.9. Montaż mieszadeł 
Przewiduje się montaż nowych mieszadeł zgodnie z wytycznymi w części technologicznej. 
Po wyborze dostawcy mieszadeł, przed przystąpieniem do prac konstrukcyjnych, należy 
dokonać ostatecznych uzgodnień z dostawcą odnośnie sposobu montażu mieszadła. 
Mieszadło będzie oparte na dnie komory oraz mocowane do kołnierza (marki) osadzonej 
w płycie górnej. Przewiduje się również stalowe odciągi mocowane do płaszcza komory. 
Marki przewiduje się jako systemowe, dostarczane razem z odciągami przez dostawcę 
mieszadeł. Marki mocowane na kotwy wklejane metodą HIT RE 500. Po zamontowaniu 
mieszadła przewiduje się zalanie (uszczelnienie) górnego kołnierza betonem 
wodoszczelnym. 

3.1.10. Kraty pomostowe 
Kraty pomostowe ażurowe, należy wykonać ze stali nierdzewnej. Wymiary elementów 
zgodnie z wykazem w części rysunkowej. 

3.1.11. Materiały 

− płaszcz przekrycia zbiorników  - beton  C35/45, klasa ekspozycji XA3, 
minimalna zawartość cementu >360kG/m3, wskaźnik cementowo wodny <0,45, stal  A-
III N  

− elementy stalowe     - stal nierdzewna 1.4301  
− ścianki boczne pod spocznikami schodów - cegła pełna kl.”10” na zaprawie klasy M5 

3.1.12. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy konstrukcji stalowej będą wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja 
żelbetowego stożka zabezpieczona od wewnątrz powłoką chemoodporną zgodnie z 
opisem w części architektonicznej. 
 

3.2. Ob.23 Budynek Operacyjny WKF – obiekt modernizowany 
3.2.1. Funkcja obiektu 

Urządzenia technologiczne obsługi zbiorników WKF. 

3.2.2. Wielkość obiektu 
− Obiekt parterowy o wymiarach w planie 12,74 x 15,75 m 
− Wysokość od poziomu terenu 6,36 m 
− Powierzchnia zabudowy 144,00 m² 
− Kubatura 878,4 m³ 
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3.2.3. Stan istniejący, ocena stanu technicznego 
1. Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym. 
2. W zakresie elementów wykończeniowych budynek kwalifikowany do remontu – 

szczegóły w części architektonicznej 

3.2.4. Zakres prac w branży konstrukcyjnej 
W obiekcie nie przewiduje się istotnych prac w branży konstrukcyjnej. Główny zakres 
polega na remoncie pomieszczeń – prace ujęto w części architektonicznej. W zakresie 
konstrukcji przewidziano jedynie rozbiórkę niewielkich fundamentów pod pompy i 
wprowadzenie nowych, o zmienionych wymiarach.  

3.2.5. Roboty rozbiórkowe 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących fundamentów pod pompy. 

3.2.6. Fundamenty 
Fundamenty żelbetowe pod pompy beton C20/25, stal  A-III N. 

3.2.7. Materiały 

− podłoże betonowe pod fundamenty  - beton  B10 
− fundamenty pod pompy   - beton  C20/25, stal  A-III N  
 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Klasyfikację zagrożenia wybuchem i pożarem dla obiektów  zawarto w Tom II, część 2, 
zeszyt III Technologia – KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA POŻAREM I WYBUCHEM 
Dokumentację rozpatrywać łącznie z  pozostałymi branżami wymienionymi w pkt. 1.6  
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką 
budowlaną oraz „ Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 
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 RYSUNKI 


