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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży architektonicznej -  
budynku operacyjnego WKF ob. 23 i komór fermentacyjnych WKF ob. 22A, 22B. Jest to 
obiekt modernizowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie architektoniczne przedmiotowego 

obiektu. 

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
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− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowań branżowych 
Projekt opracowano w następujących branżach: 

− architektonicznej 
− konstrukcyjnej, 
− technologicznej, 
− elektrycznej i AKPiA, 
− instalacje wewnętrzne: c.o. i wentylacja 
− instalacje wewnętrzne: wod - kan 

1.7. Lokalizacja obiektu 
 Obiekt nr 23, 22A i 22B - budynek operacyjny WKF wraz ze zbiornikami fermentacyjnymi 

znajduje się w centralnej części działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 
 

2. WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO-WODNE  
Warunki gruntowe kwalifikuje się do II kategorii geotechnicznej złożoności. Szczegółowy 
opis zawarto w części konstrukcyjnej. 
 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

3.1. Ob.22A, 22B Komora fermentacyjna WKF – obiekty modernizowane 
3.1.1. Funkcja obiektu 

Komory fermentacyjne. 

3.1.2. Wielkość obiektu 
Obiekt 22A, 22B Komora fermentacyjna WKF – obiekty modernizowane.  
− Komora o średnicy wewnętrznej 17 m, zewnętrznej (po modernizacji) 18,5 m. 
− Wysokość od poziomu terenu 15,0 m 
− Powierzchnia zabudowy 268,7 x 2 = 537,4 m² 
− Kubatura 4135,7 x 2 = 8271,4 m³ 

3.1.3. Ukształtowanie obiektów 
Modernizowane obiekty mają formę walca o podstawie stożkowej i płycie przykrywającej 
również w postaci stożka. Wysokość części walcowej obiektu 10,3m, grubość ścian 
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stożku przykrycia. Stożek podstawy – stożek o 
wysokości 8,0m o grubości pobocznicy 60cm. Stożek przykrycia- stożek ścięty o 
wysokości 4,0m i grubości pobocznicy i płyty górnej 20cm. 

3.1.4. Stan istniejący 
Komory fermentacyjne stanowią zespół dwóch komór żelbetowych połączonych 
łącznikiem w konstrukcji szkieletowej z zewnętrznymi ścianami wypełniającymi 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF, Ob.23 Budynek operacyjny WKF 
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/6  wrzesień 2011  rew.00 

ceramicznymi. Komory fermentacyjne zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej 
wylewanej na mokro. Mają one formę walca o podstawie stożkowej i płycie przykrywającej 
również w postaci stożka. Wysokość części walcowej obiektu 10,3m, grubość ścian 
zmienna 60cm przy podstawie 30cm przy stożku przykrycia. Stożek podstawy – stożek o 
wysokości 8,0m o grubości pobocznicy 60cm.  
Stożek przykrycia- stożek ścięty o wysokości 4,0m i grubości pobocznicy i płyty górnej 
20cm.  
Komory są docieplone 6cm warstwą styropianu oraz osłonięte ścianką dociskową z cegły, 
grubości 12cm. 
Dojście do stożka górnego wykonane jest po pomostach o konstrukcji stalowej, od 
istniejącej klatki schodowej dostawionej do budynku kotłowni. Konstrukcja pomostów jest 
oparta na płytach komór oraz na klatce schodowej. 

3.1.5. Ocena stanu technicznego 
Wykonana przez Instytut Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej opinia 
techniczna obiektu stwierdza definitywnie, że stan techniczny stożków górnych nie 
pozwala na dalszą eksploatację komór fermentacyjnych. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne obiektu nadają się do dalszej eksploatacji z zaleceniem wykonania prac 
konserwatorsko naprawczych. 

3.1.6. Zakres prac w branży architektonicznej 
Roboty w przedmiotowym obiekcie polegają na rozbiórce istniejących stożków 
żelbetowych komór (część górna) z pozostawieniem ścian komór. W to miejsce projektuje 
się nowe, żelbetowe przekrycie, przystosowane do montażu nowych mieszadeł (patrz 
branża technologiczna). W zakres prac wchodzi również wymiana stalowych pomostów 
opartych na stożkach, stanowiących dojście serwisowe do urządzeń technologicznych, 
zlokalizowanych na szczycie komór. 
W zakresie branży architektonicznej przewiduje się ponadto docieplenie komór – zarówno 
nowych stożków, jak i części pozostawianej płaszcza. Pozostałe roboty wykończeniowe i 
remontowe w dalszej części opisu. 

3.1.7. Roboty rozbiórkowe 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi przede wszystkim rozbiórka górnych, żelbetowych 
stożków komór, zgodnie z projektem konstrukcji. Również demontaż pomostów 
stalowych, wraz ze wszystkimi elementami opartymi na stożkach komór. W zakres robót 
rozbiórkowych wchodzi również rozbiórka osłony płaszcza żelbetowego zbiornika wraz z 
ociepleniem (projektuje się nowe docieplenie). Należy wykonać także demontaż (odcięcie) 
żelbetowych półek wewnątrz zbiorników wraz z całą infrastrukturą technologiczną (patrz 
część rysunkowa). Przy demontażu (wykuciu) rurociągów i przejść szczelnych 
przechodzących przez płaszcz istniejący (pozostawiany) zbiornika, należy roboty 
wykonywać ze szczególną starannością tak, aby nie uszkodzić konstrukcji zbiornika. 
Otwory należy rozkuć i przygotować pod zasklepienie zgodnie z częścią rysunkową 
projektu konstrukcji. Przewiduje się również demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
rynien, rur spustowych, włazów (przewidziano wymianę na nowe) oraz przewodów i rur 
związanych z modernizowaną technologią obiektu. W związku z wymianą mieszadła w 
zakresie jest oczywiście również demontaż mieszadła istniejącego. 

3.1.8. Roboty konstrukcyjne 
Projektowane roboty konstrukcyjne związane z wymianą stożków przykrycia górnego oraz 
montażem nowej konstrukcji stalowej pomostów należy wykonywać zgodnie ze 
szczegółowym opisem i rysunkami w części konstrukcyjnej. 
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3.1.9. Naprawa konstrukcji żelbetowej, powłoka chemoodporna 
Przewiduje się naprawę istniejącej, pozostawianej części płaszcza żelbetowych 
zbiorników, zgodnie z zaleceniami opinii technicznej, wykonanej przez Instytut 
Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. W szczególności należy: 
1. opróżnić zbiorniki, dokładnie oczyścić i odtłuścić żelbetowe ściany zbiornika. 
2. Widoczne rysy należy uszczelnić metodą iniekcji. 
3. Dokonać ewentualnych napraw konstrukcji żelbetowej (od wewnątrz i od zewnątrz) 

systemem PCC II/III. Napraw należy dokonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami 
producenta systemu, pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela dostawcy. 

4. Wykonać wysokiej jakości powłokę chemoodporną od wewnątrz zbiorników, zarówno 
części remontowanej, jak i nowej kopuły stożka. Powłoka z żywicy epoksydowej lub 
epoksydowo – smołowej. Powłoka powinna spełniać warunek wysokiej odporności 
chemicznej oraz wytrzymałości mechanicznej. Powinna również zapewniać 
elastyczność umożliwiającą mostkowanie niewielkich rys. Powłoka powinna zostać 
wykonana zgodnie z zaleceniami producenta systemu, pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela dostawcy. 

3.1.10. Montaż mieszadeł 
Przewiduje się montaż nowych mieszadeł wraz z napędem, zgodnie z wytycznymi w 
części technologicznej. Po wyborze dostawcy mieszadeł, przed przystąpieniem do prac 
konstrukcyjnych, należy dokonać ostatecznych uzgodnień z dostawcą odnośnie sposobu 
montażu mieszadła. Mieszadło będzie oparte na dnie komory oraz mocowane do 
kołnierza (marki) osadzonej w płycie górnej. Przewiduje się również stalowe odciągi 
mocowane do płaszcza komory. Marki przewiduje się jako systemowe, dostarczane razem 
z odciągami przez dostawcę mieszadeł. Marki mocowane na kotwy wklejane metodą HIT 
RE 500. Wszystkie elementy marek z stali kwasoodpornej. Po zamontowaniu mieszadła 
przewiduje się zalanie (uszczelnienie) górnego kołnierza betonem wodoszczelnym. 

3.1.11. Docieplenie komór i stożka górnego 
Należy wykonać nowe ocieplenie komór fermentacyjnych z wełny mineralnej lamelowej 
grubości 15cm. Docieplenie ścian komór metodą lekką mokrą, z osłonięciem tynkiem 
mineralnym cienkowarstwowym, malowanym farbą silikonową. UWAGA – szczegółowy 
opis technologii docieplenia w opisie obiektu operacyjnego nr 23 (dalsza część opisu pkt. 
3.2.5.). Jedyna różnica względem budynku operacyjnego polega na zastosowaniu innego 
materiału dociepleniowego. W budynku operacyjnym zastosowano styropian, dla komór 
przewidziano wełnę mineralną lamelową. Przyjęcie wełny lamelowej było podyktowane 
przede wszystkim koniecznością ułożenia ocieplenia na obłych powierzchniach, co w 
przypadku styropianu byłoby znacznie utrudnione technologicznie. 
Należy wykonać docieplenie oraz warstwy wykończeniowe, zgodnie z częścią rysunkową, 
na poziomym zwieńczeniu komór, na schodach oraz podestach kontrolnych. 

3.1.12. Balustrady 
Należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej na pomostach, poziomych zwieńczeniach 
komór, schodach oraz pomostach kontrolnych. Balustrady typowe z rur o średnicy 
Ø51mm i wysokości 110cm. Balustrady wyposażone w poziomą poprzeczkę w połowie 
ich wysokości oraz w bortnicę o wysokości 10cm. 

3.1.13. Obróbki blacharskie 
Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy ze stali nierdzewnej. Należy przewidzieć 
obróbki zarówno nowych elementów komór zgodnie z częścią rysunkową, jak i wymianę 
istniejących obróbek na wystającym, żelbetowym cokole. Nowe obróbki na cokole z 
blachy aluminiowej.  
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3.1.14. Remont cokołu 
Przewiduje się remont istniejącego żelbetowego cokołu. Oprócz wymiany obróbek 
opisanej w punkcie poprzednim, cokół należy odkopać na głębokość około 50cm, 
oczyścić i pomalować 2x emulsją bitumiczną przeciwwilgociową. Zasypać piaskiem, grunt 
zagęścić. 

3.1.15. Rynny i rury spustowe 
Przewiduje się rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym RAL 7004. 

3.1.16. Opaska wokół komór 
Przewiduje się wykonanie opaski z kostki betonowej typu Holland z obrzeżem 
betonowym, układanej na podsypce piaskowo – cementowej. Opaska szerokości 50cm, 
grubość kostki 6cm. Opaskę należy wykonać, zapewniając naturalny odpływ wody od 
zbiorników. 

3.1.17. Instalacje 
 Instalacje technologiczne, zgodnie z równolegle opracowanym projektem technologii. 

3.1.18. Charakterystyka pożarowa obiektu 

− Obiekt przemysłowy zaliczony do obiektów średniowysokich (SW) wysokość 15m. 
− gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 MJ/m² 
− klasa odporności pożarowej – E 

3.1.19. Kolorystyka budynku 
Pokazana jest i opisana na rysunkach elewacji. 

3.1.20. Załoga 
Obiekt bezzałogowy - obsługa dochodząca. 
 
 

3.2. Ob.23 Budynek Operacyjny WKF – obiekt modernizowany 
3.2.1. Funkcja obiektu 

Urządzenia technologiczne obsługi zbiorników WKF. 

3.2.2. Wielkość obiektu 
− Obiekt parterowy o wymiarach w planie 12,74 x 15,75 m 
− Wysokość od poziomu terenu 6,36 m 
− Powierzchnia zabudowy 144,00 m² 
− Kubatura 878,4 m³ 

3.2.3. Stan istniejący, ocena stanu technicznego 
1. Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym. 
2. W zakresie elementów wykończeniowych budynek kwalifikowany do remontu. 

Istniejąca brama stalowa nieocieplona i nieszczelna, stolarka okienna stalowa w złym 
stanie technicznym. Budynek nie spełnia wymagań w zakresie ochrony cieplnej. 

3.2.4. Prace dociepleniowe 
Przewiduje się docieplenie ścian i stropu styropianem 12cm, opis warstw w części 
rysunkowej. 
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3.2.5. Technologia docieplenia 
Docieplenie ścian należy wykonać w technologii lekkiej mokrej. Jako materiał 

osłonowy przewidziano cienkowarstwowy, systemowy tynk mineralny, malowany farbą 
silikonową. Przewiduje się tynk mineralny typu „kasza” o uziarnieniu 1 – 1,5mm. 

Poniżej poziomu terenu należy docieplać fundament min. 1m poniżej poziomu 
terenu. W części podziemnej stosować styropian extrudowany (styrodur). 

3.2.5.1. Wymagania podstawowe 
1.W metodzie „lekkiej” ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy 
termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i 
pokrytych cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 
2.Powierzchnię ścian, na których ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić 
z pyłu i innych zanieczyszczeń.  
3.Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż 10 mm, to należy je 
wyrównać zaprawą cementową 1:3. 
4.Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy 
temperatura powietrza jest nie niższa niż 50C i nie wyższa niż 250C. 

3.2.5.2. Materiały 
 Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana na 
budowę z atestem stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. Atest 
powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

3.2.5.2.1. Płyty styropianowe 
Należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), typu M, odmiany 15 lub 
20 odpowiadające następującym wymaganiom: 

• Wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm, ± 0,3% grubość określona dla danej ściany 
• Struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 
• powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków; 
• krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań; 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 kPa dla 

każdej próbki. 
 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 
dwóch miesięcy od wyprodukowania. 

3.2.5.2.2. Tkaniny zbrojące 
Stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania: 

• wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i  4 do 7 mm w drugim kierunku;  
• siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie 

aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 daN  
• tkanina powinna być zaimpregnowana  alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego  

Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

3.2.5.2.3.  Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Należy zastosować typ łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kołki 
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stalowe w tulejach rozprężnych, typowe dla systemów dociepleń. Łącznik powinien 
zapewniać min. 6 cm kotwienia w warstwie nośnej ściany.  

3.2.5.2.4. Kleje, masy klejące i tynkarskie 
Należy zastosować kleje, masy klejące i tynkarskie zgodne z przyjętą technologią i 

dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie należy 
łączyć elementów różnych systemów, wszystkie elementy docieplenia powinno się 
wykonać w jednej, przyjętej technologii. Proponowany kolor tynku wg rysunków elewacji. 
Doboru konkretnego koloru ze wzornika firmy dostarczającej system dociepleń należy 
dokonać w porozumieniu z projektantem i Zamawiającym. 

3.2.5.2.5. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm powinny być zastosowane do 

wzmacniania wszystkich naroży pionowych i poziomych. Powinny one być wykonane z 
blachy perforowanej grubości 0,5 mm. 

3.2.5.3. Narzędzia i sprzęt 

3.2.5.3.1. Podstawowe narzędzia, sprzęt i urządzenia 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia: 
- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręcznie i mechanicznie); 
- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas 
klejących i mas tynkarskich; 
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych; 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni 
przyklejonych płyt styropianowych; 
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojącej; 
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejanych płyt styropianowych; 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności 
około 40-60 l do przygotowywania masy klejącej; 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza do nakładania masy tynkarskiej; 
- urządzenia transportu pionowego; 
- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące; 
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

3.2.5.4. Wytyczne wykonywania ocieplenia 

3.2.5.4.1. Kolejność wykonywania robót 
• prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań); 
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 
• cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary; 
• przygotowanie masy klejącej; 
• przyklejenie płyt styropianowych; 
• wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej; 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
• demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
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3.2.5.4.2. Prace przygotowawcze 
  Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały oraz 
narzędzia i sprzęt  odpowiadające wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz 
zmontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku stosowania 
rusztowań wiszących należy przymocować do nich osłony ze styropianu tak, aby przy 
zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy 
elewacyjnej. Należy odpowiednio zabezpieczyć i wygrodzić teren budowy. Ze szczególną 
uwagą należy zabezpieczyć prowadzenie prac na wysokościach. 

3.2.5.4.3. Wykonanie próby przyklejenia styropianu 
  Należy przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 
10x10cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 
warstwą o grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe 
do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę 
ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność 
kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże 
nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub 
usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli 
rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską 
wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

3.2.5.4.4. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
 Należy wykonać kontrolne sprawdzenie, na 4-6 próbkach, siły wyrywającej łączniki z 
podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w Świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

3.2.5.4.5. Przygotowanie klejów i mas klejących 
Przygotowanie mas klejących należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

3.2.5.4.6. Przyklejanie płyt styropianowych 
 Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać 
się do góry. Przycinania styropianu na budowie należy dokonywać za pomocą przyrządu 
gwarantującego proste i prostopadłe cięcie.  Masę klejącą należy nakładać na płycie 
styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na odwodzie płyty w odległości 
około 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 
placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 
powinna pokrywać 40% płyty, a grubość zaprawy nie powinna przekraczać 10 mm. Na 
płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu 
masy klejącej, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 
docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami co sprawdza się przez przyłożenie laty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 
przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 
 Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny 
większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu lub 
pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni 
styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy 
całą powierzchnię przeszlifować packami o długości około 40 cm, wyłożonymi papierem 
ściernym. 
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 Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz 
wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.  

3.2.5.4.7. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników 
mechanicznych 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy 
wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Świadectwach ITB 
dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części łączników 
(główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Mocowanie łączników można 
wykonywać dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. W 
warunkach optymalnych około 2 dni od klejenia płyt. Stosować wyłącznie łączniki stalowe, 
w stalowych tulejach rozprężnych. 

3.2.5.4.8. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, 
nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 50C. 
 Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 
grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę 
zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę 
klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i 
całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny 
należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1 mm w celu całkowitego 
przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie 
wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej 
niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.  
 Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 
napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 
mm w pionie i poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 
20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednia pasem o szerokości około 15 cm. 
 W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane 
kątowniki wzmacniające. W części parterowej i części cokołowej ściany należy 
zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości około 2 m od poziomu terenu.  

3.2.5.4.9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej 
 Wyprawę elewacyjną można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 
tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robót 
powinny odpowiadać warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojącej. 
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 
Świadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze 
kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami silikonowymi. Malowanie należy 
przeprowadzić po 14 dniach od wykonania wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami 
producenta, po uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntującym. 

3.2.5.4.10.  Wykonywanie nowych obróbek  
 Obróbki blacharskie, w tym obróbkę attyki, należy wykonywać z blachy stalowej, 
ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym. 
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3.2.5.4.11.  Nadzór techniczny nad robotami 
 Roboty związane z ociepleniem ścian metodą „lekką” powinny być wykonywane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót 
niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 
inwestorski i autorski.  

3.2.5.5. Odbiór robót 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały 

wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacją techniczną. Odbiorem 
technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
- przygotowanie powierzchni ścian; 
- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych; 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie; 
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej; 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
 

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz 
wymaganiami przyjętego systemu ociepleń ścian zewnętrznych posiadającego Aprobatę 
Techniczną ITB lub Świadectwo ITB dopuszczone do stosowania w budownictwie. Przy 
odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych; 
- jednolitość faktury; 
- jednolitość koloru; 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodności z aktualną 
dokumentacją; 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi, istniejącymi elementami elewacji  
Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, 
ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
 
W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości aktualnych usterek, wykonawca 
robót jest zobowiązany do ich usunięcia. Inwestor powinien zawierać umowy na roboty 
ocieplające tylko z wyspecjalizowanymi firmami mającymi uprawnienia właścicieli 
systemów oraz zapewnić nadzór techniczny. Po zakończeniu robót należy sporządzić 
protokół odbioru. 

3.2.5.6. Uwagi techniczne oraz roboty uzupełniające 
- Przed przystąpieniem do prac należy, oprócz informacji zawartych w niniejszym 
opracowaniu, zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami producenta systemu 
dociepleń. 
- Łączniki mechaniczne należy oprócz kleju stosować na wszystkich docieplanych 
ścianach. 
- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta systemu docieplenia w zakresie 
odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami prac, jak również odpowiednich 
warunków pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podłoża 
powinna być większa od 50C, ale nie większa od 250C. W przypadku spodziewanego 
spadku temperatury w przeciągu najbliższych 24 godzin, należy prac poniechać. Nie 
należy również prowadzić robót w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, w trakcie 
silnego wiatru oraz przy wilgotności większej lub mniejszej od zalecanej przez producenta 
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dla poszczególnych etapów robót. Roboty należy wykonywać szybko, zachowując 
ciągłość prac na poszczególnych fragmentach ścian. 
- Przy otworach okiennych docieplenie ościeży – styropian grubości 3cm. Siatkę należy 
wywinąć na ścianę i wykonać wyprawę cienkowarstwową jak dla pozostałej, docieplanej 
części ściany. 
- Podokienniki wykonywać z blachy aluminiowej bez łączenia 
- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć okna i drzwi przed zanieczyszczeniem. 

3.2.6. Fundamenty pod pompy 
Przewiduje się rozbiórkę istniejących I wykonanie nowych fundamentów betonowych pod 
pompy. Szczegóły wykonania w części rysunkowej projektu wykonawczego branży 
konstrukcyjnej. Fundamenty należy malować 2x farbą silikonową w kolorze kolorze RAL 
1013 (perłowy) – takim samym jak ściany. Malowanie wykonać przed montażem 
urządzeń. 

3.2.7. Posadzki I okładziny ścienne 
Przewiduje się skucie istniejących płytek posadzki i ściennych (są do wysokości 

około 2m). Podkład pod nową posadzkę należy wyrównać klejem do gresu, ewentualne 
dokonać napraw. Nową posadzkę należy wykonywać z gresu mrozoodpornego, 
przemysłowego (o podwyższonej odporności udarowej). Minimalny rozmiar płytek gresu 
38x38cm. Fuga szerokości maksymalnej 2mm. Płytki gresowe przeznaczone na posadzki 
powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością (do 3%) i ścieralnością (kl. min. PEI V), 
antypoślizgowością (klasa R9), odpornością na uderzenia oraz mrozoodpornością. Należy 
zastosować płytki 1 gatunku. Płytki układać na kleju elastycznym, mrozoodpornym, 
przeznaczonym do gresu. Płytki ścienne układać do wysokości 2m od poziomu posadzki. 
Prace posadzkarskie (skucie istniejących i ułożenie nowych płytek) obejmują zarówno 
całość pomieszczenia w poziomie 0,00, jak i centralne zagłębienie w posadzce – zarówno 
ściany, jak i posadzkę zagłębienia. 

Kolor płytek podłogowych i ściennych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lub 
Projektantem. Proponuje się płytki ścienne w kolorze żółtym lub ecru, podłogowe w 
kolorze niebieskim. 

3.2.8. Uszczelnienie dylatacji 
Należy uszczelnić połączenia (dylatacje) pomiędzy budynkiem obsługowym, a 
żelbetowymi zbiornikami, na całej wysokości. Prace prowadzić w następujący sposób: 
1. W pierwszej kolejności należy połączenia oczyścić, z ewentualnym odbiciem tynku na 

połączeniu (po zakończeniu prac uszczelniających tynk należy odtworzyć). Należy 
wybrać do możliwie dużej głębokości istniejące wypełnienie szczeliny. Szczelinę 
osuszyć 

2. Ułożyć sznur dylatacyjny w szczelinie. 
3. Zagruntować ścianki szczeliny. 
4. Szczelinę wypełnić kitem trwale elastycznym 
Roboty polegające na uszczelnieniu szczelin dylatacyjnych prowadzić zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu uszczelnienia. 

3.2.9. Wymiana okien I drzwi parapety wewnętrzne 
Przewiduje się wymianę istniejącej stolarki na nową, energooszczędną, w profilach 
aluminiowych. Szczegóły w części rysunkowej (wykaz stolarki) 
Projektuje się wymianę wszystkich parapetów wewnętrznych. Parapety z konglomeratu 
marmurowego drobnoziarnistego o grubości 3cm. Parapety należy dostosować do 
istniejącej szerokości ścian, orientacyjnie przyjąć szerokość jako 25cm. Przed 
zamówieniem parapetów należy dokonać szczegółowego obmiaru otworów. Nowe 
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parapety nie powinny wystawać mniej niż 6cm poza lico muru. Parapety powinny być 
dłuższe niż rozmiar otworu o około 8-10cm (wcięcie w ścianę). 

3.2.10. Prace malarskie I tynkarskie 
Przewiduje się czyszczenie i mycie ścian i sufitu oraz złuszczenie odspajającej się farby. 
W miejscach odspajającego się tynku (założyć 5%) należy tynk odkuć i ubytki uzupełnić. 
Ściany i sufit gruntować i malować 2x farbą silikatową (lub do pełnego krycia) w kolorze 
RAL 1013 (perłowy). 

3.2.11. Pomosty, schody, balustrady 
Istniejące pomosty I balustrady przewiduje się do likwidacji. Nowe pomosty i balustrady 
należy wykonywać jako typowe, ze stali nierdzewnej. Balustrady wysokości 110cm, z 
pośrednią poprzeczką w połowie wysokości i z bortnicą wysokości 10cm. Należy 
przewidzieć wykonanie zejścia – schodów technicznych zgodnie z wymiarami w części 
rysunkowej. Zejście wyposażyć w balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej. Schody 
typowe, ze stali nierdzewnej. 

3.2.12. Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne 
Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy ze stali nierdzewnej. Parapety 

zewnętrzne z blachy aluminiowej jednolitej, bez łączenia w kolorze szarym, zgodnie z 
opisem w części rysunkowej (elewacje - kolorystyka budynku). 

3.2.13. Rynny i rury spustowe 
Przewiduje się rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym RAL 7004. 

3.2.14. Opaska wokół budynku 
Przewiduje się wykonanie opaski z kostki betonowej typu Holland z obrzeżem 
betonowym, układanej na podsypce piaskowo – cementowej. Opaska szerokości 50cm, 
grubość kostki 6cm. 

3.2.15. Instalacje 
 Instalacje technologiczne, zgodnie z równolegle opracowanym projektem technologii. 

3.2.16. Izolacyjność cieplna obiektu 
Obiekt przemysłowy, temperatura wymagana ti ≤ 8 °C. Zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dn.12.04.2002r poz. 690 izolacyjność 
przegrody [W/(m²x K)] winna wynosić: 

• Ściany zewnętrzne z otworami – 0,90 W/m2K; dla zastosowanych ścian wynosi poniżej 
0,3 W/m2K 

• Okna – bez wymagań zaprojektowano podwójne szklenie – 1,6 W/m2K 
• Wrota, drzwi – bez wymagań, zaprojektowano 1,0 W/m2K 
• Podłogi na gruncie – bez wymagań,  

Dach wymagany współczynnik 0,7  zaprojektowano poniżej 0,3 W/m2K     

3.2.17. Charakterystyka pożarowa obiektu 

− Obiekt przemysłowy zaliczony do obiektów niskich (N) wysokość 6,36m, budynek 
parterowy. 

− gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 MJ/m² 
− klasa odporności pożarowej – E 

3.2.18. Kolorystyka budynku 
Pokazana jest i opisana na rysunkach elewacji. 
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3.2.19. Załoga 
Obiekt bezzałogowy - obsługa dochodząca. 
 

4. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi  

w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję bezpiecznej 
eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową instrukcję 
obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 
Występujące niebezpieczeństwa:  

− kontakt z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem  
− kontakt z elementami ostrymi i wystającymi, 
− pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń, 
− uderzenie przez przedmioty odrzucane 
− upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, 
− zatrucie siarkowodorem 
− przeciążenie układu ruchu, 
− uderzenie lub przygniecenie przez spadający w trakcie przenoszenia materiał lub 

urządzenie 
− kontakt ze środkiem transportu, przewrócenie środka transportu, 
− występowanie czynników biologicznych jak np. mikroorganizmów 

chorobotwórczych, 

Dlatego należy: 
− stosować się do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urządzeń 
− przed wejściem do obiektu uruchamiać na min.10 minut wentylację mechaniczną 
− niezależnie od stacjonarnych czujników stosować indywidualne przenośne czujniki 

siarkowodoru 
− wykonywać czynności zgodnie z kompetencjami 
− eksploatować wyłącznie sprawne urządzenia  
− nie eksploatować urządzeń ze zdemontowanymi osłonami 
− nie dokonywać żadnych czynności serwisowych przy działającym urządzeniu  
− przestrzegać normy dotyczące podnoszenia ciężarów, 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 
• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i 

odbioru pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 
• Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi 
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• Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką 
budowlaną oraz „Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 

• Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
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