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1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy likwidacji  następujących obiektów: 
• Otwarte baseny fermentacyjne OBF 
• Poletka ociekowe 

Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje roboty związane z likwidacją obiektów i dotyczą 
branży technologiczno - budowlanej. 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2011r  

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Dokumentacja archiwalna 

− Ustalenia z Użytkownikiem 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

2. WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO-WODNE  
Oczyszczalnia położona jest na obszarze współczesnej dolinki rzecznej . Zasięg kopalnej 
doliny wyznacza krawędź glin zwałowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzędnej ok. 
176 m n.p.m. Są to gliny glacjału Odry, starszego z okresu zlodowaceń środkowopolskich, 
rozcięte przez erozję rzeczną na głębokość przekraczającą wykonane 8-metrowe 
rozpoznanie, wyznaczone przez rzędną 171,8 m n.p.m. Erozyjną dolinę wypełniają różno 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA 

Likwidacja otwartych basenów fermentacyjnych i pole tek osadowych 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod  4

frakcyjne piaski od grubych, pospółkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i 
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułkowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W 
rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej 
lub niespełna metrowej miąższości. W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski 
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mułków stwierdzono na większych 
głębokościach, na rzędnej 173,6 m n.p.m. i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m 
w postaci nieciągłych, izolowanych warstw. Powyżej opisanego zespołu osadów 
rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne złożone w dolnej części głównie 
z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych. Często z charakterystyczną 
domieszką rozproszonego żwiru. Występują również namuły pylaste i gliniaste do 
zwięzłych włącznie. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne - I - płytko występujących wód typu 
zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i być może okresowym trwaniu, 
w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilż, ulewne opady). Woda 
występuje w piaszczysto – humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym zawieszone wody są poniżej występujące namuły, 
a także gliniaste partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o 
opisanym charakterze nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo 
w okresie krótkotrwałej odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4 m do 2,2 m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy 
wodonośnej w tych wierceniach. 

Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na gł. 1,3-1,6 m do 2,8 m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1 m do 177-178 m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych  oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Dość powszechne występowanie na rozpoznanym terenie utworów organicznych 
(namuły, torfy) oraz niebudowlanych nasypów w strefie posadowienia i poniżej, a także 
stały poziom wody gruntowej powyżej posadowienia, co najmniej jednego obiektu 
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do II kategorii geotechnicznej złożoności. 

3. OPIS OBIEKTÓW PODLEGAJ ĄCYCH LIKWIDACJI 

3.1. OTWARTE BASENY FERMENTACYJNE 

3.1.1.  Wstęp 

W ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim zostaną zlikwidowane nie przydatne do dalszej eksploatacji 2 otwarte 
baseny fermentacyjne (OBF) o łącznej powierzchni 11340 m2 i objętości czynnej 
43000m3. Do OBF kierowane były osady z komór fermentacyjnych oraz osady dowożone. 
Kod osadów 19 08 99, czyli odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach. 

Efektem prac ma być całkowita likwidacja obiektu pozwalająca w miarę możliwości 
na przywrócenie właściwości terenu umożliwiające jego zagospodarowanie na cele 
budowlane. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres robót polegający na 
przygotowaniu obiektu do likwidacji poprzez usunięcie i odwodnienie zdeponowanych 
osadów, usunięcie istniejących elementów betonowych/żelbetowych oraz rurociągów, a 
następnie zrównaniu skarp otwartych basenów fermentacyjnych z poziomem terenu i 
zrównanie terenu poprzez uzupełnienie gruntem piaszczystym oraz warstwą humusu. 
Prace końcowe mają polegać na zagospodarowanie terenu poprzez odpowiednie prace 
agrotechniczne.  



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA 

Likwidacja otwartych basenów fermentacyjnych i pole tek osadowych 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod  5

Odzyskany teren będzie można najprawdopodobniej wykorzystać pod budowę 
obiektów budowlanych, co nie oznacza, że na tak wykonanym nasypie będzie można 
posadowić każdy obiekt budowlany. Nie jest również znane podłoże poniżej obecnego 
dna OBF, co także może decydować o możliwości posadowienia głębokich obiektów 
budowlanych. Taki sposób likwidacji OBF zapewni, że w podłożu nie będzie gruntów 
organicznych i ściśliwych.  

3.1.2.  Stan istniej ący 

Przedmiotem opracowania są otwarte baseny fermentacyjne zlokalizowane w 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Są one wyłączone z eksploatacji i w 
ramach przebudowy OŚ przeznaczone zostały do likwidacji. 
Charakterystyka technologiczna otwartych basenów fermentacyjnych:  

− 2 szt. o wymiarach: 
� szerokość jednego OBF B ≈ 62,5 m, 
� długość jednego OBF L  ≈ 90,6 m, 

− powierzchnia jednego OBF A1 = 5670 m2, 

− powierzchnia całkowita otwartych basenów fermentacyjnych A= 11340 m2, 

− wysokość robocza OBF wynosi ok. 3,8 m, 

− łączna pojemność robocza OBF wynosi 42780 m3, 

− skarpy wewnętrzne i dno zabezpieczone szczelną konstrukcją – 
przypuszczalnie płytami betonowymi grub. 30 cm, celem zabezpieczenia 
przed rozmywaniem i przesączaniem ścieków do gruntu, 

− szerokość korony skarpy ok. 3m, 

− szerokość korony skarpy pomiędzy dwoma OBF ok. 2,5m, 

− wysokość skarpy zewnętrznej ok. 2,8m, 

− wysokość skarpy wewnętrznej ok. 5,3 m, 

− zagłębienie komór względem powierzchni terenu wynosi ok. 2,5 m, 

− wewnętrzne skarpy obwałowania umocnione, o nachyleniu ok. 1:1,38, 

− dno komór w kształcie ściętego ostrosłupa o nachyleniu płaszczyzn dennych 
ok. 5% 

− nachylenie skarpy zewnętrznej ok. 1:1,5, 

− zwierciadło wody nadosadowej ok. 0,5m poniżej skarpy zbiornika, 

− stan techniczny OBF jest zły, uszkodzone jest obwałowanie oraz popękane 
są płyty, którymi wyłożone są zbiorniki, 

− ze względów statycznych nie jest możliwe napełnianie lub opróżnianie 
jednego z OBF przy drugim pustym, gdyż grozi to przerwaniem skarpy 
między zbiornikami. 

3.1.3.  Sposób likwidacji otwartych basenów fermentacyjnyc h 

Wykonawca Robót lub jego Podwykonawca musi posiadać zezwolenie na 
transport i odzysk oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zgodnie z Ustawą o 
odpadach. Wykonawca powinien w pierwszej kolejności dokonać rozeznania co do 
sposobu i kosztów zagospodarowania osadu wydobytego z OBF.  
Kod odpadu 19 08 05 -  ustabilizowane komunalne osady ściekowe   

W niniejszym projekcie przedstawiono przewidywany zakres robót polegający na 
przygotowaniu obiektu do likwidacji, usunięciu i odwodnieniu zdeponowanych osadów, 
likwidacji istniejących elementów betonowych/żelbetowych oraz rurociągów ze skarp 
OBF,, uzupełnieniu powstałego zagłębienia gruntem piaszczystym, zrównaniu skarp OBF 
z poziomem terenu, a następnie zagospodarowaniu terenu poprzez odpowiednie prace 
agrotechniczne.  
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Etapy likwidacji 

• Powierzchniowe odwodnienie OBF 

W trakcie wizji lokalnej ustalono, że w otwartych basenach fermentacyjnych 
zwierciadło wody nadosadowej jest na wysokości ok. 0,5 m poniżej wierzchu skarpy i jej 
objętość wynosi obecnie ok. 11340 m3. Pozostawia się do decyzji Wykonawcy czy woda 
nadosadowa będzie spompowana i odprowadzana na poletka, czy też będzie 
wykorzystywana do rozwodnienia osadu   

• Usuni ęcie i odwodnienie zdeponowanych osadów 

W OBF zdeponowane są osady spuszczane z komór fermentacyjnych. Kod 
osadów to 19 08 05, czyli ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Przykładowe 
analizy osadów pobieranych również z OBF stanowią załącznik do projektu. Nie oznacza 
to, że wszystkie osady w OBF mają podobny skład fizykochemiczny i parazytologiczny.  

Zalegające osady ściekowe należy usunąć do dna OBF, co oznacza, że objętość 
osadów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z SIWZ wynosi 43 000 m3. Zawartość 
suchej masy osadów zdeponowanych w OBF jest na poziomie ok. 10 – 12%. Wykonawca 
robót może zastosować dowolną metodę wydobywania osadów pod warunkiem 
zachowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizacji uciążliwości dla 
otoczenia. Na obecnym etapie uważa się, że realną metodą wydobycia całej ilości osadu 
jest usuwanie pompowe. Przetłoczenie osadów o takiej zawartości suchej masy jest 
trudne, w związku z tym proponuje się rozwiązanie, które przewiduje zwiększenie 
uwodnienia osadów do poziomu ≥95% przed ich przetłoczeniem. W tym celu należy 
sukcesywnie rozwadniać osady z OBF np. ściekami oczyszczonymi, a do wydobywania 
osadu można wykorzystać pływające agregaty pompowe. Szacuje się, że na każdy metr 
sześcienny osadu z OBF powinno się wprowadzić ok. 1,4m3 ścieków oczyszczonych. 
Przy takim założeniu ilość wydobywanych osadów o zawartości suchej masy ≤5% 
wyniesie ok. 103200 m3. Osady te należy wypompować z OBF i poddać procesowi 
mechanicznego odwadniania. Stopień odwodnienia zależy od dalszego 
zagospodarowania osadów. Zakłada się, że odwodnione osady będą zawierać, co 
najmniej 22% s.m. Efekt taki można uzyskać stosując prasy filtracyjne przewoźne. Proces 
wydobywania i odwadniania osadów powinien być maksymalnie skrócony ze względu na 
duży zakres robót związanych z całością likwidacji obiektu. Proponuje się równoczesne 
zainstalowanie 2 lub 3 pras filtracyjnych (przewoźnych stacji odwadniania) o wydajności 
hydraulicznej np. 40 m3/h każda. Wówczas: 

- dla układu 2 pras pracujących przez 16h/d proces odwadniania osadów zajmie      
81 dni.  

- dla układu 3 pras pracujących przez 16h/d proces odwadniania osadów zajmie              
54 dni.  

Odwodnione osady mogą być do czasu ich wywiezienia magazynowane na poletkach 
osadowych.  

W osadach odwodnionych łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris 
sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osadów może być większa od 300 w 
związku z tym nie spełniają wymagań pod względem parazytologicznym dla osadów 
ściekowych, które mogą być składowane na komunalnych składowiskach odpadów.  

W zależności od przewidywanego przez Wykonawcę Robót sposobu 
zagospodarowania osadów Wykonawca może wywozić osady odwodnione lub musi je 
wcześniej zhigienizować.  

Najprostszą i najtańszą metodą higienizacji jest wapnowanie. Proces można 
prowadzić na tymczasowej instalacji higienizacji osadów składającej się z silosu o 
pojemności ok. 30-50 ton, mieszarki osadu dostosowanej do wydajności prasy oraz 
systemu przenośników podających osad np. na poletka w celu okresowego 
zmagazynowania lub bezpośrednio na środki transportu. Dla pełnej higienizacji osadów 
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należy założyć, że ilość wapna palonego pozwalająca na spełnienie wymagań 
parazytologicznych powinna wynosić ok. 30 % w stosunku do suchej masy osadu, a czas 
kontaktu osadu z wapnem nie mniej niż 30 minut. Proces higienizacji osadu powinien 
doprowadzić do całkowitej likwidacji pasożytów co należy potwierdzić badaniami zgodnie 
z Ustawą o odpadach.  

3.1.4. Bilans osadów- odpadów  

Objętość osadów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z SIWZ wynosi ok. 43 000 m3, 
ich masa 45 150 t. Zawartość suchej masy osadów zdeponowanych w OBF jest zmienna 
w zależności od głębokości zalegania osadów w OBF. Przyjmuje się, że średnio wynosi 
12%. Poniżej zestawione ilości osadów należy traktować, jako orientacyjne: 

− objętość osadów       - 43000 m3 

− zakładana s.m. osadów      - 5420 t 

− masa osadów o zawartości s.m. 12%   - 45150 t 

− masa osadów o zawartości s.m. 5 %    - 103200 t 

− masa osadów odwodnionych o zawartości s.m. 22 %  - 24 640 t 

− masa osadów zhigienizowanych o zawartości s.m. 25 % - 28 180 t 

3.1.5.  Transport i zagospodarowanie odpadów powstaj ących w trakcie 
likwidacji OBF 

Osady w wyżej podanej ilości muszą zostać przetransportowane i 
zagospodarowane przez Wykonawcę - specjalistyczną firmę, posiadającą wszelkie 
decyzje i zezwolenia wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).  

Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą usługi za faktycznie wywiezione 
odpady. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie wartość jednostkowa za transport 
1Mg suchej masy odpadów. Załadunek odpadów do kontenerów i transport odpadów do 
miejsca ważenia oraz ważenie odpadów leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany będzie ładować odpady do dostarczonego przez siebie 
kontenera i przetransportuje je do miejsca przeznaczenia. Kontenery na odpady muszą 
być wyposażone w klapy samowyładowcze uzbrojone w specjalne uszczelki i śruby 
dociskowe zabezpieczające przed niekontrolowanym wydostaniem się cieczy (odcieków). 
Kontenery muszą być szczelne oraz zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadu w kontenerach oraz za transport do 
miejsca przeznaczenia.  

Wykonawca każdorazowy odbiór odpadów będzie musiał potwierdzić podpisaniem 
przez niego lub osoby przez niego upoważnione Karty Przekazania Odpadów zgodnie z 
obowiązującym wzorem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. Nr 
249, poz. 1673).  

Niżej przedstawiono rozwiązanie wykorzystujące komory OBF jako komory 
magazynowe w okresie przebudowy węzła osadowego. W takim przypadku nie ma 
konieczności gruntownego usuwania skumulowanych osadów i czyszczenia zbiornika 
ponieważ będzie to konieczne dopiero na etapie likwidacji komór. 

Do OBF będą kierowane osad wstępny i zagęszczony nadmierny z bieżącej 
„produkcji”. Będzie to ok. 300m3/d osadów o uwodnieniu 96 – 98 %. Osady te po ok. 90 
dobach będą przefermentowane, ustabilizowane. Pojemność obu komór OBF pozwoli na 
zmagazynowanie i fermentację osadów z około 6 miesięcy pracy oczyszczalni. Ponieważ 
okres przebudowy obiektów gospodarki osadowej będzie dłuższy zatem w celu 
zwiększenia pojemności magazynowej można założyć że wody nadosadowe będą 
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spompowane na poletka a osad przefermentowany będzie sukcesywnie wydobywany z 
OBF i odwadniany. 

Po uruchomieniu zmodernizowanego węzła gospodarki osadowej przystąpić do 
opróżniania, czyszczenia i robót rozbiórkowych WKF. 

3.1.6. Roboty rozbiórkowe 

1. Demontaż barierek z korony OBF. Barierki pociąć na elementy dostosowane do środków 
transportu. Wywóz i ew. dostosowanie wymiarów elementów pozostawić 
specjalistycznej firmie.  

2. Usunięcie płyt chodnikowych ze szczytu korony OBF - ok. 4100szt. 

3. Usunięcie istniejących elementów betonowych, znajdujących się w skarpach 

          --   płyty chodnikowe o wymiarach 50x50x6 cm - ok. 960szt.  

− płyty żelbetowe (o wymiarach 300x100x15 cm) - ok.5000szt.  
4. Usunięcie rurociągów znajdujących się w skarpach OBF 

- Ø 250 kam.- ok. 250m 

-  Ø 150 kam.- ok. 250m 

- Ø 100 kam. – ok. 180m 

3.1.7. Roboty ko ńcowe 

Zrównanie skarp otwartych basenów fermentacyjnych z poziomem terenu poprzez 
umieszczenie nadmiaru ziemi w OBF. Ilość ziemi powstałej poprzez zlikwidowanie skarp 
OBF będzie wynosić ok. 10 100 m3. Taka ilość ziemi wystarczy na pokrycie terenu OBF        
90-cio centymetrową warstwą. Teren po zlikwidowanych OBF powinien być równy z 
powierzchnią terenu OŚ. Brakującą masę ziemi w ilości ok. 10 300 m3 należy uzupełnić 
ziemią piaszczystą dowiezioną z zewnątrz. Grunt usypany w zagłębieniu po osadzie należy 
zagęścić mechanicznie do min. ID=0,6 warstwami grubości nie większej niż 0,3 m. 

W ramach likwidacji OBF należy przewidzieć obsianie trawą terenu o powierzchni 
14000 m2. Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.  

 

3.2. POLETKA OSADOWE 

3.2.1.   Wstęp  

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie sposobu likwidacji wyłączonych z 
eksploatacji 18 poletek osadowych o łącznej powierzchni 27000 m2 służących do 
odwadniania osadów pościekowych z Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 

W niniejszej koncepcji przedstawiono zakres robót polegający na przygotowaniu 
obiektu do likwidacji poprzez usunięcie zdeponowanych osadów i istniejących elementów 
betonowych, a następnie zasypaniu powstałej niecki i zagospodarowanie terenu poprzez 
odpowiednie prace agrotechniczne.  

3.2.2. Stan istniej ący 

Przedmiotem opracowania są poletka osadowe zlokalizowane w Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Są one eksploatowane od 1975 roku. W ramach 
przebudowy OŚ przeznaczone zostały do likwidacji. 
Charakterystyka technologiczna poletek osadowych:  

− 18 szt. o wymiarach: 
� szerokość jednego poletka B = 31 m, 
� długość jednego poletka L = 48,6 m, 

− powierzchnia jednego poletka A1 = 1500 m2, 
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− powierzchnia całkowita 18 poletek osadowych A= 27000 m2, 

− szacowana ilość osadów zdeponowanych na poletkach osadowych wynosi 
13500 m3 – przyjęto wysokość składowania osadów 0,5 m, 

− ściany zewnętrzne i działowe poletek osadowych wykonane z żelbetu 
wysokości ok. 1,5 m i szerokości ok. 0,15 m zagłębione są poniżej terenu na 
głębokość ok. 1m, 

− warstwy filtracyjne poletek osadowych prawdopodobnie/przypuszczalnie 
zabezpieczono płytami chodnikowymi. Ułożone są mijankowo na poziomie 
0,00 m względem powierzchni terenu. 

3.2.3. Sposób likwidacji poletek osadowych 

Zakres prac dla likwidacji poletek osadowych: 
1. Usunięcie, ewentualne odwadnianie i wywiezienie całej ilości osadów zdeponowanych 

w poletkach osadowych, ok. 13500 m3. 
2. Likwidacja/demontaż istniejących elementów betonowych (żelbetowych) znajdujących 

się na obszarze poletek osadowych do głębokości jednego metra względem poziomu 
terenu. 

− płyty chodnikowe o wymiarach 50x50x6 cm    - 53570 szt.  

− beton /żelbet objętość       - 645 m3 
3. Wypełnienie powstałej niecki warstwą ziemi ok. 13500m3.  

Zagospodarowanie składowiska o powierzchni 27000 m2 przez pokrycie terenu 
warstwą żyznej ziemi i obsianie go trawą. Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być 
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub 
jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni terenu 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren 
trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać woda obsiana 
powierzchnie. Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 
spełniające wymagania PN-R-65023:1999. 

3.3. SEGREGACJA ODPADÓW, UTYLIZACJA, TRANSPORT 

− Za sposób prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu osadów i odpadów 
odpowiedzialność ponosi wykonawca robót budowlanych. 

− Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny być uzgodnione z Inwestorem i 
Użytkownikiem.  

− Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom odbierającym surowce 
wtórne bądź wywozić na wysypiska (umowy dotyczące utylizacji i wywozu odpadów 
pozostają w gestii wykonawcy). 

− W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać 
te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe. 

− Materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy 
wywozić poza teren budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami odpadów) 

− Transport gruzu, materiałów rozbiórkowych należy prowadzić na bieżąco w miarę 
postępu robót rozbiórkowych. Gromadzenie materiałów rozbiórkowych, w 
szczególności w miejscach dróg komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne. 

− Transport ww. materiałów należy prowadzić samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem się 
drobnych części w czasie jazdy. 

− Zawarcie umów z firmami odbierającymi odpady i uregulowanie prawne własności 
odpadów wiąże się z opłatami za korzystanie ze środowiska i coroczną 
sprawozdawczością do Marszałka Województwa. 
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Lista przewidywanych odpadów powstających w toku prowadzenia prac rozbiórkowych: 

− 19 08 05 –  ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

− 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy – możliwość odsprzedania 
betoniarniom do wytwarzania kruszywa łamanego lub wykorzystania na potrzeby 
przyszłej rozbudowy oczyszczalni 

− 170103 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia na 
potrzeby wytwarzania kruszyw do betonów lub do wykorzystania na potrzeby przyszłej 
rozbudowy oczyszczalni 

− 170405 – stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup złomu). 
 

Postępowanie z odpadami powinno być zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności: 

− Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami; 

− Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw; 

− Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami; 

− Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw. Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. Dz. U. nr 112 poz.1206; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów 
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję 
uproszczoną (Dz. U. nr 152 poz. 1735); 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2002 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie określenia 
odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków 
jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. nr 25 poz.138); 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. nr 132 poz. 622) z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18 poz.176); 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami 
spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 234 
poz.1976); 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152 poz. 1736). 

3.4. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZE ŃSTWA LUDZI I MIENIA 

− Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i 
likwidacyjnych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania 
i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót 

− Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

− Strefę niebezpieczną (teren budowy) należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w szczególności dzieciom. Strefa 
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m, 

− Szczególną ostrożność należy zachować przy wydobywaniu mokrego osadu z OBF 
tak ze względu na możliwość utonięcia jak i ew. zatrucia uwalnianymi z osadu gazami, 

− Ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, 

− Użytkowanie podestów jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
lub uprawnioną osobę, 

− Nie dopuszcza się magazynowania materiałów rozbiórkowych na drogach 
ewakuacyjnych. 

− W przypadku wystąpienia pylenia należy rozbierane elementy polewać wodą. 

− W razie potrzeby, duże elementy struktury obiektu po zdemontowaniu ich, należy ciąć 
na mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę. 

− Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z placu 
budowy na drogę publiczną muszą być wyczyszczone do takiego stopnia, by nie 
brudzić nawierzchni drogi. W przypadku zabłocenia drogi publicznej pracownicy 
budowy muszą niezwłocznie zabrudzenia na jezdni usunąć. 

− Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich ogólnych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna, rękawice, okulary ochronne, 
narzędzia, zabezpieczenia i oznakowania itd.) 

3.5. WYTYCZNE KOŃCOWE 

− Wszelkie roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia należy prowadzić pod 
nadzorem osób uprawnionych zachowując szczególną ostrożność ze względu na stan 
techniczny rozbieranych obiektów. 

− Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie 
budowlanym rozbiórki. 

− Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 
postronnych. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką 
budowlaną oraz „ Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 

Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 


