CDM Sp. z 0. 0. ul. Stawki 40 , 01 -040 Warszawa
Telefon: 0-22 / 551-93-00 Fax: 0-22 / 551-93-80

poland@cdm-europe.eu

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.

o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

biproweod Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73

w biprowod@biprowod.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
POIS.01.01.00-00-003/07

INWESTOR:

Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTYCJI:

Oczyszczalnia Sciekow, Piotrkéw Trybunalski, ul. Podole 7/9
Dziatka ewidencyjna Nr 524/2

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

Branza: Obiekt: Nr arch.

TECHNOLOGICZNO | LIKWIDACJA OBIEKTOW: 046
-KONSTRUKCYJNA |- OTWARTE BASENY FERMENTACYJNE
- POLETKA OCIEKOWE

Imie i nazwisko Nr uprawnie n Podpis

Dyrektor Biura
mgr inz. Andrzej Dziuba

Gtowny Projektant
mgr inz. Elzbieta Koziowska

Projektant upr. bud. nr Wa - 165/90,

mgr inz. Elzbieta Koziowska spec. konstrukcyjno-budowlana
Opracowat

mgr inz. Krystyna Szarlik

Sprawdzaj acy upr. nr 752/64,

mgr inz. Anna Misiec spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Warszawa, wrzesien 2011r.



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA
Likwidacja otwartych basenéw fermentacyjnych i pole tek osadowych

SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

1. DANE OGOLNE ..ottt ittt ettt sttt ettt ettt ettt s ettt e s e s eneeae b ssens s 3
1.1. POAStAWA OPrACOWAINIA ......ceevviruiiieeeeeeeeetie e e e e e e e e e et e e e e e e e e e et s e e e e e e e e esan e eeeas 3
1.2, Przedmiot OPraCOWANIA...........uuuuiiii e e e e e e e e e 3
1.3, ZAKI€S OPrACOWRANIA. .....ciitiiiiiiiiiiiiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.4. Opracowania i doKUMENtY ZWIGZaNE ..........ccovviiiiiiiiiiiiiie e 3
1.5. Zmiany w stosunku do Projektu BUdoOwIanego ...........cccovveeeiiiiiiiiiiiiiieee e 3

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE ........cccct it 3

3. OPIS OBIEKTOW PODLEGAJ ACYCH LIKWIDACJI .....c.couiiiiiiiiiiiicsieiieies e, 4
3.1. OTWARTE BASENY FERMENTACYJINE.......cciiiiiiiiiiiiiieiiiiieee e 4

G TR IO IR V£ =Y o RO 4
G TR S v= 10 W 1S3 1 =Y = o3 SRR 5
3.1.3.Sposodb likwidacji otwartych basendw fermentacyjnych............c.ccccvvveieeiieinennnn, 5

" Powierzchniowe odwodnienie OBF ...........oiiiii e 6

" Usuniecie i odwodnienie zdeponowanych 0SadOw ...........ccccceeeeeirieiininiinnnnnnnnnnnns 6
3.1.4.Bilans 0SadOwW- OdPAGOW ..........cccveeiiuieeeiieeeciee ettt 7
3.1.5.Transport i zagospodarowanie odpadéw powstajacych w trakcie likwidacji OBF. 7
3.1.6.R0ODOLY rOZDIOTKOWE ......cveeiiieiiiiieiieeie ettt ettt sreesteere e 8
3.1. 7. RODOLY KONCOWE........ueeiieieeeeie e et e ettt e e e e et e e et e e et e e et e e anaeeas 8
3.2. POLETKA OSADOWE..... ..ttt 8
G I V£ =Y o TR 8
IS v= 14 W 111 1= = o3 SRRSO 8
3.2.3.Sposob likwidacji poletek 0SAdOWYCh..........ooiiiiiiiiii, 9
3.3. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJIA, TRANSPORT ...t 9
3.4. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.......... 11
3.5. WYTYCZNE KONCOWE ......cuttiiiiiiiiiiiii ittt 11
A, UWAGI KONCOWE ......cooueieeeeie et en s 11

Spis rysunkéw

1. | Plan sytuacyjny 046/TK/PW/Likwid.
obiektow/01
2. | Otwarte baseny fermentacyjne - przekrdj 046/TK/PW/OBF/02

Konsorcjum firm CDM/Biprowod



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA
Likwidacja otwartych basenéw fermentacyjnych i pole tek osadowych

1.

DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z o0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy likwidacji nastepujacych obiektéw:

» Otwarte baseny fermentacyjne OBF

* Poletka ociekowe
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje roboty zwigzane z likwidacjg obiektow i dotyczg
branzy technologiczno - budowlane;j.

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2011r
— Mapa terenu oczyszczalni

— Dokumentacja archiwalna

— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych za
istothe w my$l artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

WARUNKI| GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoiczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajagcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 3
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frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowe;j
lub niespelna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciggltych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadéw
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtdwnie
z torfébw, w goérnej przewaznie z namutdw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrdznié mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujacych waéd typu
zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody Sg ponizej wystepujgce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o
opisanym charakterze nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czes$ciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,21 m n.p.m.) i 0,4 m do 2,2 m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6 m do 2,8 m.
Hydroizohipsy lustra ukladajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1 m do 177-178 m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania przekraczajagce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskoérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staty poziom wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

OPIS OBIEKTOW PODLEGAJ ACYCH LIKWIDACJI

3.1. OTWARTE BASENY FERMENTACYJNE

3.1.1. Wstep

W ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim zostang zlikwidowane nie przydatne do dalszej eksploatacji 2 otwarte
baseny fermentacyjne (OBF) o lacznej powierzchni 11340 m? i objetosci czynnej
43000m?*. Do OBF kierowane byly osady z komér fermentacyjnych oraz osady dowozone.
Kod osaddéw 19 08 99, czyli odpady z oczyszczalni Sciekow nieujete w innych grupach.

Efektem prac ma by¢ catkowita likwidacja obiektu pozwalajgca w miare mozliwosci
na przywrocenie wiasciwosci terenu umozliwiajgce jego zagospodarowanie na cele
budowlane. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres robét polegajagcy na
przygotowaniu obiektu do likwidacji poprzez usuniecie i odwodnienie zdeponowanych
osaddéw, usuniecie istniejacych elementéw betonowych/zelbetowych oraz rurociggéw, a
nastepnie zréwnaniu skarp otwartych basenéw fermentacyjnych z poziomem terenu i
zrOwnanie terenu poprzez uzupetnienie gruntem piaszczystym oraz warstwg humusu.
Prace koncowe majg polega¢ na zagospodarowanie terenu poprzez odpowiednie prace
agrotechniczne.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNO-KONSTRUKCYJNA
Likwidacja otwartych basenéw fermentacyjnych i pole tek osadowych

Odzyskany teren bedzie mozna najprawdopodobniej wykorzysta¢c pod budowe
obiektéw budowlanych, co nie oznacza, ze na tak wykonanym nasypie bedzie mozna
posadowi¢ kazdy obiekt budowlany. Nie jest rowniez znane poditoze ponizej obecnhego
dna OBF, co takze moze decydowa¢ o mozliwosci posadowienia gtebokich obiektow
budowlanych. Taki sposob likwidacji OBF zapewni, ze w podiozu nie bedzie gruntow
organicznych i scisliwych.

3.1.2. Stanistniej gcy

Przedmiotem opracowania sg otwarte baseny fermentacyjne zlokalizowane w
Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim. Sg one wytaczone z eksploataciji i w
ramach przebudowy OS przeznaczone zostaly do likwidacji.

Charakterystyka technologiczna otwartych basenéw fermentacyjnych:
- 2 szt. o wymiarach:
= szerokos¢ jednego OBF B = 62,5 m,
= dtugosc¢ jednego OBF L = 90,6 m,
- powierzchnia jednego OBF Al = 5670 m?,
- powierzchnia catkowita otwartych basenéw fermentacyjnych A= 11340 m?,
— wysokosc¢ robocza OBF wynosi ok. 3,8 m,
- laczna pojemno$é robocza OBF wynosi 42780 m?,

— skarpy wewnetrzne i dno zabezpieczone szczelng konstrukcjg —
przypuszczalnie pitytami betonowymi grub. 30 cm, celem zabezpieczenia
przed rozmywaniem i przesaczaniem sciekow do gruntu,

— szerokosc¢ korony skarpy ok. 3m,

— szerokosc¢ korony skarpy pomiedzy dwoma OBF ok. 2,5m,

— wysokosc¢ skarpy zewnetrznej ok. 2,8m,

— wysokosc¢ skarpy wewnetrznej ok. 5,3 m,

— zaglebienie komdr wzgledem powierzchni terenu wynosi ok. 2,5 m,

— wewnetrzne skarpy obwatowania umocnione, o nachyleniu ok. 1:1,38,

- dno komér w ksztalcie Scietego ostrostupa o nachyleniu ptaszczyzn dennych
ok. 5%

— nachylenie skarpy zewnetrznej ok. 1:1,5,
- zwierciadto wody nadosadowej ok. 0,5m ponizej skarpy zbiornika,

— stan techniczny OBF jest zly, uszkodzone jest obwatowanie oraz popekane
sg piyty, ktérymi wytozone sg zbiorniki,

- ze wzgledéw statycznych nie jest mozliwe napetnianie lub opréznianie
jednego z OBF przy drugim pustym, gdyz grozi to przerwaniem skarpy
miedzy zbiornikami.

3.1.3. Sposob likwidacji otwartych basenéw fermentacyjnyc h

Wykonawca Robo6t lub jego Podwykonawca musi posiadaé zezwolenie na
transport i odzysk oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadow zgodnie z Ustawg o
odpadach. Wykonawca powinien w pierwszej kolejnosci dokona¢ rozeznania co do
sposobu i kosztow zagospodarowania osadu wydobytego z OBF.

Kod odpadu 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady sciekowe

W niniejszym projekcie przedstawiono przewidywany zakres robét polegajacy na
przygotowaniu obiektu do likwidacji, usunieciu i odwodnieniu zdeponowanych osadéw,
likwidacji istniejacych elementéw betonowych/zelbetowych oraz rurociggébw ze skarp
OBF,, uzupehieniu powstatego zagtebienia gruntem piaszczystym, zréwnaniu skarp OBF
Z poziomem terenu, a nastepnie zagospodarowaniu terenu poprzez odpowiednie prace
agrotechniczne.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5
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Etapy likwidaciji
 Powierzchniowe odwodnienie OBF

W trakcie wizji lokalnej ustalono, ze w otwartych basenach fermentacyjnych
zwierciadto wody nadosadowej jest na wysokosci ok. 0,5 m ponizej wierzchu skarpy i jej
objeto$¢ wynosi obecnie ok. 11340 m*. Pozostawia sie do decyzji Wykonawcy czy woda
nadosadowa bedzie spompowana i odprowadzana na poletka, czy tez bedzie
wykorzystywana do rozwodnienia osadu

» Usuni ecie i odwodnienie zdeponowanych osadéw

W OBF zdeponowane sg osady spuszczane z komér fermentacyjnych. Kod
osadéw to 19 08 05, czyli ustabilizowane komunalne osady $ciekowe. Przyktadowe
analizy osaddéw pobieranych réwniez z OBF stanowig zalacznik do projektu. Nie oznacza
to, ze wszystkie osady w OBF majg podobny skiad fizykochemiczny i parazytologiczny.

Zalegajace osady sciekowe nalezy usung¢ do dna OBF, co oznacza, ze objetos¢
osadéw przeznaczonych do usuniecia zgodnie z SIWZ wynosi 43 000 m°. Zawarto$é
suchej masy osadow zdeponowanych w OBF jest na poziomie ok. 10 — 12%. Wykonawca
robét moze zastosowaé dowolng metode wydobywania osadéw pod warunkiem
zachowania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, minimalizacji ucigzliwosci dla
otoczenia. Na obecnym etapie uwaza sie, ze realng metodg wydobycia catej ilosci osadu
jest usuwanie pompowe. Przettoczenie osaddéw o takiej zawartosci suchej masy jest
trudne, w zwigzku z tym proponuje sie rozwigzanie, ktore przewiduje zwiekszenie
uwodnienia osadow do poziomu =95% przed ich przetloczeniem. W tym celu nalezy
sukcesywnie rozwadnia¢ osady z OBF np. sciekami oczyszczonymi, a do wydobywania
osadu mozna wykorzysta¢ ptywajgce agregaty pompowe. Szacuje sie, ze na kazdy metr
szescienny osadu z OBF powinno sie wprowadzi¢ ok. 1,4m*® $ciekéw oczyszczonych.
Przy takim zatozeniu ilos¢ wydobywanych osadéw o zawartosci suchej masy <5%
wyniesie ok. 103200 m®. Osady te nalezy wypompowaé z OBF i poddaé procesowi
mechanicznego  odwadniania.  Stopien  odwodnienia  zalezy od  dalszego
zagospodarowania osaddéw. Zaklada sie, ze odwodnione osady bedg zawieraé, co
najmniej 22% s.m. Efekt taki mozna uzyskac¢ stosujgc prasy filtracyjne przewozne. Proces
wydobywania i odwadniania osadéw powinien by¢ maksymalnie skrocony ze wzgledu na
duzy zakres robot zwigzanych z catoscig likwidacji obiektu. Proponuje sie rownoczesne
zainstalowanie 2 lub 3 pras filtracyjnych (przewoznych stacji odwadniania) o wydajnosci
hydraulicznej np. 40 m*h kazda. Woéwczas:

- dla uktadu 2 pras pracujacych przez 16h/d proces odwadniania osadow zajmie
81 dni.

- dla uktadu 3 pras pracujacych przez 16h/d proces odwadniania osadow zajmie
54 dni.

Odwodnione osady mogg by¢ do czasu ich wywiezienia magazynowane na poletkach
osadowych.

W osadach odwodnionych taczna liczba zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris
sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osaddéw moze by¢ wieksza od 300 w
zwigzku z tym nie spetniajg wymagan pod wzgledem parazytologicznym dla osadow
Sciekowych, ktére moga by¢ skiadowane na komunalnych sktadowiskach odpaddw.

W zaleznosci od przewidywanego przez Wykonawce Robo6t sposobu
zagospodarowania osadéw Wykonawca moze wywozi¢ osady odwodnione lub musi je
wczesniej zhigienizowac.

Najprostszg i najtanszg metodg higienizacji jest wapnowanie. Proces mozna
prowadzi¢ na tymczasowej instalacji higienizacji osadow skladajgcej sie z silosu o
pojemnosci ok. 30-50 ton, mieszarki osadu dostosowanej do wydajnosci prasy oraz
systemu przenosnikbw podajacych osad np. na poletka w celu okresowego
zmagazynowania lub bezposrednio na s$rodki transportu. Dla petnej higienizacji osadow

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6
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nalezy zatozy¢, ze ilos¢ wapna palonego pozwalajgca na spetnienie wymagan
parazytologicznych powinna wynosic¢ ok. 30 % w stosunku do suchej masy osadu, a czas
kontaktu osadu z wapnem nie mniej niz 30 minut. Proces higienizacji osadu powinien
doprowadzi¢ do catkowitej likwidacji pasozytéw co nalezy potwierdzi¢ badaniami zgodnie
z Ustawg o odpadach.

3.1.4. Bilans osadow- odpaddw

Objeto$é osadéw przeznaczonych do usuniecia zgodnie z SIWZ wynosi ok. 43 000 m®,
ich masa 45 150 t. Zawarto$¢ suchej masy osadow zdeponowanych w OBF jest zmienna
w zaleznosci od gtebokosci zalegania osadéw w OBF. Przyjmuje sie, ze srednio wynosi
12%. Ponizej zestawione ilosci osadow nhalezy traktowaé, jako orientacyjne:

- objeto$¢ osadow - 43000 m®
- zakladana s.m. osadow - 5420t

— masa osaddéw o zawartosci s.m. 12% - 45150t

- masa osaddéw o zawartosci s.m. 5 % -103200t
— masa osadow odwodnionych o zawartosci s.m. 22 % - 24 640t

— masa osadow zhigienizowanych o zawartosci s.m. 25 % - 28 180 t

3.1.5. Transport i zagospodarowanie odpadéw powstaj gcych w trakcie
likwidacji OBF
Osady w wyzej podanej ilosci muszg zostaC przetransportowane i
zagospodarowane przez Wykonawce - specjalistyczng firme, posiadajacg wszelkie
decyzje i zezwolenia wymagane przepisami prawa na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadéw oraz zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zagospodarowania odpadoéw zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.).

Zamawiajacy dokona rozliczenia z Wykonawcg ustugi za faktycznie wywiezione
odpady. Podstawg do obliczenia wynagrodzenia bedzie wartos¢ jednostkowa za transport
1Mg suchej masy odpaddéw. Zatadunek odpaddéw do kontenerdw i transport odpadow do
miejsca wazenia oraz wazenie odpaddéw lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie tadowa¢ odpady do dostarczonego przez siebie
kontenera i przetransportuje je do miejsca przeznaczenia. Kontenery na odpady muszg
by¢ wyposazone w klapy samowytadowcze uzbrojone w specjalne uszczelki i sruby
dociskowe zabezpieczajgce przed niekontrolowanym wydostaniem sie cieczy (odciekdow).
Kontenery muszag byC¢ szczelne oraz zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadu w kontenerach oraz za transport do
miejsca przeznaczenia.

Wykonawca kazdorazowy odbiér odpadow bedzie musiat potwierdzi¢ podpisaniem
przez niego lub osoby przez niego upowaznione Karty Przekazania Odpadéw zgodnie z
obowigzujacym wzorem (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w
sprawie wzorow dokumentédw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw Dz. U. Nr
249, poz. 1673).

Nize] przedstawiono rozwigzanie wykorzystujace komory OBF jako komory
magazynowe w okresie przebudowy wezla osadowego. W takim przypadku nie ma
koniecznosci gruntownego usuwania skumulowanych osaddéw i czyszczenia zbiornika
poniewaz bedzie to konieczne dopiero na etapie likwidacji komor.

Do OBF bedg kierowane osad wstepny i zageszczony nadmierny z biezacej
~produkcji’. Bedzie to ok. 300m3/d osadéw o uwodnieniu 96 — 98 %. Osady te po ok. 90
dobach beda przefermentowane, ustabilizowane. Pojemnos¢ obu komor OBF pozwoli na
zmagazynowanie i fermentacje osadéw z okoto 6 miesiecy pracy oczyszczalni. Poniewaz
okres przebudowy obiektéw gospodarki osadowej bedzie dluzszy zatem w celu
zwiekszenia pojemnosci magazynowej mozna zatozy¢ ze wody nadosadowe bedg
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spompowane na poletka a osad przefermentowany bedzie sukcesywnie wydobywany z
OBF i odwadniany.

Po uruchomieniu zmodernizowanego wezta gospodarki osadowej przystgpi¢ do
oprézniania, czyszczenia i roboét rozbiorkowych WKF.

3.1.6. Roboty rozbiérkowe
1. Demontaz barierek z korony OBF. Barierki pocig¢ na elementy dostosowane do srodkow

transportu. Wywo6z i ew. dostosowanie wymiarow elementéw pozostawi¢
specjalistycznej firmie.
2. Usuniecie ptyt chodnikowych ze szczytu korony OBF - ok. 4100szt.

3. Usuniecie istniejgcych elementéw betonowych, znajdujacych sie w skarpach
-- plyty chodnikowe o wymiarach 50x50x6 cm - ok. 960szt.

- piyty zelbetowe (0 wymiarach 300x100x15 cm) - ok.5000szt.
4. Usuniecie rurociggow znajdujacych sie w skarpach OBF

- @ 250 kam.- ok. 250m
- @ 150 kam.- ok. 250m
- @ 100 kam. — ok. 180m

3.1.7. Roboty ko ricowe

Zrownanie skarp otwartych basendéw fermentacyjnych z poziomem terenu poprzez
umieszczenie nadmiaru ziemi w OBF. llos¢ ziemi powstatej poprzez zlikwidowanie skarp
OBF bedzie wynosié ok. 10 100 m®. Taka ilo$é ziemi wystarczy na pokrycie terenu OBF
90-cio centymetrowg warstwg. Teren po zlikwidowanych OBF powinien by¢ rowny z
powierzchnig terenu OS. Brakujacg mase ziemi w ilosci ok. 10 300 m® nalezy uzupetnié
ziemig piaszczystg dowieziong z zewnatrz. Grunt usypany w zagtebieniu po osadzie nalezy
zagesci¢ mechanicznie do min. ID=0,6 warstwami grubosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W ramach likwidacji OBF nalezy przewidzie¢ obsianie trawg terenu o powierzchni
14000 m?% Obsianie powierzchni terenu trawg powinno byé przeprowadzone w
odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

3.2. POLETKA OSADOWE

3.2.1. Wstep

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie sposobu likwidacji wytgczonych z
eksploatacji 18 poletek osadowych o facznej powierzchni 27000 m? stuzacych do
odwadniania osadéw posciekowych z Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim.

W niniejszej koncepcji przedstawiono zakres robdt polegajacy na przygotowaniu
obiektu do likwidacji poprzez usuniecie zdeponowanych osadow i istniejacych elementow
betonowych, a nastepnie zasypaniu powstatej niecki i zagospodarowanie terenu poprzez
odpowiednie prace agrotechniczne.

3.2.2. Stan istniej gcy

) Przedmiotem opracowania sg poletka osadowe zlokalizowane w Oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim. Sg one eksploatowane od 1975 roku. W ramach
przebudowy OS przeznaczone zostaty do likwidacji.

Charakterystyka technologiczna poletek osadowych:
— 18 szt. o wymiarach:
= szerokosc¢ jednego poletka B = 31 m,
= dlugosc jednego poletka L = 48,6 m,
- powierzchnia jednego poletka Al = 1500 m?,
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8
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- powierzchnia catkowita 18 poletek osadowych A= 27000 m?,

— szacowana ilos¢ osadéw zdeponowanych na poletkach osadowych wynosi
13500 m® — przyjeto wysoko$é sktadowania osadéw 0,5 m,

— $&ciany zewnetrzne i dzialowe poletek osadowych wykonane z zelbetu
wysokosci ok. 1,5 m i szerokosci ok. 0,15 m zagiebione sg ponizej terenu na
gtebokos¢ ok. 1m,

- warstwy filtracyjne poletek osadowych prawdopodobnie/przypuszczalnie
zabezpieczono ptytami chodnikowymi. Utozone sg mijankowo na poziomie
0,00 m wzgledem powierzchni terenu.

3.2.3. Sposab likwidacji poletek osadowych

Zakres prac dla likwidacji poletek osadowych:

1. Usuniecie, ewentualne odwadnianie i wywiezienie cafej iloéci osadéw zdeponowanych
w poletkach osadowych, ok. 13500 m*>.

2. Likwidacja/demontaz istniejgcych elementéw betonowych (zelbetowych) znajdujacych
sie na obszarze poletek osadowych do gtebokosci jednego metra wzgledem poziomu
terenu.

— ptyty chodnikowe o wymiarach 50x50x6 cm - 53570 szt.
— beton /zelbet objetos¢ - 645 m®

3. Wypelnienie powstatej niecki warstwa ziemi ok. 13500m?.

Zagospodarowanie sktadowiska o powierzchni 27000 m? przez pokrycie terenu
warstwa zyznej ziemi i obsianie go trawg. Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni terenu
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren
trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiana
powierzchnie. Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetiajgce wymagania PN-R-65023:1999.

3.3. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

- Za sposb6b prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu osadow i odpadow
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robét budowlanych.

— Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

— Odpady nalezy przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom odbierajgcym surowce
wtérne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpaddw
pozostajg w gestii wykonawcy).

— W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe.

— Materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajace sie do odzysku nalezy
wywozi¢ poza teren budowy (wg umow z wysypiskami / odbiorcami odpaddw)

— Transport gruzu, materiatdw rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu robot rozbiorkowych. Gromadzenie materiatdw  rozbiérkowych, w
szczegoblnosci w miejscach drég komunikacji i ewakuaciji jest niedopuszczalne.

- Transport ww. materiatbw nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie
drobnych czesci w czasie jazdy.

— Zawarcie umow z firmami odbierajacymi odpady i uregulowanie prawne wasnosci
odpadow wigze sie z oplatami za korzystanie ze srodowiska i coroczng
sprawozdawczoscig do Marszatka Wojewddztwa.
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Lista przewidywanych odpadow powstajacych w toku prowadzenia prac rozbiérkowych:
— 1908 05 — ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy — mozliwo$¢ odsprzedania
betoniarniom do wytwarzania kruszywa famanego lub wykorzystania na potrzeby
przysziej rozbudowy oczyszczalni

— 170103 — odpady innych materiatbw ceramicznych i elementow wyposazenia na
potrzeby wytwarzania kruszyw do betondw lub do wykorzystania na potrzeby przysztej
rozbudowy oczyszczalni

— 170405 — stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup zitomu).

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z obowigzujagcym prawem, w

szczegolnosci:

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami;

— Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy
— Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw;

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami;

— Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw. Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw. Dz. U. nr 112 poz.1206;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow
odpadow lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow,
oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ ewidencje
uproszczong (Dz. U. nr 152 poz. 1735);

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002 r. w sprawie
wysokosci opfat za korzystanie ze srodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegOlowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie okreslenia
odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkow
jakie muszg by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowan (Dz. U. nr 25 poz.138);

— Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. nr 132 poz. 622) z p4zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw
odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych
dopuszcza sie ich termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18 poz.176);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie Srodkami
spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 234
p0z.1976);
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. nr 152 poz. 1736).

3.4. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych i
likwidacyjnych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot

— Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

- Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w szczegolnosci dzieciom. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m,

— SzczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wydobywaniu mokrego osadu z OBF
tak ze wzgledu na mozliwo$¢ utoniecia jak i ew. zatrucia uwalnianymi z osadu gazami,

— Ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzagdzonym przez wykonawce,

— Uzytkowanie podestéw jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
lub uprawniong osobe,

— Nie dopuszcza sie magazynowania materiatbw rozbiorkowych na drogach
ewakuacyjnych.

- W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy polewac¢ woda.

— W razie potrzeby, duze elementy struktury obiektu po zdemontowaniu ich, nalezy cig¢
na mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

— Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu
budowy na droge publiczng muszg byé wyczyszczone do takiego stopnia, by nie
brudzi¢ nawierzchni drogi. W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy
budowy muszg niezwiocznie zabrudzenia na jezdni usungc.

- Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne,
narzedzia, zabezpieczenia i oznakowania itd.)

3.5. WYTYCZNE KONCOWE

- Wszelkie roboty rozbiérkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem o0s6b uprawnionych zachowujac szczegdélng ostroznos¢ ze wzgledu na stan
techniczny rozbieranych obiektow.

— Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
budowlanym rozbiorki.

— Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem oséb
postronnych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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