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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
magazynu osadu odwodnionego ob. 29. Jest to obiekt nowoprojektowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 
przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami technologicznym ok. 1 
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni. 

 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów gospodarki osadowej 

Nr 
obiektu 

Nazwa obiektu 
Obiekty 

istniejące 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 

projekto- 

wane 

CIĄG OSADOWY 

16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 

17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 

19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 

20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 

21 Biofiltr   X 

22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  

23 Budynek operacyjny WKF  X  
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24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 

25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 

26 Osadnik pokoagulacyjny    X 

27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 

28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 

29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne 
Do  

likwidacji 
  

 Poldery osadowe 
Do  

likwidacji 
  

INSTALACJA BIOGAZU 

30 Kotłownia  X  

31 Zbiornik biogazu   X 

32 Odsiarczalnia   X 

33 Komora rozdzielcza biogazu   X 

34 Pochodnia biogazu   X 

35 Studnia kondensatu   X 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Ustalenia z Użytkownikiem 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowa ń bran żowych 

Projekt opracowano w następujących branżach: 
− architektonicznej, 

− konstrukcyjnej, 

− technologicznej, 

− elektrycznej i AKPiA, 
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1.7. Lokalizacja obiektu 

 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni 
zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 

− od zachodu z ul. Małopolską 

− od wschodu z rzeką Strawą 

− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 Obiekt nr 29 znajduje się w północno – zachodniej części działki, sąsiaduje z budynkiem 
stacji odwadniania i higienizacji osadu ob. 25.  

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 

Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych do 
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułowatymi (pyły) 
osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy 
mułków o metrowej miąższości. 

W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a 
warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 173,6m npm i poniżej, 
lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw.  

Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne 
złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych, często 
z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 

Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  

Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy 
gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu na poziomie 
175,3 i 176,1m npm. 

Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy 
miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną kontynuację 
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej mineralną (namuły 
pylaste, gliniaste i piaszczyste). 

Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach późniejszych, 
są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej grubości od 0,4 do 
2,5m. 

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  

 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i 
być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda 
występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są poniżej występujące namuły, oraz gliniaste 
partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze 
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nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej 
odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 1,0m 
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworów. Wahania, ze 
względu na dość duży stopień bezpośredniego zasilania wodonośca mogą być dość 
szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód gruntowych 
nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu 29 są bardzo zróżnicowane i charakteryzują je 
otwory badawcze nr 25 ÷ 28. Od strony południowej obiektu podłoże jest niekorzystne. W 
kierunku południowym  następuje poprawa warunków gruntowych 
Nawiercono dwa poziomy wód gruntowych. Woda gruntowa występowała na poziomie 
0,5÷3,7m ppt.  
Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zamieszczony został w branży konstrukcyjnej 
opisu tego obiektu. 
Na części terenu przeznaczonego pod magazyn znajduje się zbiornik gazu który zostanie 
rozebrany. Pod zbiornikiem należy spodziewać się nasypu z gruntu piaszczystego który przez 
30 lat został skomprymowany i można na nim bezpośrednio posadawiać.  

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Magazyn osadu odwodnionego będzie obiektem nowym, który zaprojektowany został dla 

operacyjnego magazynowania przefermentowanych osadów odwodnionych i higienizowanych.. 
Osady odwodnione gromadzone będą na składowisku głównie w okresie zimowym. W okresie 
letnim osady odwodnione i higienizowane odbierane będą bezpośrednio ze stacji odwadniania i 
higienizacji ob. 25 na samochody ciężarowe. 
Magazyn osadu zaprojektowano przy założeniu mechanicznego załadunku osadu na 
wydzielone kwatery przy zastosowaniu przenośników taśmowych. Z budynku stacji odwadniania 
i higienizacji ob. 25 osady odwodnione kierowane będą do przedmiotowego magazynu dwoma 
przenośnikami spiralnymi. 

Założenia projektowe (zgodne z projektem budowlanym): 

- ilość suchej masy osadów odwodnionych kierowanych na składowisko - 6610 kg sm/d 
- zużycie CaO – 1322 kg/d 
- obliczeniowa ilość osadów (z wapnem) – 24 m3/d o zawartości ok. 28%sm 
- czas składowania dla obliczeniowej ilości osadu – 90 d 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Zaprojektowany został magazyn osadu o wymiarach ok. 24x64 m w konstrukcji mieszanej 

– część dolna żelbetowa, część górna stalowa. Magazyn osłonięty zostanie z czterech stron 
ściankami do wysokości 2,4 m. Wysokość magazynu 6,4 m. 
Wewnątrz magazynu wydzielono, za pomocą żelbetowych ścian oporowych, boksy (kwatery) 
szer. 12,0 i 16,0 m.  
W osi magazynu usytuowane zostanie korytko odwodnieniowe - kanał ściekowy otwarty z 
elementów prefabrykowanych – drogowych. Spadek kanału ok. 0,5% do dwóch wpustów 
ulicznych. 
Powierzchnia składowiska ukształtowana zostanie ze spadkiem poprzecznym do korytka 
odwodnieniowego.  
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Odcieki ze składowiska kierowane będą przewodami Dn200 PVC do studzienek kanalizacji 
własnej. 

Na składowisku, wzdłuż osi składowiska, wydzielona została droga przejazdowa dla 
samochodów o ładowności do 30 t.  
Dodatkowo dla odbioru osadu z magazynu zaprojektowano wzdłuż magazynu (na zewnątrz) 
podjazd dla samochodów (o ładowności do 30 t) odbierających osad.  

Magazyn zaprojektowany został przy założeniu mechanicznego załadunku osadu 
odwodnionego przy wykorzystaniu przenośników taśmowych. 
Przenośniki zlokalizowane będą wzdłuż ścian magazynu na wydzielonych konstrukcjach 
wsporczych szerokości 2,2÷2,6 m, na pomostach obsługowych usytuowanych na poziomie  
4,5 m powyżej posadzki. Wejście na pomosty schodami stalowymi z balustradą usytuowanymii 
wzdłuż północnej ściany szczytowej. 

Na składowisko wprowadzone będą 2 przenośniki spiralne bezwałowe osadu odwodnionego z 
budynku odwadniania ob. 25. Jeden przenośnik podaje osad odwodniony po instalacji 
higienizacji, drugi kieruje tylko osad odwodniony na prasach. Przenośniki te zostaną 
przystosowane zostaną do kierowania w perspektywie osadów odwodnionych bezpośrednio do 
planowanej instalacji suszarni 
Przenośniki te podają osady na przenośnik rewersyjny taśmowy (na składowisku), którym osady 
mogą być kierowane dalej w wybranym kierunku na układ przenośników taśmowych. 
Przenośniki taśmowe usytuowane wzdłuż podłużnych ścian składowiska wyposażone będą w 
zrzutnię pługową, co umożliwi zasyp osadu w wybranej kwaterze magazynu. Na składowisku, 
po obu stronach drogi przejazdowej wydzielono po 5 kwater dla magazynowania osadu. 
Wzdłuż magazynu, po obu stronach drogi, stworzono możliwość ustawienia demontowalnych 
przestawnych ścianek oporowych zabezpieczających przed rozpływaniem się osadu na drogę 
przejazdową. 
Prace operacyjne na składowisku prowadzone będą przy wykorzystaniu spycharko-ładowarki 
(pojemność łyżki ok. 2,4 m3), łamanej w środku (centralny sworzeń skrętu). 

Dla samochodów wyjeżdżających ze stanowiska odbioru osadu, zaprojektowano 
wydzielone, przejezdne stanowisko mycia kół samochodu.  
Stanowisko zaprojektowano w formie wyspadkowanego podjazdu o wymiarach 14x6 m z 
odprowadzeniem ścieków przez studzienkę osadnikową do kanalizacji ścieków.  
Do stanowiska doprowadzona zostanie woda wodociągowa i woda technologiczna 
zainstalowane będą hydranty mrozoodporne Dn25. Wyposażenie dodatkowe hydrantó 
stanowiły będą skrzynki podziemne, stojak i klucz do hydrantu.  
Do mycie kół zastosowane zostanie wysokociśnieniowa myjka ręczna.  

Parametry technologiczne 

- ilość suchej masy osadów odwodnionych kierowanych na składowisko - 6610 kg sm/d 
- zużycie CaO – 1322 kg/d 
- obliczeniowa ilość osadów (z wapnem) – 24 m3/d o zawartości 28%sm 
- obliczeniowa ilość osadów zhigienizowanych po ok. 2 mies. magazynowania - 22 m3/d o   

zawartości 30%sm 
- powierzchnia całkowita magazynu osadu – 1536 m2 
- powierzchnia czynna magazynu osadu – 1403 m2 
- wysokość warstwy magazynowanego osadu dla ilości obliczeniowej – 1,54 m 
- czas składowania dla obliczeniowej ilości osadu – 90 d 
- maksymalna wysokość warstwy magazynowanego osadu – 2,0 m 
- maksymalna kubatura czynna magazynowania osadu – 2806 m3 
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Zakres dostawy zespołu przenośników taśmowych w ob. 29 

• przenośnik taśmowy rewersyjny osadu higienizowanego na składowisku 
PT500, szer. taśmy 500 mm, L ok 4,0 m, Ns ok. 0,55 kW, wydajność 7 t/h,  
prędkość przesuwu taśmy ok.0,34 m/s 

• przenośnik taśmowy osadu higienizowanego na składowisku 
PT 500, szer. taśmy 500 mm, L = 22,0 m, Ns ok. 0,55 kW, wydajność 7 t/h, 
prędkość przesuwu taśmy ok. 0,38 m/s 

• przenośnik taśmowy osadu higienizowanego na składowisku 
PT 500, szer. taśmy 500 mm, L = 56,0 m, Ns ok. 1,5 kW, wydajność 7 t/h, 
prędkość przesuwu taśmy ok. 0,46 m/s 

• przenośnik taśmowy osadu higienizowanego na składowisku 
PT 500, szer. taśmy 500 mm, L = 59,0 m, Ns ok. 1,5 kW, wydajność 7 t/h, 
prędkość przesuwu taśmy ok. 0,46 m/s 

• pług zrzutowy przejezdny lewy Ns=0,73 kW 
• pług zrzutowy przejezdny prawy Ns=0,73 kW 
• szafy zasilająco  sterownicze układu przenośników 

 

Szczegóły rozwiązań projektowych magazynu, stanowiące jednocześnie wytyczne dla 
instalacji przenośników taśmowych, przedstawiono na załączonych rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Ob.29 Magazyn osadu odwodnionego 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 10/14  wrzesień 2011  rew.00 

4. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Magazyn osadu odwodnionego - ob. 29  

1 Ct-29-1 Przenośnik taśmowy 
rewersyjny osadu 
higienizowanego PT500 

szer. taśmy 500 mm, L ok 4,0 m, Ns ok. 0,55 kW, 
wydajność 7 t/h, prędkość przesuwu taśmy 
ok.0,34 m/s 

 1 kpl - 

2 Ct-29-2 Przenośnik taśmowy osadu 
higienizowanego PT500 

szer. taśmy 500 mm, L = 19,0 m, Ns ok. 0,55 kW, 
wydajność 7 t/h, prędkość przesuwu taśmy ok. 
0,38 m/s 

 1 kpl  

3 Ct-29-3 Przenośnik taśmowy osadu 
higienizowanego PT500 

szer. taśmy 500 mm, L = 57,0 m, Ns ok. 1,5 kW, 
wydajność 7 t/h, prędkość przesuwu taśmy ok. 
0,46 m/s 

 1 kpl  

4 Ct-29-4 Przenośnik taśmowy osadu 
higienizowanego PT500 

szer. taśmy 500 mm, L = 61,0 m, Ns ok. 1,5 kW, 
wydajność 7 t/h, prędkość przesuwu taśmy ok. 
0,46 m/s 

 1 kpl  

5 Pł-29-5 Pług zrzutowy Pług zrzutowy przejezdny lewy Ns=0,73 kW  1  

6 Pł-29-6 Pług zrzutowy Pług zrzutowy przejezdny prawy Ns=0,73 kW  1  

7  Szafa sterownicza Szafa zasilająco sterownicza układu przenośników i 
lokalne skrzynki sterownicze 

 1 kpl  

Objęte jedną dostawą 

8 Sł-29-7 Spycharko-ładowarka  Pojemność łyżki 2,4 m3, spycharko-ładowarka łamana w 
środku (centralny sworzeń skrętu) 

 1   

9 IM-29-8 Myjka ciśnieniowa  Przeznaczenie: do mycia kół samochodów 
odbierających osad ze składowiska. Wykonanie 
mrozoodporne.  

 1   

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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5. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowych obiektach wykonana będzie instalacja elektryczna i AKPiA. 

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA 

− wykonać zasilanie urządzeń w magazynie osadu odwodnionego ob. 29 zgodnie z 
wytycznymi producenta tych urządzeń 

− zespół przenośników posiadał będzie własne układy sterowania dostarczane w ramach 
kompletnej dostawy. 

Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
pomiaru 

Określenie pomiaru Zakres Uwagi 

Osadnik pokoagulacyjny - ob. 26  

MPC Szafa zasilająco-sterująca zespołu 
przenośników taśmowych 

 Wchodząca w zakres dostawy 
zespołu przenośników taśmowych. 
Przeniesienie do CD wskazań pracy 
urządzeń i wskazania miejscowe 

6. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

6.1. Wytyczne monta żu urządzeń 

 Dokonać weryfikacji wszystkich domiarów po zakupie urządzeń konkretnych typów, 
konkretnego producenta.  
Wyposażenie technologiczne obiektu montować zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. 
W czasie montażu instalacji, urządzenia i podstawową armaturę oznakować zgodnie ze 
schematem technologicznym, DTR oraz obowiązującymi przepisami. 
Przy montażu urządzeń sprawdzić osiowość i ustawienie poziomu.  
Odbiór instalacji należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia prawidłowości montażu 
urządzeń, armatury i połączeń kołnierzowych oraz zgodności wykonania z dokumentacją.  

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Ze względu na konieczność prowadzenia modernizacji na pracującej oczyszczalni należy 

skoordynować kolejność realizacji i funkcjonowania poszczególnych obiektów i węzłów.  

Magazyn osadu ob. 29 może być realizowany po zdemontowaniu istniejącego zbiornika 
biogazu wraz z przewodami biogazu.  
Obiekt z kompletnym wyposażeniem powinnien być przygotowany do pracy wraz z 
zakończeniem realizacji stacji odwaniania i higienizacji ob. 25.  
Obiekty nr 24, 25÷29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i 
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny ob.26, pompownia odcieków z odwadniania ob.27, 
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn osadu ob. 29 powinny być realizowane 
równolegle tak by można było dokonać równoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowią 
węzeł odwadniania. 
Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych i technologicznych nastąpi przekazanie całego węzła 
Eksploatatorowi do tymczasowego użytkowania. 
Świadectwo przejęcia obiektów będzie sporządzone, po uprzednim dopuszczeniu do 
użytkowania przez nadzór budowlany. 
Przed uruchomieniem magazynu osadu ob. 29 musi być wykonana sieć kanalizacji odbierająca 
odcieki ze składowiska 
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Przed uruchomieniem stanowiska mycia samochodów należy doprowadzić do przedmiotowego 
obiektu wodę wodociągową.  

8. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

8.1. Wytyczne rozruchu 

Rozruch będzie prowadzony dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25, 26, 27, 28, 
29. 

Rozruch stanowi trzecią i ostatnią fazę inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji 
projektowej i po zakończeniu robót budowlano – montażowych. Rozruch składa się z dwóch 
etapów: rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie 
poszczególnych urządzeń i obiektów oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego. 

Przed rozruchem magazynu osadu ob. 29 powinna być opracowana przez grupę 
rozruchową instrukcja rozruchu, a doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do 
instrukcji obsługi. 

Rozruch powinien być prowadzony przez grupę rozruchową z udziałem pracowników 
przewidzianych do stałej eksploatacji. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho”, 
zgodnie z instrukcją rozruchu oraz wytycznymi producenta urządzeń. Polega on na sprawdzeniu 
czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań oraz urządzeń mechanicznych 
wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu przeprowadzane są próby ruchowe 
urządzeń na biegu „luzem”. 
Skontrolować należy połączenia elektryczne i sterujące oraz gotowość napędów do pracy. 
W następnej kolejności należy wykonać rozruch pod obciążeniem urządzeń medium 
zastępczym (np. wodą). W magazynie osadu należy uruchomić przenośniki i dokonać próbnych 
otwarć i zamknięć armatury.  
W tym czasie należy sprawdzić szczelność, wyskalować urządzenia pomiarowe i wyregulować 
urządzenia. 
Rozruch mechaniczny uznaje się za zakończony po próbie polegającej na 72-godzinnej 
bezawaryjnej pracy urządzeń pod obciążeniem medium zastępczym. 

 Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie możliwości 
obciążenia urządzeń medium docelowym (osadami). 
Rozruch technologiczny dla węzła odwadniania obejmującego obiekty: 24, 25÷29 powinien być 
prowadzony łącznie. 

W ramach tej części rozruchu należy skonfrontować zgodność wykonania obiektów i instalacji z 
projektem, ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi projektowymi. 

Przed odbiorem końcowym obiekt, urządzenia oraz rurociągi muszą być oznakowane zgodnie z 
PN. Rurociągi muszą posiadać oznakowanie rodzaju medium, kierunku przepływu. 

Testy gwarancyjne należy przeprowadzać kompleksowo po rozruchu wszystkich węzłów. 

 Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegać będzie na: 

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót budowlano 
– montażowych 

- opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych bądź uzupełniających 
instrukcji rozruchowych 

- sprawdzeniu zgodności wykonania obiektu z projektem 
- przeprowadzeniu prób rozruchowych 
- zapewnieniu udziału w rozruchu specjalistycznych branżowych grup rozruchowych 
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej 
- opracowaniu sprawozdania końcowego z wykonanych prac 
- osiągnięcia warunków dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstępnej 
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- przekazaniu oczyszczalni (zespołów obiektów) do eksploatacji wstępnej 

8.2. Wytyczne do eksploatacji 

Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

9. ZAGADNIENIA BHP I P.PO Ż 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi  

w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję bezpiecznej 
eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową instrukcję 
obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 
Występujące niebezpieczeństwa:  

− kontakt z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem  
− kontakt z elementami ostrymi i wystającymi, 
− pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń, 
− uderzenie przez przedmioty odrzucane 
− upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, 
− zatrucie siarkowodorem lub amoniakiem 
− przeciążenie układu ruchu, 
− uderzenie lub przygniecenie przez spadający w trakcie przenoszenia materiał lub 

urządzenie 
− kontakt ze środkiem transportu, przewrócenie środka transportu, 
− występowanie czynników biologicznych jak np. mikroorganizmów 

chorobotwórczych, 

Dlatego należy: 
− stosować się do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urządzeń 
− przed wejściem do obiektu uruchamiać na min.10 minut wentylację mechaniczną 
− niezależnie od stacjonarnych czujników stosować indywidualne przenośne czujniki 

siarkowodoru 
− wykonywać czynności zgodnie z kompetencjami 
− eksploatować wyłącznie sprawne urządzenia  
− nie eksploatować urządzeń ze zdemontowanymi osłonami 
− nie dokonywać żadnych czynności serwisowych przy działającym urządzeniu  
− przestrzegać normy dotyczące podnoszenia ciężarów, 

10. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA OBIEKTU 
 Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  

•  Obiekt zakwalifikowany do obiektów PM niskich o wysokości poniżej 12 m. 
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• Obiekt otwarty – wiata, parterowy nie podpiwniczony. 
• Gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 MJ/m² 
• Klasa odporności ogniowej „E” 
• Obiekt nie zagrożony wybuchem 
• Dojazd do budynku bezpośredni 

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Dostarczane 
przenośniki zabezpieczone będą antykorozyjnie fabrycznie.  
 Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje 
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu śrubami ze stali. 
 Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np. 
TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


