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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
magazynu osadu odwodnionego ob. 29.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok. 1
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatdw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru roboét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow gospodarki osadowej

. - Obiekty Obiekty. Obl-ekty
. Nazwa obiektu L modernizo- | projekto-
obiektu istniejace | wane
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
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24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ijk(\)/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

Zalozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Dokumentacja archiwalna.
Mapa terenu oczyszczalni
Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych

za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:

architektonicznej,
konstrukcyjnej,
technologiczne;j,
elektrycznej i AKPIA,
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1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

- od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 29 znajduje sie w pétnocno — zachodniej czesci dziatki, sgsiaduje z budynkiem
stacji odwadniania i higienizacji osadu ob. 25.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekOw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajq piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutéw stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osaddw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
zlozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajacej 1m i spagu na poziomie
175,31176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
Mmigzszosci nie przekraczajacej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacije
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,

« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,

« torfy —warstwa IB,

» piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,

« muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa I,

« gliny zwalowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujacych wod typu zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢é moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namuty, oraz gliniaste
partie nasypoéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
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nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na glebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatlowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dosé¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonosca mogg byé dosé
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskdérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji obiektu 29 sg bardzo zréznicowane i charakteryzujg je
otwory badawcze nr 25 + 28. Od strony potudniowej obiektu podioze jest niekorzystne. W
kierunku potudniowym nastepuje poprawa warunkow gruntowych

Nawiercono dwa poziomy wod gruntowych. Woda gruntowa wystepowata na poziomie
0,5+3,7m ppt.

Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zamieszczony zostat w branzy konstrukcyjnej
opisu tego obiektu.

Na czesci terenu przeznaczonego pod magazyn znajduje sie zbiornik gazu ktory zostanie
rozebrany. Pod zbiornikiem nalezy spodziewaé sie nasypu z gruntu piaszczystego ktory przez
30 lat zostat skomprymowany i mozna na nim bezposrednio posadawiac.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Magazyn osadu odwodnionego bedzie obiektem nowym, ktéry zaprojektowany zostat dla

operacyjnego magazynowania przefermentowanych osaddéw odwodnionych i higienizowanych..
Osady odwodnione gromadzone bedg na skladowisku gtéwnie w okresie zimowym. W okresie
letnim osady odwodnione i higienizowane odbierane bedg bezposrednio ze stacji odwadniania i
higienizacji ob. 25 na samochody ciezarowe.
Magazyn osadu zaprojektowano przy =zatozeniu mechanicznego zatadunku osadu na
wydzielone kwatery przy zastosowaniu przenosnikow tasmowych. Z budynku stacji odwadniania
i higienizacji ob. 25 osady odwodnione kierowane bedg do przedmiotowego magazynu dwoma
przenosnikami spiralnymi.

Zatozenia projektowe (zgodne z projektem budowlanym):

- ilos¢ suchej masy osadéw odwodnionych kierowanych na sktadowisko - 6610 kg sm/d
- zuzycie CaO - 1322 kg/d

- obliczeniowa ilo$é osadéw (z wapnem) — 24 m*/d o zawartosci ok. 28%sm

- czas sktadowania dla obliczeniowej ilosci osadu — 90 d

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowany zostat magazyn osadu o wymiarach ok. 24x64 m w konstrukcji mieszanej
— czes$¢ dolna zelbetowa, cze$¢ gdrna stalowa. Magazyn ostoniety zostanie z czterech stron
sciankami do wysokosci 2,4 m. Wysokos$¢ magazynu 6,4 m.
Wewnatrz magazynu wydzielono, za pomocg zelbetowych scian oporowych, boksy (kwatery)
szer. 12,01 16,0 m.
W osi magazynu usytuowane zostanie korytko odwodnieniowe - kanat sciekowy otwarty z
elementéw prefabrykowanych — drogowych. Spadek kanatu ok. 0,5% do dwoch wpustow
ulicznych.
Powierzchnia skladowiska uksztaltowana zostanie ze spadkiem poprzecznym do korytka
odwodnieniowego.
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Odcieki ze skladowiska kierowane bedg przewodami Dn200 PVC do studzienek kanalizacji
wlasnej.

Na skladowisku, wzdluz osi skladowiska, wydzielona zostatla droga przejazdowa dla
samochodow o tadownosci do 30 t.

Dodatkowo dla odbioru osadu z magazynu zaprojektowano wzdtuz magazynu (na zewnatrz)
podjazd dla samochoddéw (o tadownosci do 30 t) odbierajacych osad.

Magazyn zaprojektowany zostat przy zalozeniu mechanicznego zatadunku osadu
odwodnionego przy wykorzystaniu przenosnikéw tasmowych.
Przenosniki zlokalizowane beda wzdluz scian magazynu na wydzielonych konstrukcjach
wsporczych szerokosci 2,2+2,6 m, na pomostach obstugowych usytuowanych na poziomie
4,5 m powyzej posadzki. Wejscie na pomosty schodami stalowymi z balustradg usytuowanymii
wzdtuz pétnocnej sciany szczytowe).

Na sktadowisko wprowadzone bedg 2 przenosniki spiralne bezwalowe osadu odwodnionego z
budynku odwadniania ob. 25. Jeden przenosnik podaje osad odwodniony po instalacji
higienizacji, drugi kieruje tylko osad odwodniony na prasach. Przenosniki te zostang
przystosowane zostang do kierowania w perspektywie osadoéw odwodnionych bezposrednio do
planowanej instalacji suszarni

Przenosniki te podajg osady na przenosnik rewersyjny tasmowy (na sktadowisku), ktérym osady
mogg by¢ kierowane dalej w wybranym kierunku na ukiad przenosnikéw tasmowych.
Przenosniki tasmowe usytuowane wzdtuz podtuznych scian skiadowiska wyposazone bedg w
zrzutnie ptugowsg, co umozliwi zasyp osadu w wybranej kwaterze magazynu. Na sktadowisku,
po obu stronach drogi przejazdowej wydzielono po 5 kwater dla magazynowania osadu.

Wzdluz magazynu, po obu stronach drogi, stworzono mozliwo$¢ ustawienia demontowalnych
przestawnych scianek oporowych zabezpieczajacych przed rozptywaniem sie osadu na droge
przejazdowa.

Prace operacyjne na skladowisku prowadzone beda przy wykorzystaniu spycharko-tadowarki
(pojemnos$é tyzki ok. 2,4 m®), tamanej w $rodku (centralny sworzen skretu).

Dla samochodow wyjezdzajagcych ze stanowiska odbioru osadu, zaprojektowano
wydzielone, przejezdne stanowisko mycia két samochodu.
Stanowisko zaprojektowano w formie wyspadkowanego podjazdu o wymiarach 14x6 m z
odprowadzeniem $ciekéw przez studzienke osadnikowg do kanalizacji sciekow.
Do stanowiska doprowadzona zostanie woda wodociggowa i woda technologiczna
zainstalowane beda hydranty mrozoodporne Dn25. Wyposazenie dodatkowe hydrantd
stanowity bedg skrzynki podziemne, stojak i klucz do hydrantu.
Do mycie kot zastosowane zostanie wysokocisnieniowa myjka reczna.

Parametry technologiczne

- ilos¢ suchej masy osadéw odwodnionych kierowanych na sktadowisko - 6610 kg sm/d

zuzycie CaO - 1322 kg/d

obliczeniowa ilo$é osadéw (z wapnem) — 24 m*/d o zawarto$ci 28%sm

obliczeniowa ilo$é osadéw zhigienizowanych po ok. 2 mies. magazynowania - 22 m*d o
zawartosci 30%sm

- powierzchnia catkowita magazynu osadu — 1536 m?

- powierzchnia czynna magazynu osadu — 1403 m?

- wysokosc¢ warstwy magazynowanego osadu dla ilosci obliczeniowej — 1,54 m
- czas sktadowania dla obliczeniowej ilosci osadu — 90 d

- maksymalna wysokos¢ warstwy magazynowanego osadu — 2,0 m

- maksymalna kubatura czynna magazynowania osadu — 2806 m*
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Zakres dostawy zespotu przenosnikow tasmowych w ob. 29

» przenosnik tasmowy rewersyjny osadu higienizowanego na sktadowisku
PT500, szer. taS8my 500 mm, L ok 4,0 m, Ns ok. 0,55 kW, wydajnos¢ 7 t/h,
predkos¢ przesuwu tasmy ok.0,34 m/s

» przenosnik tasmowy osadu higienizowanego na sktadowisku
PT 500, szer. tasmy 500 mm, L = 22,0 m, Ns ok. 0,55 kW, wydajnosc¢ 7 t/h,
predkos¢ przesuwu tasmy ok. 0,38 m/s

« przenosnik tasmowy osadu higienizowanego na sktadowisku
PT 500, szer. tasmy 500 mm, L = 56,0 m, Ns ok. 1,5 kW, wydajnosc¢ 7 t/h,
predkos¢ przesuwu tasmy ok. 0,46 m/s

« przenosnik tasmowy osadu higienizowanego na sktadowisku
PT 500, szer. tasmy 500 mm, L = 59,0 m, Ns ok. 1,5 kW, wydajnosc¢ 7 t/h,
predkos¢ przesuwu tasmy ok. 0,46 m/s

» plug zrzutowy przejezdny lewy Ns=0,73 kW

« plug zrzutowy przejezdny prawy Ns=0,73 kW

- szafy zasilajaco sterownicze uktadu przenosnikow

Szczegoly rozwigzah projektowych magazynu, stanowigce jednoczesnie wytyczne dla
instalacji przenosnikéw tasmowych, przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Pozycja Nazwa . Masa llo$¢ sztuk g
Poz. schematu urzadzenia Parametry techniczne [kg] Prac. Rezer Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Magazyn osadu odwodnionego - ob. 29
1 Ct-29-1 Przenosnik tasmowy szer. tasmy 500 mm, L ok 4,0 m, Ns ok. 0,55 kW, 1 kpl - Objete jedng dostawg
rewersyjny osadu wydajnos¢ 7 t/h, predkos¢ przesuwu tasmy
higienizowanego PT500 0k.0,34 m/s
2 Ct-29-2 Przenosnik tasmowy osadu szer. tasmy 500 mm, L = 19,0 m, Ns ok. 0,55 kw, 1 kpl
higienizowanego PT500 wydajnos¢ 7 t/h, predkosé przesuwu tasmy ok.
0,38 m/s
3 Ct-29-3 Przenosnik tasmowy osadu | szer. tasmy 500 mm, L = 57,0 m, Ns ok. 1,5 kW, 1 kpl
higienizowanego PT500 wydajnos¢ 7 t/h, predkos¢ przesuwu tasmy ok.
0,46 m/s
4 Ct-29-4 Przenosnik tasmowy osadu | szer. taSmy 500 mm, L = 61,0 m, Ns ok. 1,5 kW, 1 kpl
higienizowanego PT500 wydajnos¢ 7 t/h, predko$¢ przesuwu tasmy ok.
0,46 m/s
5 Pt-29-5 Plug zrzutowy Ptug zrzutowy przejezdny lewy Ns=0,73 kW 1
6 Pt-29-6 Ptug zrzutowy Ptug zrzutowy przejezdny prawy Ns=0,73 kW 1
7 Szafa sterownicza Szafa zasilajgco sterownicza uktadu przenosnikéw i 1 kpl
lokalne skrzynki sterownicze
8 St-29-7 Spycharko-tadowarka Pojemnosé tyzki 2,4 m®, spycharko-tadowarka tamana w 1
srodku (centralny sworzenh skretu)
9 IM-29-8 Myjka cisnieniowa Przeznaczenie: do mycia kot  samochodow 1
odbierajacych osad ze skladowiska. Wykonanie
mrozoodporne.

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,

ksztaltki zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
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5. WYTYCZNE BRANZOWE
W przedmiotowych obiektach wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPIA

- wykonac zasilanie urzadzen w magazynie osadu odwodnionego ob. 29 zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzeh

- zespot przenosnikéw posiadal bedzie wltasne uklady sterowania dostarczane w ramach
kompletnej dostawy.

Zestawienie punktéw AKPIA

Okreslenie

pomiaru Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi

Osadnik pokoagulacyjny - ob. 26

MPC Szafa zasilajgco-sterujgca zespotu Wchodzaca w zakres dostawy
przenosnikéw tasmowych zespotu przenosnikéw tasmowych.
Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen i wskazania miejscowe

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych

6.1. Wytyczne monta zu urz adzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiarow po zakupie urzadzen konkretnych typow,
konkretnego producenta.
Wyposazenie technologiczne obiektu montowaé zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.
W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowa¢ zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.
Przy montazu urzadzen sprawdzi¢ osiowos¢ i ustawienie poziomu.
Odbior instalacji nalezy rozpocza¢é od dokiadnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i potgczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnosc realizacji i funkcjonowania poszczegdélnych obiektéw i weztow.

Magazyn osadu ob. 29 moze by¢ realizowany po zdemontowaniu istniejacego zbiornika
biogazu wraz z przewodami biogazu.

Obiekt z kompletnym wyposazeniem powinnien by¢ przygotowany do pracy wraz z
zakonczeniem realizacji stacji odwaniania i higienizacji ob. 25.

Obiekty nr 24, 25+29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny ob.26, pompownia odciekéw z odwadniania 0b.27,
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn osadu ob. 29 powinny by¢ realizowane
rownolegle tak by mozna byto dokonaé rownoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig
wezet odwadniania.

Po przeprowadzeniu prob hydraulicznych i technologicznych nastapi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.

Swiadectwo przejecia obiektéw bedzie sporzadzone, po uprzednim dopuszczeniu do
uzytkowania przez nadzor budowlany.

Przed uruchomieniem magazynu osadu ob. 29 musi by¢ wykonana sie¢ kanalizacji odbierajaca
odcieki ze sktadowiska
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Przed uruchomieniem stanowiska mycia samochodow nalezy doprowadzi¢ do przedmiotowego
obiektu wode wodociggowa.

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony dla wezta odwadniania obejmujacego obiekty: 24, 25, 26, 27, 28,
29.

Rozruch stanowi trzecig i ostatnig faze inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji
projektowej i po zakohczeniu robot budowlano — montazowych. Rozruch sklada sie z dwdéch
etapow: rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie
poszczegdllnych urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Przed rozruchem magazynu osadu ob. 29 powinna by¢ opracowana przez grupe
rozruchowg instrukcja rozruchu, a doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do
instrukcji obstugi.

Rozruch powinien byé prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikéw
przewidzianych do stalej eksploatacji.

Nalezy rozpoczgé od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho”,

zgodnie z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzadzen. Polega on na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci oraz wiasciwych zamocowan oraz urzadzen mechanicznych
wchodzacych w skiad obiektu. W ramach tego rozruchu przeprowadzane sa préby ruchowe
urzadzen na biegu ,luzem”.

Skontrolowac nalezy potaczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowos¢ napedow do pracy.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch pod obcigzeniem urzgdzen medium
zastepczym (np. wodg). W magazynie osadu nalezy uruchomié przenosniki i dokona¢ prébnych
otwar¢ i zamknie¢ armatury.

W tym czasie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢, wyskalowac urzgdzenia pomiarowe i wyregulowac
urzadzenia.

Rozruch mechaniczny uznaje sie za zakonczony po prébie polegajacej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzeh pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym (osadami).
Rozruch technologiczny dla wezta odwadniania obejmujacego obiekty: 24, 25+29 powinien by¢
prowadzony tgcznie.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowac¢ zgodnosé wykonania obiektéw i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i porownaé¢ z danymi projektowymi.

Przed odbiorem koncowym obiekt, urzadzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociagi muszg posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Testy gwarancyjne nalezy przeprowadzac¢ kompleksowo po rozruchu wszystkich weztow.

Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegac bedzie na:

udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy rob6t budowlano
— montazowych
opracowaniu w miare potrzeby szczegotowych, specjalnych badz uzupetniajgcych
instrukcji rozruchowych
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem
- przeprowadzeniu préb rozruchowych
- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej
- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac
- osiggniecia warunkéw dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstepne;j
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- przekazaniu oczyszczalni (zespotdéw obiektéw) do eksploatacji wstepnej

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzadzen.

9. ZAGADNIENIABHP I P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu o ogélne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczego6towg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegétowa instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
0g0lnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekéw (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujace niebezpieczenstwa:

kontakt z elementami bedgacymi lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem
kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,

pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,
uderzenie przez przedmioty odrzucane

upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,

zatrucie siarkowodorem lub amoniakiem

przecigzenie uktadu ruchu,

uderzenie lub przygniecenie przez spadajacy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie

kontakt ze $rodkiem transportu, przewrdcenie srodka transportu,
wystepowanie czynnikow biologicznych jak np. mikroorganizmoéw
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:

stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
przed wejsciem do obiektu uruchamia¢ na min.10 minut wentylacje mechaniczng
niezaleznie od stacjonarnych czujnikow stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru

wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami

eksploatowac wytgcznie sprawne urzadzenia

nie eksploatowac urzgdzen ze zdemontowanymi ostonami

nie dokonywaé¢ zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajacym urzadzeniu
przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

10. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostala przedstawiona w Projekcie

Budowlanym.

* Obiekt zakwalifikowany do obiektéw PM niskich o wysokos$ci ponizej 12 m.
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* Obiekt otwarty — wiata, parterowy nie podpiwniczony.
» Gestosc obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m?

» Klasa odpornosci ogniowej ,E”

e Obiekt nie zagrozony wybuchem

e Dojazd do budynku bezposredni

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementow z materialtbw odpornych na korozje. Dostarczane
przenosniki zabezpieczone bedg antykorozyjnie fabrycznie.

Zigcza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podkitadki, nakretki ze stali kwasoodpornej.
Podkfadki pod sruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np.
TARNAMID, TEXTOLIT.
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